



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Půdní vestavby v kulturním domě Horní Bečva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A.

A. Objednatel Obec Horní Bečva
756 57 Horní Bečva 550
IČO: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1772311399/0800
zastoupen ve věcech smluvních Bc. Rudolfem Bernátem, starostou

zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Študent – technický dozor stavebníka

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Sídlo: Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1872292359/0800
Zastoupený ve věcech smluvních Františkem Heryánem a
technických: Ing. Vojtěchem Potěšilem

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným

způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Půdní vestavby v kulturním domě Horní Bečva**

Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, č.p. 655, parc.č.St.1146

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Půdní vestavby v kulturním domě Horní Bečva

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívající v zateplení a v realizaci čtyř nových bytových jednotek. Pro jednotky v půdní vestavbě je navržen systém mechanického větrání s rekuperací samostatně pro každou bytovou jednotku. Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované projektantem: Ing. arch. Daliborem Borákem, 920 01 Klentnice 157

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení

9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při převjímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů

řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatel není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

III. Termíny plnění

1. Převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 4 měsíců od převzetí staveniště.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla.
5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených)

k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

6. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 15% DPH 4 834 943,56,- Kč

15% DPH 725 242,- Kč

Celková cena včetně 15% DPH 5 560 186,- Kč

Slovy: pětmilionůpětsetšedesáttisicstoosmdesátšetkorunčeských

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

11. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1,3 ZZVZ vyhrazuje právo na úpravu rozsahu stavebních prací, ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek a to v závislosti na stav a průběh stavby.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2030.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2030.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na

žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Při provádění díla zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost obyvatel objektu, návštěvníků a přijme opatření, která zabrání možnosti úrazu osob pohybujících se na stavbě a v její blízkosti. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit nastavením bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena zhotovitelem po konzultaci se zástupci objednatele s ohledem na specifické podmínky realizace za provozu bytového domu.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace.

14. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby

aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

15. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

16. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle

dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení

staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,1% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 250 Kč/ den za jednotlivý případ.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm. zákona č. 309/2006 Sb. stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu


6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "díličí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "díličí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Horní Bečvě dne 20.12.2019



Bc. Rudolf Bernát (Objednatel)

OBEC HORNÍ BEČVA

756 57 HORNÍ BEČVA 550

Ve Valašském Meziříčí dne 19.12.2019

Heryán
RECONSTRUCTIONS

IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz

HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.

Na Potůčkách 537/5

František Heryán Zhotovitel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 3: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Příloha č. 4: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01pivec** PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
 Objekt: **01** PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
 Rozpočet: **D.1.1** PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 000 930,23
PSV			1 234 212,21
MON			2 488 670,12
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			111 131,00
Celkem			4 834 943,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 834 943,56 CZK
Snížená DPH	15 %	725 242,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,44 CZK

Cena celkem s DPH **5 560 186,00 CZK**

v

Horní Bečva

dne

19.12.2019

Heryán

RECONSTRUCTIONS

HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.

756 27 Valašská Bystřice 444 ③

IČO 28645006
DIČ CZ28645006
TEL 773 833 782-4
www.heryan.cz

Za zhotovitele

OBEC HORNÍ BEČVA

756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			198 569,02	4
399	Sádkartonové kce	HSV			367 508,83	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 402,86	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 962,64	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			110 550,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			162 949,06	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 691,83	1
97	Prorážení otvorů	HSV			25 360,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 046,23	0
994	Požární ochrana	HSV			22 249,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			29 097,50	1
713	Izolace tepelné	PSV			241 419,89	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			514 394,86	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			89 740,63	2
773	Podlahy teracové	PSV			61 810,20	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			186 024,80	4
781	Obklady keramické	PSV			61 213,21	1
784	Malby	PSV			50 511,12	1

M-SPD	Samostatné části PD	MON			2 488 670,12	51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 640,76	0
ON	Ostatní náklady	ON			111 131,00	2
Cena celkem					4 834 943,56	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PÚDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PÚDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PÚDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENOVAŤ !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípoje, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežití :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				198 569,02		
2	346244361RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv čhlymi, D 1.1b-101, 0.14*1.2*1.15	m2	0,19320	810,00	156,49	801-1	RTS 19/ II
				0,19000				
3	346481111RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým, pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, D 1.1b-101, 0.14*1.2*1.15*1.5	m2	0,28980	340,00	98,53	801-1	RTS 19/ II
				0,29000				
4	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, .	kus	5,00000	450,00	2 250,00	801-1	RTS 19/ II
5	342268131R00	Podlaha ze sádrokartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm jednoduchá, desky jsou spojeny lepením, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D 1.1b-101 : 191,0	m2	191,00000	905,00	172 855,00	801-1	RTS 19/ II
				191,00000				
6	55360260R	dvířka revizní jednokřídlá, požární odolnost EI 30, materiál kov; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm	kus	4,00000	4 521,00	18 084,00	SPCM	RTS 19/ II
7	55360262R	dvířka revizní jednokřídlá, požární odolnost EI 30; materiál kov; š = 500,0 mm; h = 500,0 mm	kus	1,00000	5 125,00	5 125,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 399		Sádrokartonové kce				367 508,83		
8	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příchý úpravy příček pro osazení zářizovacích předmětů úprava pro osazení umývála D 1.1b-107 : 3	kus	3,00000	189,00	567,00	801-1	RTS 19/ II
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342263320R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy přiček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC	kus	4,00000	1 210,00	4 840,00	801-1	RTS 14/ I
		D.1.1b-107 : 4		4,00000				
10	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy přiček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení batene	kus	8,00000	752,00	6 016,00	801-1	RTS 14/ I
		D.1.1b-107 : 8		8,00000				
11	34226_XXa	Odskoky, nily, zesílení kci atd.	m2	15,00000	1 625,00	24 375,00		Vlastní
		D.1.1b-107 : 15		15,00000				
12	34226121100	Příčka sádkarton, jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm ve vlnkých prostorech kalkulovat GKB) 2,85*(3,685*2+1,18+1,335+1,11+2,64+0,6+0,6+2,45+2,25*2+2,71*2+2,635*2)	m2	93,57975	1 165,00	109 020,41		Vlastní
				93,58000				
13	34226121150	Příčka sádkarton, jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm ve vlnkých prostorech kalkulovat GKB) 2,85*(7,19+3,5)	m2	10,51650	1 385,00	14 565,35		Vlastní
				10,52000				
14	34226121S1	Příčka sádkarton,mezibytová - kompletní díl skladby S1 D.1.1b-107 : 2,8*(3,17+5,125+5,675+2,34+2,935+2,1*2+1,735+3,625)	m2	80,65400	1 856,00	149 693,82		Vlastní
				80,65000				
15	34226121W2	Okolík stěn sádkarton- kompletní díl skladby W4 D.1.1b-107 : 36,25	m2	36,25000	1 345,00	48 756,25		Vlastní
				36,25000				
16	3429_03	Úprava sádkartonové příčky vyztužením pro závěsné vybavení atd. - , výztuha A D.1.1b-107 : 15	m	15,00000	645,00	9 675,00		Vlastní
				15,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				47 402,86		
17	612451121R00	Omrítka vnitřního zdiva cementové hradě v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad D.1.1b-107 : 2,02*(1,76*2)	m2	7,11040	435,00	3 093,02	801-1	RTS 19/ II
				7,11000				
18	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroubením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, na novém zdivo porobeton : D.1.1b-107 : (17,12+1,81+1,76+1,06+1,76+4,65+0,7+0,8)*2,35 -(1,76*1,2*2+0,7*2,2+1,65*2,2+1,76*2,2*2+1,41*2,2) D.1.1b-107 : 2,7*2,85*2*2 -0,8*2,0*2*2	m2	73,84100	212,00	15 654,29	801-1	RTS 19/ II
				69,70000				
				-20,24000				
				30,78000				
				-6,40000				
19	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na novém zdivo porobeton : D.1.1b-107 : (17,12+1,81+1,76+1,06+1,76+4,65+0,7+0,8)*2,35 -(1,76*1,2*2+0,7*2,2+1,65*2,2+1,76*2,2*2+1,41*2,2) D.1.1b-107 : 2,7*2,85*2*2 -0,8*2,0*2*2	m2	73,84100	215,00	15 875,82	801-1	RTS 19/ II
				69,70000				
				-20,24000				
				30,78000				
				-6,40000				
20	613473115R00	Omrítka vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství na novém zdivo porobeton : D.1.1b-107 : (17,12+1,81+1,76+1,06+1,76+4,65+0,7+0,8)*2,35 -(1,76*1,2*2+0,7*2,2+1,65*2,2+1,76*2,2*2+1,41*2,2)	m2	73,84100	52,00	3 839,73	801-1	RTS 19/ II
				69,70000				
				-20,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1b-107 2,7*2,65*2*2 -0,8*2,0*2*2			30,78000 -6,40000			
21	612401291XX	Omrítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	15,00000	596,00	8 940,00		Vlastní
		D.1.1b-101 5 D.1.1b-102 10			5,00000 10,00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 962,64		
22	631312611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění	m3	1,24200	6 252,00	7 764,96	801-1	RTS 19/ II
		D.1.1b-101 ST 20,7*0,06			1,24000			
23	631319171R00	Příplatek za sřezání povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	1,24200	352,00	437,16	801-1	RTS 19/ II
		D.1.1b-101 ST 20,7*0,06			1,24000			
24	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,10930	25 256,00	2 760,48	801-1	RTS 19/ II
		D.1.1b-101 ST 20,7*4,4*1,2/1000			0,11000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				110 550,00		
25	193091T10	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	%	3,00000	36 850,00	110 550,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				162 949,06		
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jinyh zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	267,30000	115,20	30 792,96	801-1	RTS 19/ II
		zárubněmi, umytí a vyčištění jinyh zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
		D.1.1b-101 P1 - dl 6,3+6,2+2,7+3,8+6,2+10,5+5,9+6,7+5,9+3,6 P1 - pl 20,0+12,6+3,9+15,4+3,3+14,0+20,1+6,1+20,0 P2 - dl 2,5+2,5+5,7+1,4+3,6 SB 43,2 ST 12,3+20,7			59,80000 115,40000 15,90000 43,20000 33,00000			
27	95_p_SB	Óprava stávajícího bytu 4. np - podlahy, omítky v rozsahu vynuceném stavebními úpravami	sada	1,00000	85 246,00	85 246,00		Vlastní
28	95-01	Žednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	%	1,00000	14 125,62	14 125,62		Vlastní
29	95-02	Práce malého rozsahu, nevýrobočovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	21 856,32	32 784,48		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				40 691,83		
30	973031151R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,27000	3 526,00	952,02	801-3	RTS 19/ II
		D.1.1b-101 0,25*0,9*1,2			0,27000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	974031664R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřadování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,76000	256,20	707,11	801-3	RTS 19/ II
		D.1.1b-101 1,2*2*1,15		2,76000				
32	970071160R00	Prostup stropem pro SLP vč. zapravení	m	0,30000	2 425,00	727,50		Vlastní
		D.1.1b-101 0,3		0,30000				
33	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 2% z HŠV	%	2,00000	19 152,60	38 305,20		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				25 360,00		
34	997000012R00	Zabetonování komínového průduchu	m	40,00000	634,00	25 360,00		Vlastní
		D.1.1b-107 40		40,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 046,23		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,19,20,21,22,24,25,26,30,34 Součet: 11,59665	t	11,59665	1 125,00	13 046,23	801-4	RTS 19/ II
				11,59665				
Díl: 994		Požární ochrana				22 249,00		
36	994-X	D + M Protipožárního ucpávek - dle PBR	ks	6,00000	1 854,00	11 124,00		Vlastní
37	994-1.1	D + M hasicí přístroj s hasicí schopností dle PBR - 21A	ks	3,00000	2 521,00	7 563,00		Vlastní
38	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky - dle PBR	sada	1,00000	3 562,00	3 562,00		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				29 097,50		
39	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Ceny z položek s pořadovými čísly: 47 Součet: 539,24080	%	539,24080	6,10	3 289,37	800-711	RTS 19/ II
				539,24080				
40	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvouvrstvou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přitlačení pásy další vrstvou izolační stěrky za obkladem - cca 30% plochy výměra - viz položka 781415013RTX 55,2102*0,3 D.1.1b-101 P2 - dle 2,5+2,5+5,7+1,4+3,8	m2	32,46306	795,00	25 806,13	AP-PSV	RTS 19/ II
				16,56000				
				15,90000				
Díl: 713		Izolace tepelné				241 419,89		
41	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah - jednovrstvá, bez dodávky materiálu D.1.1b-101 ST 20,7	m2	20,70000	66,00	1 366,20	800-713	RTS 19/ II
				20,70000				
42	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah - dvouvrstvá, bez dodávky materiálu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 D.1.1b-101 181,0	m2	191,00000	99,00	18 909,00	800-713	RTS 19/ II
				191,00000				
43	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie D.1.1b-101 ST 20,7	m2	20,70000	48,00	993,60	800-713	RTS 19/ II
				20,70000				
44	713511321RT1	Izolace tepelné protipožární nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1 Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky 0,15*4*2,8*2*1,15	m2	32,61400	635,00	20 709,89	800-713	RTS 19/ II
				3,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,04)*2*4*1,15		1,75000				
		0,125*4*4*3,1*1,15		7,13000				
		0,15*4*6,0*4*1,15		16,56000				
		0,15*0,8*6*4*1,15		3,31000				
45	713521516R00	Protipožární obklad ocel nosníků - čtyřstranný iE 22, požární odolnost R 30 válcovaných nosníků Ocelové nosníky se obkládají požárními ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na oceli straně sesvorkovány. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. místnost 420, 430 : 2,9*2*2*2,85	m	11,50000	1 685,00	19 377,50	800-713	RTS 19/ II
				11,50000				
46	996713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, : Součet : 3452,37950	%	3 452,37950	1,05	6 732,14	800-713	RTS 19/ II
				3 452,38000				
47	713799312RK8	Montáž fólie na zákop přibližím s přelepením spojů, parotěsná fólie 120kg/m2 Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. D.1.1b-101 STR1, STR2, STR3 : (20,05*12,7)*1,05	m2	267,36675	78,00	20 854,61		Vlastní
				267,37000				
48	713799313RL2	Krycí vrstva podlah, přelepení spojů, vč. dříví fólie Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. D.1.1b-101 STR1, STR2 : (20,05*12,7-16,0)*1,05	m2	250,56675	125,00	31 320,84		Vlastní
				250,57000				
49	63150912.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno podrobný rozpis rozměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1b-101 191,0*1,02	m2	194,82000	225,00	43 834,50	SPCM	RTS 19/ II
				194,82000				
50	63150914.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno podrobný rozpis rozměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1b-101 191,0*1,02	m2	194,82000	366,00	71 304,12	SPCM	RTS 19/ II
				194,82000				
51	63152285R	deska izolační podlahová, skelná vlákna, povrch drsný, rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,210 m2K/W D.1.1b-101 ST : 20,7*1,02	m2	21,11400	285,00	6 017,49	SPCM	RTS 18/ I
				21,11000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				514 394,86		
52	996766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, : Součet : 4269,18250	%	4 269,18250	3,50	14 942,14	600-766	RTS 19/ II
				4 269,18000				
53	T/01	D + M dveře vnitřní 1kř vč. zárubně a kování 700/1970 - výměna křídla ve stáv. budově, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	2,00000	7 656,00	15 312,00		Vlastní
54	T/02	D + M dveře vnitřní 1kř vč. zárubně a kování 700/1970 - výměna křídla ve stáv. budově, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	3,00000	7 656,00	22 968,00		Vlastní
55	T/03	D + M dveře vnitřní 1kř vč. zárubně a kování 800/1970 - výměna křídla ve stáv. budově, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	2,00000	7 656,00	15 312,00		Vlastní
56	T/04	D + M dveře vnitřní 1kř vč. zárubně a kování 800/1970 - výměna křídla ve stáv. budově, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	2,00000	7 656,00	15 312,00		Vlastní
57	T/05	D + M dveře vnitřní 1kř vč. pouzdra a kování 2*700+1*90/1970 - posuvné výměna křídla ve stáv. budově, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	3,00000	18 290,00	54 870,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	T/06	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.11 - 2100/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	9 898,00	9 898,00		Vlastní
59	T/07	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.13 - 1450/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	7 895,00	7 895,00		Vlastní
60	T/08	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.06 - 840/460/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	6 352,00	6 352,00		Vlastní
61	T/09	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.08 - 2750/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	21 542,00	21 542,00		Vlastní
62	T/10	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.06 - 2660/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	17 112,00	17 112,00		Vlastní
63	T/11	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.04 - 1110/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	7 105,00	7 105,00		Vlastní
64	T/12	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.01 - 1970/580/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	8 599,00	8 599,00		Vlastní
65	T/13	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.21, 4.31 - 1515/600/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	2,00000	8 125,00	16 250,00		Vlastní
66	T/14	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.20 - 2750/450/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	15 124,00	15 124,00		Vlastní
67	T/15	D + M sedací botník v místnosti 4.20 - 1150/300/600, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	2 451,00	2 451,00		Vlastní
68	T/16	D + M sedací botník v místnosti 4.10 - 810/600/600, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	2 451,00	2 451,00		Vlastní
69	T/17	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.07 - (2065+1390)/450/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	17 112,00	17 112,00		Vlastní
70	T/18	D + M KL v místnosti 4.04, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	53 656,00	53 656,00		Vlastní
71	T/19	D + M KL v místnosti 4.14, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	63 564,00	63 564,00		Vlastní
72	T/20	D + M KL v místnosti 4.23, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	48 956,00	48 956,00		Vlastní
73	T/21	D + M KL v místnosti 4.23, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	48 956,00	48 956,00		Vlastní
74	T/22	D + M pracovní desky, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	m	4,62000	2 156,00	9 960,72		Vlastní
75	T/23	D + M vestavěná skříň v místnosti 4.10 - 2750/450/2400/1585/350/2400, kompletně dle výkresu D1.1.c-201	ks	1,00000	18 695,00	18 695,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				89 740,63		
76	771101210R00	Připrava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	75,70000	45,00	3 406,50	800-771	RTS 19/II
		D 1.1b-101						
		P1 - dl						
		6,3+6,2+2,7+3,8+6,2+10,5+5,9+8,7+5,9+3,6		59,80000				
		P2 - dl						
		2,5+2,5+5,7+1,4+3,8		15,90000				
77	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	48,50000	125,00	6 062,50	800-771	RTS 19/II
		D 1.1b-101						
		P1 - dl						
		48,5		48,50000				
78	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	48,50000	89,00	4 316,50	800-771	RTS 19/II
		D 1.1b-101						
		P1 - dl						
		48,5		48,50000				
79	771579791R00	Připíslky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	20,30000	27,00	548,10	800-771	RTS 19/II
		D 1.1b-101						
		P1 - dl						
		2,7+3,8+3,8		10,10000				
		P2 - dl						
		2,5+2,5+1,4+3,8		10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly: 67,68,69,90,91,92. Součet: 679,62270	%	679,62270	9,50	6 456,42	800-771	RTS 19/ II
81	771575107RX	Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla, penetrace a spárovací hmoty - parametry dle Skladeb podlah D.1.1b-101: P1 - dl: 6,3+6,2+2,7+3,8+6,2+10,5+5,9+6,7+5,9+3,6 P2 - dl: 2,5+2,5+5,7+1,4+3,8	m2	75,70000	465,00	36 714,50		Vlastní
82	597623000	Dlaždice - Dle SKLADEB PODLAH D.1.1b-101: P1 - dl: (6,3+6,2+2,7+3,8+6,2+10,5+5,9+6,7+5,9+3,6)*1,15 P2 - dl: (2,5+2,5+5,7+1,4+3,8)*1,15 D.1.1b-101: P1 - dl: 48,5*0,1*1,15	m2	92,63250	348,00	32 236,11		Vlastní
Díl: 773		Podlahy teracové				61 810,20		
83	773540010RAA	Podlahy z teraca z barevné dřev. 20 mm, soklik, výplň řezané dilatační spáry D.1.1b-101: S1: 20,7	m2	20,70000	2 986,00	61 810,20	AP-PSV	RTS 19/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				186 024,80		
84	775540010RAI	Podlahy lamelové dřevotříska lamela, tloušťky 15 mm včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a sokliku D.1.1b-101: P1 - pl: 20,0+12,6+3,9+15,4+3,3+14,0+20,1+6,1+20,0	m2	115,40000	1 612,00	186 024,80	AP-PSV	RTS 19/ II
Díl: 781		Obklady keramické				61 213,21		
85	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna slikenem 1m2=0,5mb výměra - viz položka 781415013RTX: 55,2102*2	m	110,42040	35,00	3 864,71	800-771	RTS 19/ II
86	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček párovinyových, 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele D.1.1b-102: 424, 434, 402, 403, 412: 2,02*(1,515*2+2,55*2) -0,7*2,0 2,02*(0,9*2+1,35*2) -0,7*2,0 2,02*(3,24*2+2,45*2) -0,7*2,0 2*(1,7+1,745+1,0*2+1,41) -0,7*2,0*2	m2	55,21020	46,00	2 539,67	800-771	RTS 19/ II
87	781491001RT1	Látky k obkladům bez dodávky materiálu 1m2=1mb výměra - viz položka 781415013RTX: 55,2102	m	55,21020	495,00	27 329,05	800-771	RTS 19/ II
88	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: 95,97,98,99,100. Součet: 522,60590	%	522,60590	3,50	1 829,12	800-771	RTS 19/ II
89	1000T	Obkládačka - dle výběru investora výměra - viz položka 781415013RTX: 55,2102*1,15	m2	63,49173	335,00	21 269,73		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
90	5976010XXA	Líšta pro obklady 1m2=1mb výměra - viz položka 781415013RTX 55,2102*1,15	m	63,49173	69,00	4 380,93		Vlastní
				63,49000				
Díl: 784		Malby				50 511,12		
91	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednorázobná, malba dvojnásobná, bílá D.1.1b-101 80 D.1.1b-102 685,32	m2	765,32000	66,00	50 511,12	AP-PSV	RTS 19/ II
				80,00000				
				685,32000				
Díl: M-SPD		Samostatné části PD				2 488 670,12		
92	D.1.4.1.1	D + M ZTI vnitřní kanalizace, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	99 186,00	99 186,00		Vlastní
93	D.1.4.1.2	D + M ZTI vnitřní vodovod, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	349 086,00	349 086,00		Vlastní
94	D.1.4.2	D + M Plynovod, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	96 232,00	96 232,00		Vlastní
95	D.1.4.3	D + M Vzduchotechnika, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	400 056,00	400 056,00		Vlastní
96	D.1.4.4	D + M Topení, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	941 067,00	941 067,00		Vlastní
97	D.1.4.6	D + M Zařízení sinoproudé elektrotechniky, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	423 042,12	423 042,12		Vlastní
98	D.1.4.7	D + M Zařízení slaboproudé elektrotechniky, viz samostatný rozpočet v samostatné části PD včetně dilatace a spojovacích prostředků	rozpočet	1,00000	180 001,00	180 001,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 640,76		
99	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32 Součet: 0,60256	t	0,60256	185,00	111,47	801-3	RTS 19/ II
				0,60256				
100	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každý další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32 Součet: 0,60256	t	0,60256	252,00	151,85	801-3	RTS 19/ II
				0,60256				
101	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32 Součet: 0,60256	t	0,60256	152,00	91,59	801-3	RTS 19/ II
				0,60256				
102	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32 Součet: 0,60256	t	0,60256	345,00	207,88	801-3	RTS 19/ II
				0,60256				
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32 Součet: 0,60256	t	0,60256	235,00	141,60	801-3	RTS 19/ II
				0,60256				
104	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30,31,32	t	0,60256	29,00	17,47	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01pivec	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
O:	01	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA
R:	D.1.1	PŮDNÍ VESTAVBY V KULTURNÍM DOMĚ HORNÍ BEČVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: - 0,60256		0,60256				
105	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 30, 31, 32. Součet: - 0,60256	1	0,60256	1 525,00	918,90	801-3	RTS 19/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				111 131,00		
106	192736T10	VRN	%	2,50000	28 956,00	72 390,00		Vlastní
107	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).	%	1,00000	38 741,00	38 741,00		RTS 19/ II
Celkem						4 834 943,56		

Rozpočet - Kanalizace KD Horní Bečva

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (m)	Cena
Potrubí a tvarovky				
Potrubí HT průměr 50 mm včetně kolen, odboček a úchytů (na 1m)	HT Osma	30	159	4770
Potrubí HT průměr 110 mm včetně kolen, odboček a úchytů (na 1m)	HT Osma	60	289	17340
Čistící tvarovky 110	HT Osma	8	195	1560
Větrací hlavice 110 na střechu	Systémová hlavice	6	3526	21156
Spojovací a další drobný materiál				
Závěsy, šrouby, lepicí pásy, příruby, tmely atd.	(cena na metr potrubí)	90	68	6120
Práce a montáž				
Montáž kanalizace	(za hodinu)	144	335	48240
Celková cena bez DPH (Kč)				99186

Rozpočet - Vodovod KD Horní Bečva

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (m)	Cena
Potrubí a tvarovky				
Potrubí včetně kolen, odboček a úchytů (na 1m)	PPR	100	195	19500
Izolace návleková	Mirelon / Tubolit	100	48	4800
Zařízení				
Vodoměr podružný		4	1356	5424
Spojovací a další drobný materiál				
Závěsy, šrouby, lepicí pásky, příruby, tmely atd.	(cena na metr potrubí)	100	78	7800
Zařízení koupelen a WC				
Zařizovací předměty koupelny a WC	Jika	4	48546	194184
Baterie a příslušenství	Jika	14	1328	18592
Práce a montáž				
Montáž vodovodu	(za hodinu)	150	335	50250
Montáž koupelen a WC	za místnost	4	12134	48536
Celková cena bez DPH (Kč)				349086

Rozpočet - Plynovod KD Horní Bečva

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (m)	Cena
Potrubí a tvarovky				
Potrubí ocelové černé plynové průměr 20 mm, včetně fitinek a tvarovek		30	220	6600
Potrubí ocelové černé plynové průměr 20 mm, včetně fitinek a tvarovek		30	220	6600
Kulové kohouty		8	181	1448
Zařízení				
Skříně pro plynoměry		5	4956	24780
Spojovací a další drobný materiál				
Závěsy, šrouby, lepicí pásy, příruby, tmely atd.	(cena na metr potrubí)	60	62	3720
Práce a montáž				
Montáž plynovodu	(za hodinu)	100	350	35000
Revize	za byt	4	4521	18084
Celková cena bez DPH (Kč)				96232

Rozpočet - vzduchotechnika
KD Horní Bečva

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (m)	Cena
Tvarovky a distribuční prvky				
Oblouk lisovaný 90° - 100	OL 90° 100 oblouk lisovaný	26	245	6370
Oblouk lisovaný 90° - 125	OL 90° 125 oblouk lisovaný	5	275	1375
Oblouk lisovaný 90° - 160	OL 90° 160 oblouk lisovaný	17	329	5593
Oblouk segmentový 45° - 160	OS 45° 160 oblouk segmentový	12	312	3744
Oblouk segmentový 45° - 100	OS 45° 100 oblouk segmentový	3	242	726
Odbočka 90° 125/100	OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	7	248	1736
Odbočka 90° 125/125	OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná	5	286	1430
Přechod osový 125/100	PRO 125/100 přechod osový	13	125	1625
Přechod osový 160/125	PRO 160/125 přechod osový	6	2865	17190
Přechod fasádní z kruhového 160 mm na obdélník 250x250 mm včetně mřížek	VYROBEK DILENSKÝ	4	1585	6340
Uzavírací klapka do kruhového potrubí na přívod vzduchu průměr 160 mm	MSK 160 škrticí klapka + servo	4	2856	11424
Požární klapka 125 s příslušenstvím	CR2 CFTH 125	2	3568	7136
Požární klapka 160 s příslušenstvím	CR2 CFTH 160	4	3852	15408
Střešní hlavice pro průměr 160	VH 160 střešní ventilační hlavice	4	1845	7380
Kroužek montážní pro taliřové ventily 100	KKL 100 montážní kroužek	20	105	2100
Taliřový ventil přívodní/odvodní 100	KK 100 taliřový ventil přívodní/odvodní kovový	20	321	6420
Vzduchotechnická jednotka parapetní - min 150 m3/h - 200 Pa, s rekuperací - návrhový průtok 100 m3/h - 230 V - hrdla 160 mm		2	33 956	67912
Vzduchotechnická jednotka nástěnná - min 150 m3/h - 200 Pa, s rekuperací - návrhový průtok 100 m3/h - 230 V - hrdla 160 mm		2	39 564	79128
Spojovací a další drobný materiál				
Závěsy, šrouby, lepicí pásy, příruby, tmely atd.	(cena na metr potrubí)	141	72	10152
Potrubí				
SPIRO 100	SPIRO 100 spiropotrubí (3 m)	34	362	12308
SPIRO 125	SPIRO 125 spiropotrubí (3 m)	33	425	14025
SPIRO 160	SPIRO 160 spiropotrubí (3 m)	74	512	37888
Izolace				
Mirelon pro VZT potrubí	Mirelon samolepicí 25 mm (cena za m2)	37	278	10286
Práce a montáž				
Montáž vzduchotechnické jednotky, usazení	(za kus)	4	3875	15500
Montáž vzduchotechnického potrubí	(za hodinu)	100	350	35000
Zaregulování soustavy v zóně	(za kus)	4	2480	9920
Zprovoznění VZT jednotek	(za kus)	4	2985	11940
Celková cena bez DPH (Kč)				400058

Rozpočet - topení **KD Horní Bečva - vestavby**

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

Popis	Srovnávací standard / poznámka	Ks / metrů	Cena za kus (metr)	Cena
Zdrojová část				
Plynový kotel kondenzační (v komfortní variantě včetně malé nádrže na ohřev TV.)	vestavěný nerez zásobník	4	62121	248484
Komíny	vnitřní potrubí (m)	4	11250	45000
Otopná tělesa				
Elektrický topný žebřík + těleso a termostat	blá barva, rozteč otopných trubek min. 50mm	4	5845	23380
Podlahové vytápění				
Systémová deska podlahového vytápění	Systémová deska podlahového vytápění pro suchou výstavbu (hliníková odrazná deska nebo zalití drážek jen do výšky hadiček) (m2)	180	1394	250920
Vratná deska rozteč 25	Vratná deska 25	183	568	103944
Vratná deska rozteč 12,5	Vratná deska 12,5	26	479	12454
Potrubí podlahového vytápění PE-Xa 95° 17x2		567	48	27216
Rozdělovač-3-6 OKRUHY nerez	Rozdělovač-6 OKRUHY komfort 470mm nerez	4	5295	21180
Skříň rozdělovače pod omítku	Skříň rozdělovačeUP 90-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů)	4	2989	11956
Sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) vertikální		17	1479	25143
Adaptér 16 x 2 KST PE-X, EURO 3/4"		34	95	3230
Termopohon uzavírací ON/OFF	Termopohon 100N 230 V	17	825	14025
Dilatační lem	Dilatační lem - Typ R50 PE-B 100 x 10 mm - univerzální	220	26	5720
Trubka příslušenství chránička černá 20x2 - černá		50	20	1000
Vodící oblouk 90 °		34	34	1156
Potrubí				
PEX 25x2,3	(za metr)	40	89	3560
Izolace návleková 28	(za metr)	40	72	2880
Armatury				
Kulový kohout 3/4"		8	325	2600
Kulový kohout 1"		8	415	3320
Zpětná klapka 3/4"		4	138	552
Zpětná klapka 1"		4	179	716
Filtr 3/4"		4	129	516
Filtr 1"		4	146	584
Odvzdušňovací ventil		4	167	668
Pojišťovací ventil		4	139	556
Směšovací ventil		4	4125	16500
Drobný spojovací materiál				
Úchyty, pásky, těsnění , atd	paušál	1	16870	16870
Montáž				
Instalace kotle	(za kus)	4	5865	23460
Podlahovka skříň rozvaděče včetně rozvaděče a sběrače a napojení na zdroj	(za kus)	4	2 685,0	10740
Podlahovka napojení jedné větve	(za kus)	17	169,0	2873
Podlahovka systémová deska	(m2)	180	85	15300
Podlahovka smyčka potrubí	(m2)	180	156	28080
Strojovna směšovací/rozdělovací ventil	(za kus)	4	989,0	3956
Otopné těleso včetně rozvodů od zdroje	(za kus)	4	2452	9808
Izolace potrubí	(m)	40	68	2720
Celková cena bez DPH (Kč)				941057

Půdní vestavby v kulturním domě Horní Bečva

D.1.4.6 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
	Rozváděče						
	HDS						
1	Pojistky 100A g/G	ks	3	89,00	267,00	75,00	225,00
	Rozváděč RE- 1.NP						
2	Jistič 50/B/3, 10kA	ks	1	149,00	149,00	89,00	89,00
3	Podružný materiál	kpl	1	56,00	56,00	/	/
4	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	65,00	65,00
5	Materiál – součet				205,00		
6	Montáže – součet						154,00
	Rozváděč RE- 3.NP						
7	Ocep skříň, zapuštěná, pro 9 ET a 3x33TE, např. Schrack M2000, 2U/39, elektroměrový, trojfáz, EW60DP1, (1885x810x250)	ks	1	4 595,00	4 595,00	/	/
8	Vypínač 63/3, 12,5kA	ks	1	255,00	255,00	98,00	98,00
9	Jistič 20/B/3, 10kA	ks	4	199,00	796,00	95,00	380,00
10	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	1	182,00	182,00	95,00	95,00
11	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	3	179,00	537,00	95,00	285,00
12	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	1 415,00	1 415,00	/	/
13	Podružný materiál	kpl	1	680,00	680,00	/	/
14	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	194,00	194,00
15	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	/	/	159,00	159,00
16	Materiál – součet				3 885,00		
17	Montáže – součet						1 211,00
	Rozváděč RB 4.1						
18	Ocep skříň, do zdi, např. Eaton KLV-36UPS-F, (589x359x96,5)	ks	1	4 256,00	4 256,00	/	/
19	Přepětová ochrana, 15kA/4, 1,5kA, např. SLP-275V/4	ks	1	1 321,00	1 321,00	131,00	131,00
20	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	245,00	245,00	95,00	95,00
21	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	1 325,00	2 650,00	131,00	262,00
22	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	1 235,00	1 235,00	131,00	131,00
23	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	9	193,00	1 737,00	95,00	855,00
24	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	8	179,00	1 432,00	95,00	760,00
25	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	1 455,00	1 455,00	/	/
26	Podružný materiál	kpl	1	525,00	525,00	/	/
27	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	1 595,00	1 595,00
28	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	/	/	1 362,00	1 362,00
29	Materiál – součet				14 856,00		
30	Montáže – součet						5 191,00
	Rozváděč RB 4.2						
31	Ocep skříň, do zdi, např. Eaton KLV-36UPS-F, (589x359x96,5)	ks	1	4 256,00	4 256,00	/	/
32	Přepětová ochrana, 15kA/4, 1,5kA, např. SLP-275V/4	ks	1	1 321,00	1 321,00	131,00	131,00
33	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	245,00	245,00	95,00	95,00
34	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	1 325,00	1 325,00	131,00	131,00
35	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	1 235,00	1 235,00	131,00	131,00
36	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	9	193,00	1 737,00	95,00	855,00
37	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	179,00	1 253,00	95,00	665,00
38	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	1 455,00	1 455,00	/	/
39	Podružný materiál	kpl	1	522,00	522,00	/	/
40	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	1 395,00	1 395,00
41	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	/	/	1 254,00	1 254,00
42	Materiál – součet				13 349,00		
43	Montáže – součet						4 657,00
	Rozváděč RB 4.3						
44	Ocep skříň, do zdi, např. Eaton KLV-24UPS-F, (464x359x96,5)	ks	1	4 125,00	4 125,00	/	/
45	Přepětová ochrana, 15kA/4, 1,5kA, např. SLP-275V/4	ks	1	1 321,00	1 321,00	131,00	131,00
46	Vypínač 20/3, 12,5kA	ks	1	232,00	232,00	95,00	95,00
47	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	1 325,00	1 325,00	131,00	131,00
48	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	5	193,00	965,00	95,00	475,00
49	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	5	179,00	895,00	95,00	475,00
50	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	1 365,00	1 365,00	/	/
51	Podružný materiál	kpl	1	354,00	354,00	/	/
52	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	974,00	974,00
53	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	/	/	797,00	797,00

54	Materiál – součet				10 582,00		
55	Montáže – součet						3 078,00
Rozváděč RB 4.4							
56	Ocep skříň, do zdi, např. Eaton KLV-24UPS-F, (464x359x96,5)	ks	1	4 125,00	4 125,00	/	/
57	Přepěťová ochrana, 15kA/4, 1,5kA, např. SLP-275VI4	ks	1	1 321,00	1 321,00	131,00	131,00
58	Vypínač 20/3, 12,5kA	ks	1	232,00	232,00	95,00	95,00
59	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	1 325,00	1 325,00	131,00	131,00
60	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	5	193,00	965,00	95,00	475,00
61	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	5	179,00	895,00	95,00	475,00
62	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	1 365,00	1 365,00	/	/
63	Podružný materiál	kpl	1	354,00	354,00	/	/
64	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	/	/	974,00	974,00
65	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	/	/	797,00	797,00
66	Materiál – součet				10 582,00		
67	Montáže – součet						3 078,00
Rozváděče celkem:							
68	Materiál – součet				53 706,00		
69	Montáže – součet						17 594,00
Světidla - konkrétní typ svítidel určí investor							
1	A - svítidlo stropní, IP20, LED, 10W	ks	11	1 265,00	13 915,00	395,00	4 345,00
2	B - svítidlo stropní, IP20, LED, 20W	ks	13	1 512,00	19 656,00	395,00	5 135,00
3	C - svítidlo nástěnné, IP20, LED, 20W	ks	8	1 341,00	10 728,00	365,00	2 920,00
4	D - svítidlo stropní, IP44, LED, 15W	ks	3	1 526,00	4 578,00	395,00	1 185,00
5	E - svítidlo nástěnné, IP44, LED, 10W	ks	2	1 265,00	2 530,00	365,00	730,00
6	G1 - svítidlo nástěnné, IP20, LED, 20W	ks	3	1 585,00	4 755,00	365,00	1 095,00
7	G2 - svítidlo nástěnné, IP20, LED, 15W	ks	2	1 452,00	2 904,00	365,00	730,00
8	G3 - autonomní nouzové svítidlo, IP20, 8W, 1hod	ks	2	1 595,00	3 190,00	355,00	710,00
9	Materiál – součet				62 256,00		
10	3% podružný materiál				1 868,00		
11	Materiál – součet				64 124,00		
12	Montáže – součet						16 850,00
Nosný materiál							
1	Kabel CYKY-J 4 x 16	m	15	15,00	225,00	20,00	300,00
2	Kabel CYKY-J 5 x 6	m	80	19,00	1 520,00	20,00	1 600,00
3	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	1150	14,00	16 100,00	20,00	23 000,00
4	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	450	16,00	7 200,00	23,00	10 350,00
5	Kabel CYKY-O 3 x 1,5	m	150	18,00	2 700,00	26,00	3 900,00
6	Kabel CYKY-O 2 x 1,5	m	85	18,00	1 530,00	22,00	1 870,00
7	Vodič CY 4 (zžl)	m	50	25,00	1 250,00	30,00	1 500,00
8	Vodič CY 16 (zžl)	m	20	52,00	1 040,00	30,00	600,00
9	Krabice přístrojová bez víčka	ks	158	35,00	5 530,00	55,00	8 690,00
10	Krabice instalační odbočná	ks	30	42,00	1 260,00	55,00	1 650,00
11	Revize a oprava stávající EP a hl. pospoj.	hod	12	/	/	850,00	10 200,00
12	Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka, např. Monoflex 1450 PP	m	11	265,00	2 915,00	75,00	825,00
13	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, kompletní	ks	115	142,00	16 330,00	112,00	12 880,00
14	Spínač jednopólový, ř. 1, 230V / 10A, kompletní	ks	17	142,00	2 414,00	120,00	2 040,00
15	Spínač sériový, ř. 5, 230V / 10A, kompletní, ABB Tango bílá	ks	1	229,00	229,00	150,00	150,00
16	Spínač třípólový, ř. 6, 230V / 10A, kompletní	ks	24	195,00	4 680,00	120,00	2 880,00
17	Spínač třípólový, ř. 7, 230V / 10A, kompletní, ABB Tango bílá	ks	1	186,00	186,00	120,00	120,00
18	Pohybové čidlo, 180st., např. LX118	ks	3	129,00	387,00	120,00	360,00
19	EL. připojení digestoře	ks	4	/	/	486,00	1 944,00
20	Výsekáni kapes ve zdivu cihel. pro krabice, vel. do 7x7x5cm	ks	130	/	/	79,00	10 270,00
21	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm ²	ks	153	/	/	6,00	918,00
22	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 6mm ²	ks	8	/	/	7,00	56,00
23	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 100mm ²	ks	16	/	/	11,00	176,00
24	Výsekáni ryh v cihel. zdech hl. do 3cm š. do 5cm	m	320	/	/	86,00	27 520,00
25	Výsekáni ryh v cihel. zdech hl. do 5cm š. do 10cm	m	20	/	/	99,00	1 980,00
26	Vypínění a omlnutí ryh ve stěnách hl. do 3cm š. do 5cm	m	320	/	/	88,00	28 160,00
27	Vypínění a omlnutí ryh ve stěnách hl. do 5cm š. do 10cm	m	20	/	/	125,00	2 500,00
28	Zazdění skříní pro rozváděče, s vysekáním výklenku	ks	4	/	/	1325,00	5 300,00
29	Zazdění skříně pro rozváděč RE1, s vysekáním výklenku	ks	1	/	/	1452,00	1 452,00
30	Průraz zdivem do t = 15cm	ks	10	/	/	356,00	3 560,00
31	Průraz zdivem do t = 60cm	ks	6	/	/	486,00	2 916,00
32	Odvoz sutí a likvidace odpadu	ks	1	/	/	2562,00	2 562,00
33	Nespecifikované práce a montáže	hod	10	/	/	356,00	3 560,00
34	Protipožární úpravy (protipožární ucpávky EI30DP1)	ks	8	366,00	2 928,00	450,00	3 600,00
Nosný materiál celkem:							
35	Materiál – součet				68 424,00		
36	3% podružný materiál				2 053,00		
37	Materiál – součet				70 477,00		
38	Montáže – součet						179 389,00

Rekapitulace

č.	název	celkem bez daně
1.	Rozváděče - materiál	53 706,00
2.	Svitidla - materiál	64 124,00
3.	Nosný el. materiál - materiál	70 477,00
	<i>MATERIÁL celkem</i>	<i>188 307,00</i>
4.	Rozváděče - montáže	17 594,00
5.	Svitidla - montáže	16 850,00
6.	Nosný el. materiál - montáže	179 389,00
	<i>MONTÁŽE celkem</i>	<i>213 833,00</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-3	8 662,12
8.	ZRN – součet	410 802,12
9.	Revize 8hod x 280Kč	2 240,00
10.	DSPS - silnoproudá elektrotechnika	10 000,00
11.	Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně	423 042,12

Výkaz výměr

oznámk. Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

1 SLP rozvody - telefon, internet, kabelová televize

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
101	Kabel UTP 5e dodávka	175	m	29 Kč	5 075 Kč
102	Kabel UTP montáž	175	m	22 Kč	3 850 Kč
103	DODÁVKA + MONTÁŽ DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ	5	ks	135 Kč	675 Kč
104	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5.KAT	10	ks	25 Kč	250 Kč
105	Bytový minirozvaděč pro data/telefon/televizi - skříň pro 2 řady modulů, koordinovat se silnoproudým rozvaděčem jak polohově, tak esteticky - event. ponechat jenom jako možnost	5	ks	456 Kč	2 280 Kč
106	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	15	ks	112 Kč	1 680 Kč
107	Trubka tuhá ohebná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	75	m	188 Kč	14 100 Kč
108	AY 2,5 B	75	m	8 Kč	600 Kč
109	Vodič v trubkovodu AY 2,5	75	m	8 Kč	600 Kč
110	Komplexní zkoušky	4	hod	355 Kč	1 420 Kč
111	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl	1 198 Kč	1 198 Kč
112	Žlab 50/50 do půdu kovový D+M	28	m	252 Kč	7 056 Kč

2 Televizní rozvod STA pro 4.NP

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
201	Základová zesilovací stanice STA (přijem jednoho digit. terr. multiplexu), skříň, jedna terr. anténa, stožár	1	ks	7 989 Kč	7 989 Kč
203	STA zásuvka, klasická, koncová, dodávka + montáž	5	ks	395 Kč	1 975 Kč
204	Rozbočovač 8x	1	ks	388 Kč	388 Kč
206	Krabice pro rozbočovač (250x250)	1	ks	288 Kč	288 Kč
207	Kabel koaxiální 75 Ohm, venkovní	15	m	25 Kč	375 Kč
208	Kabel koaxiální 75 Ohm, vnitřní	95	m	25 Kč	2 375 Kč
209	Kabel koaxiální, montáž	110	m	15 Kč	1 650 Kč
210	Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	15	ks	85 Kč	1 275 Kč
211	Trubka tuhá ohebná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	75	m	188 Kč	14 100 Kč
212	AY 2,5 B	75	m	8 Kč	600 Kč
213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	75	m	8 Kč	600 Kč
214	Komplexní zkoušky	4	hod	355 Kč	1 420 Kč
216	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl	1 251 Kč	1 251 Kč

3 Domácí telefon

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
300	Kabeláž i další technické detaily (např. napájení zámku) může být nutno upravit dle skutečně vytendrovaného zařízení				
301	Dveřní panel, Hi-tech, antivandal, min.12 tlačítek, s integrovanou čtečkou karet	1	ks	12 115 Kč	12 115 Kč
302	Povětrnostní kryt	1	ks	3 526 Kč	3 526 Kč
303	Elektromotorický zámek, s panikovou funkcí, dle dodávky dveří	1	ks	6 584 Kč	6 584 Kč
304	Prostup do křídla dveří pro zámek	1	ks	2 956 Kč	2 956 Kč

305	Bus systémový kabel, D+M	140	m	65 Kč	9 100 Kč
307	Domácí telefon, nástěnný, bez monitoru, sběrníkový, nástěnný základní model	11	ks	989 Kč	10 879 Kč
308	Zvonkové tlačítko na patře	11	ks	366 Kč	4 026 Kč
309	Zdroj pro audiosystém	1	ks	1 895 Kč	1 895 Kč
310	Montáž zařízení	1	kpl	4 659 Kč	4 659 Kč
311	Oživení	4	hod	355 Kč	1 420 Kč
312	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	55	ks	112 Kč	6 160 Kč
313	Trubka tuhá ohebná PVC pod omítkou, v podlaze 23-50 mm, včetně vysekání a zapravení drážky, event montáž nad podhled	110	m	188 Kč	20 680 Kč
314	AY 2,5 B	110	m	8 Kč	880 Kč
315	Vodič v trubkovodu AY 2,5	110	m	8 Kč	880 Kč
316	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl	3 566 Kč	3 566 Kč

4 Autonomní signalizace požáru v bytech ve 4.NP

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
401	Autonomní hlásič EPS včetně baterie a montáže	5	ks	756 Kč	3 780 Kč
402	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	1	kpl	565 Kč	565 Kč

5 Příprava trasy pro PČR (trubkování)

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
501	Trubka ohebná PVC v podlaze, v průduchu 40 mm, včetně vysekání a zapravení drážky, event montáž nad podhled	65	m	188 Kč	12 220 Kč
502	AY 2,5 B protahovací drát	65	m	8 Kč	520 Kč
503	Vodič v trubkovodu AY 2,5 montáž	65	m	8 Kč	520 Kč

CELKEM

180 001 Kč

Zahájení stavebních prací: leden
Ukončení stavebních prací: duben

Časový a finanční harmonogram

Harmonogram prací

Číslo	1	2	3	4	Cena Celkem
HSV - Práce a dodávky HSV					
Svislé a kompletní konstrukce	125 265,00	73 304,02			198 569,02
Sádkartonové kce	185 625,00	121 142,00	60 741,83		367 508,83
Úpravy povrchů vnitřní	15 125,00	10 120,00	12 652,00	9 505,86	47 402,86
Podlahy a podlahové konstrukce		8 565,00	2 397,64		10 962,64
Lešení a stavební výtahy	25 150,00	50 415,00	13 560,00	21 425,00	110 550,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		85 260,00	77 689,06		162 949,06
Bourání konstrukcí	20 152,00	20 539,83			40 691,83
Prorážení otvorů	15 125,00	10 235,00			25 360,00
Staveništní přesun hmot	4 500,00	4 500,00	2 500,00	1 546,23	13 046,23
PSV - Práce a dodávky PSV					
Požární ochrana			15 150,00	7 099,00	22 249,00
Izolace proti vodě	12 120,00	16 977,50			29 097,50
Izolace tepelné	150 210,00	91 209,89			241 419,89
Konstrukce truhlářské			385 652,00	128 742,86	514 394,86
Podlahy z dlaždic a obklady		65 350,00	24 390,63		89 740,63
Podlahy teracové		45 210,00	16 600,20		61 810,20
Podlahy výškové a parketové		121 512,00	64 512,80		186 024,80
Obklady keramické		48 562,00	12 651,21		61 213,21
Malby			35 260,00	15 251,12	50 511,12
Přesuny suší a vybouraných hmot		856,00	250,00	534,76	1 640,76
Profese a ostatní náklady					
ZTI Vnitřní kanalizace	45 262,00	32 456,00	21 468,00		99 186,00
ZTI Vnitřní vodovod	152 685,00	147 852,00	25 215,00	23 334,00	349 086,00
Plynovod		45 680,00	50 552,00		96 232,00
Vzduchotechnika		312 415,00	87 641,00		400 056,00
Topení	568 521,00	251 126,00	121 420,00		941 067,00
Silnoproudá elektroinstalace	282 152,00	52 150,00	25 250,00	93 490,12	423 042,12
Slaboproudá elektroinstalace		85 210,00	45 126,00	49 665,00	180 001,00
Vedlejší a ostatní náklady	45 210,00	21 212,00	21 212,00	23 497,00	111 131,00

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : Půdní vestavby v kulturním domě Horní Bečva

Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení : veřejná zakázka malého rozsahu

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.																												
1	<table><tr><td>Název</td><td>Herman Tomáš</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání</td><td>Police 194, 75644, Police</td></tr><tr><td>Telefax</td><td>603274858</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>topoherman@seznam.cz</td></tr><tr><td>IČ</td><td>61598151</td></tr><tr><td>DIČ</td><td></td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku</td><td></td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče</td><td>Herman Tomáš</td></tr><tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním</td><td>Herman Tomáš</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td></td></tr></table>	Název	Herman Tomáš	Sídlo/místo podnikání	Police 194, 75644, Police	Telefax	603274858	E-mail	topoherman@seznam.cz	IČ	61598151	DIČ		Spisová značka v obchodním rejstříku		Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Herman Tomáš	Osoby zmocněné k dalším jednáním	Herman Tomáš	Poznámka		<table><tr><td>Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli</td><td>Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli</td><td>% podíl na plnění VZ</td></tr><tr><td>ZTL, vodovod, kanalizace, topení</td><td></td><td>12,5</td></tr></table>	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	ZTL, vodovod, kanalizace, topení		12,5
Název	Herman Tomáš																											
Sídlo/místo podnikání	Police 194, 75644, Police																											
Telefax	603274858																											
E-mail	topoherman@seznam.cz																											
IČ	61598151																											
DIČ																												
Spisová značka v obchodním rejstříku																												
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Herman Tomáš																											
Osoby zmocněné k dalším jednáním	Herman Tomáš																											
Poznámka																												
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ																										
ZTL, vodovod, kanalizace, topení		12,5																										
2	<table><tr><td>Název</td><td>František Chmelář</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání</td><td>Rožnov pod Radhoštěm</td></tr><tr><td>Telefax</td><td>777190185</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>tatratlike@seznam.cz</td></tr><tr><td>IČ</td><td>41021771</td></tr><tr><td>DIČ</td><td></td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku</td><td></td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče</td><td>František Chmelář</td></tr><tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním</td><td>František Chmelář</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td></td></tr></table>	Název	František Chmelář	Sídlo/místo podnikání	Rožnov pod Radhoštěm	Telefax	777190185	E-mail	tatratlike@seznam.cz	IČ	41021771	DIČ		Spisová značka v obchodním rejstříku		Osoba oprávněná jednat za uchazeče	František Chmelář	Osoby zmocněné k dalším jednáním	František Chmelář	Poznámka		<table><tr><td>VZT</td><td></td><td>5</td></tr></table>	VZT		5			
Název	František Chmelář																											
Sídlo/místo podnikání	Rožnov pod Radhoštěm																											
Telefax	777190185																											
E-mail	tatratlike@seznam.cz																											
IČ	41021771																											
DIČ																												
Spisová značka v obchodním rejstříku																												
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	František Chmelář																											
Osoby zmocněné k dalším jednáním	František Chmelář																											
Poznámka																												
VZT		5																										
3	<table><tr><td>Název</td><td>Petr Dvořák</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání</td><td>Valešská Bystřice 685, 756 27</td></tr><tr><td>Telefax</td><td>607906881</td></tr><tr><td>E-mail</td><td></td></tr><tr><td>IČ</td><td>69592993</td></tr><tr><td>DIČ</td><td></td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku</td><td></td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče</td><td>Petr Dvořák</td></tr><tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním</td><td>Petr Dvořák</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td></td></tr></table>	Název	Petr Dvořák	Sídlo/místo podnikání	Valešská Bystřice 685, 756 27	Telefax	607906881	E-mail		IČ	69592993	DIČ		Spisová značka v obchodním rejstříku		Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Petr Dvořák	Osoby zmocněné k dalším jednáním	Petr Dvořák	Poznámka		<table><tr><td>Elektroinstalace</td><td></td><td>8</td></tr></table>	Elektroinstalace		8			
Název	Petr Dvořák																											
Sídlo/místo podnikání	Valešská Bystřice 685, 756 27																											
Telefax	607906881																											
E-mail																												
IČ	69592993																											
DIČ																												
Spisová značka v obchodním rejstříku																												
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Petr Dvořák																											
Osoby zmocněné k dalším jednáním	Petr Dvořák																											
Poznámka																												
Elektroinstalace		8																										

Celkem % podíl na plnění VZ

19.12.2019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0025725670

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 28645006

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0025725670. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z těchto činností vyplývajících a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 15.000.000,-Kč

Pojistná doba: 13.11.2019 – 12.11.2020
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0025725670.

V Brně dne 8.11.2019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Jitka Šimonová
disponent - upisovatel

