

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 536
a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen
„obchodní zákoník v jeho platném znění“

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BEČVA		
Č.j.	04-569/2013	
Číslo doporuč. zásluky	04-06-2013	Ukládací znak PP.1
	Listů/příloh: 16/12	Skartační znak 410
Zpracoval:	MANA	

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Dolní Bečva
756 55 Dolní Bečva č.p. 340
IČO: 00303747
DIČ CZ00303747
č.ú. 3523851/0100, KB Rožnov pod Radhoštěm
zastoupena ve věcech smluvních Pavlem Manou, starostou obce
ve věcech technických: Ing.Pavlou Novosadovou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, 739 36
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Markétou Solákovou, jednatelkou
technických: Davidem Bartečkem

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

up

Místo stavby: k.ú. Dolní Bečva, č.p.578

Projektant: Ing.Petr Vašíček

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Ing. Ivo Kroutil**

Technický dozor objednatele: Ing.Zdeněk Volek , Kunovice 120, 756 44 Loučka

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Ing. Ivo Kroutil

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Pavel Mana

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

“ ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího

✓

dup

11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele





- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatelů neprodleně informovat. Zhotovitel prohlašuje, že akceptuje omezení subdodávek stanovené Závaznými pokyny „Maximální přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 15 %“ z objemu stavebních nákladů veřejné zakázky. Do tohoto limitu se však nezapočítává dodávky výplní otvorů (vnější okna, dveře apod.). Věcné vymezení části předmětu plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem:

- úpravy povrchů podlahy, osazení
- izolace tepelné
- ostatní konstrukce a práce, bourání
- povlakové krytiny

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn v patřičné výši 40 mil. Kč na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel může využít subdodávek na dodávky výplní otvorů (truhlářské konstrukce), dodávky a montáž klempířských a zámečnických prvků, dodávky a montáže elektro, malby a zasklívání, zemní práce, svislé a kompletní konstrukce a tesařské konstrukce.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
5. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatelů.
6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 20 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 20 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.
7. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.
8. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

J.

up

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

7. U výměny výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:	30.6.2014
Nejzašší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:	29.8.2014

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatel.

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatel aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

A

up

6.V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení, prodlení s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze strany SFŽP), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

7.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

8.Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH **3 273 277,86 Kč**

21% DPH **687 388,35 Kč**

Celková cena včetně 21% DPH **3 960 667,- Kč**

Slovy: třimiliónydvěstěsedmdesáttřítisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých, 86 haléřů (bez DPH)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla z účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství

1.

1.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsane v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

kteřá se bude rovnat ceně, za kteřou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dpočte Zhotovitel přířážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přířážku, která bude dpočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přířážce pak bude dpočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Měněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Měněprací;
- c) k základním nákladům Měněprací dpočte Zhotovitel přířážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přířážku, která bude dpočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přířážce pak bude dpočtena DPH ve výši, v jaké byla dpočtena ve sjednané ceně.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny na základě soupisu provedených prací k 31.7.2014 a po ukončení realizace díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.



3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.

5. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

7. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a případně protokol o předání a převzetí díla.

8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

12. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odesána z účtu Objednatele.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu, nejméně však do 31. 12. 2024.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučí zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.



9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 84 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

L.

up

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 373 a násl., § 352 a násl., § 356 a násl. Obchodního zákoníku.

3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Sankce za nedodržení požadavku na objem subdodavatelů

Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za nedodržení požadavku na objem subdodavatelů ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Sankce za nevedení reálného seznamu subdodavatelů

Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za nesplnění podmínky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

7. Sankce za nepředložení Seznamu subdodavatelů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud

v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotovitele nebo v důsledku poskytnutí nepravdivých informací uvedených v seznamu dodavatelů bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

8..Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

9.Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující

L.

hup

strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 5 kalendářních dnů
- b) delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

1.

Op

7. Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.

5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Dolní Bečvě dne 4.6.2013



OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Objednatel

V Bruzovicích dne 4.6.2013



BRATAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti
Bruzovice 08, 756 01 08
IČ: 2587541 DIČ: CZ2587541
Tel: 558 431 015, Fax: 558 431 015

Zhotovitel

Přílohy:

Položkový rozpočet

Finanční a časový harmonogram

2.

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :		Název zakázky :				
201385		ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory Základní škola - Objekt A, B				
Projektant :		Ing. Petr Vašíček		Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		p. Pavel Mana		Náklady na MJ :		
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z	HSV	30 077,25	1 405 979,36			1 436 056,61
R	PSV	1 257 293,96	435 261,83			1 692 555,78
N	MON		22 280,00			22 280,00
	OST	638,00	73 926,02		47 821,45	122 385,47
	Celkem	1 288 009,21	1 937 447,20		47 821,45	3 273 277,86
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele		
Datum : 25/04/2013		Jméno : JOLANA HADLOVA Datum : 4.6.2013 Podpis : BDSTAV MORAVA s.r.o. včetně společnosti Bruzovice 88, PSČ 738 38 IČO: 26807947 DIČ: CZ26807947 Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015		Jméno : PAVEL MANA Datum : 4.6.2013 Podpis : OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55		
Rekapitulace DPH				Základ	Daň	Celkem
DPH 15%						
DPH 21%				3 273 277,86	687 388,35	3 960 666,21
CENA CELKEM				3 960 667,00		

Poznámka :

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory	
Soubor :			
Id	Číslo	Název položky	celkem (Kč)
Obj:	001	Výměna oken, zateplení	3 235 918,68
Díl:	003	Svislé a kompletní konstrukce	17 849,41
Díl:	006	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 231 461,42
Díl:	009	doplňky konstrukcí	99 708,00
Díl:	096	bourání a demolice konstrukcí	86 811,91
Díl:	699	přesun hmot HSV	225,86
Díl:	712	Povlakové krytiny	14 184,19
Díl:	713	Izolace tepelné	116 594,24
Díl:	762	Konstrukce tesařské	53 378,67
Díl:	764	Konstrukce klempířské	103 571,99
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	1 383 698,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	11 500,00
Díl:	778	Dokončovací práce - ostatní	37 204,84
Díl:	784	Dokončovací práce - malby	8 800,00
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání	828,34
Díl:	921	elektromontáže	22 280,00
Díl:	999	přirážky	47 821,45
Obj:	02	Vedlejší a ostatní náklady	37 359,18
Díl:	01	Ostatní náklady	37 359,18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZS Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Obj:	001	Výměna oken, zateplení				
Díl:	003	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	5,39	2 300,00	12 389,41
		okna, vstup MŠ				
		"zazdívkva oken"				
		0,6*1,2*0,27*9		1,75		
		(0,6*1,2-0,6*0,6)*0,27*8		0,78		
		Součet				
		zazdívkva vstupu MŠ				
		2,15*0,25*2,66*2		2,86		
2	311231114	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	0,20	2 300,00	460,00
		nadezdění rozvaděče 1PP vč. kotvení do zadní stěny - viz PD				
		0,2*1*1		0,20		
3	0001	Zhotovení krycí betonové desky s okapním nosem nad pilířem pro rozvaděč 1PP	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
		tl. 80 mm, armováno, kotveno do zadní stěny				
Celkem za		003 Svislé a kompletní konstrukce				17 849,41
Díl:	006	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
4	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	9,36	140,00	1 310,40
		"zazdívkva oken"				
		0,6*1,2*9		6,48		
		(0,6*1,2-0,6*0,6)*8		2,88		
		Součet				
5	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 168,35	3,00	3 505,05
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	832,49	170,00	141 523,30
		opravy omítek po osazení otvorů				
		(1,8+2,4)*2*(27+12+32+7)		655,20		
		(0,6+1,2)*2*(10+2+5+6)		82,80		
		(0,6+0,6)*2*(6+8)		33,60		
		(2,4+3,0)*2+(2,4+1,5)*2*2		26,40		
		3,1*2+9,6		15,80		
		(1,6+2,62*2)*2		13,68		
		1,1*2,1		2,31		
		1,2*2,25		2,70		
		Součet				
7	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	247,50	2,00	494,99
		(1,8+2,4)*2*0,3*(27+12+32+7)		196,56		
		(0,6+1,2)*2*0,3*(10+2+5+6)		24,84		
		(0,6+0,6)*2*0,3*(6+8)		10,08		
		(2,4+3,0)*2*0,3+(2,4+1,5)*2*2*0,3		7,92		
		(3,1*2+9,6)*0,2		3,16		
		(1,6+2,62*2)*2*0,2		2,74		
		(1,2+2,25*2)*0,2		1,14		
		(1,1+2,1*2)*0,2		1,06		
		Součet				
8	622421131	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	9,36	150,00	1 404,00
9	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	416,11	2,00	832,23
10	620471812	Nátěr základní penetrační pro silikátové tenkovrstvé omítky	m2	1 168,35	10,00	11 683,50
11	622711213	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS NEO tl 30 mm	m2	10,92	300,00	3 276,00
12	622711622	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS NEO tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	1 068,81	480,00	513 028,80
		(40,26+6+14+26+14+14,5+40,14)*8,3		1 285,67		
		(6+14+26)*3,4		156,40		
		(14,5+14)*1		28,50		
		-343,76		-343,76		
		-41		-41,00		
		-17		-17,00		
13	622711624	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS NEO tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	36,13	515,00	18 606,95
		Venkovní strana vstupů				
		22,08+14,05		36,13		
14	622716215	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm	m2	28,05	425,00	11 921,25
		15,05+6,5*2		28,05		
15	620471242	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (roztíraná) tl 2 mm	m2	1 102,27	185,00	203 919,95
16	622746218	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 80 mm	m2	24,44	510,00	12 464,40
		17,38+7,06		24,44		

Asp

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZS Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	621521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm vnějších podhledů	m2	24,44	215,00	5 254,60
		17,38+7,06		24,44		
18	622716220	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 100 mm	m2	141,94	550,00	78 064,80
		(14,8*2+52,23)*1,2		98,20		
		37,14		37,14		
		6,6		6,60		
19	622712222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	13,11	645,00	8 455,95
		sokl				
		4,52		4,52		
		3,94		3,94		
		4,65		4,65		
20	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m2	13,11	330,00	4 326,30
		sokl				
		13,11		13,11		
21	622757111	Příplatek za provedení armovací vrstvy z pancéřové perlinky	M2	41,16	15,00	617,40
		sokl, vstupy do budov				
		13,11		13,11		
		28,05		28,05		
22	622722118	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 80 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	6,47	545,00	3 526,15
		sokl				
		"sokl"				
		n56,46				
		Součet				
		2,6		2,60		
		3,87		3,87		
23	622722222	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	77,78	645,00	50 168,10
		sokl				
		6,18		6,18		
		2,86*2		5,72		
		,28*2		0,56		
		2		2,00		
		6,76		6,76		
		4,7		4,70		
		2*,17+2,15+17,5+31,87		51,86		
24	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	84,25	270,00	22 747,50
		77,78		77,78		
		6,47		6,47		
25	59521231	Pásek obkladový 290x140, barva červená	m2	88,46	340,00	30 077,25
		84,25*1,05		88,46		
26	781749195R	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček hutných za širokou spáru	m2	84,25	5,00	421,25
27	620471241A	Příplatek - grafické členění fasády, symboly	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
28	622751324	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm	m	159,00	85,00	13 515,00
		(62,5+32)*2-30		159,00		
		Součet				
29	622753211	KZS lišta dilatační rohová	m	23,00	210,00	4 830,00
		2*11,5		23,00		
30	622752135	KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou	m	64,00	26,00	1 664,00
		8,0*8		64,00		
		Součet				
31	622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	798,00	22,00	17 556,00
32	622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní	m	149,40	26,00	3 884,40
		1,8*(29+32+12)		131,40		
		0,6*30		18,00		
		Součet				
33	6256810R1	M+D síťka proti hmyzu	m	131,76	190,00	25 034,40
		25,74*2+40,14*2		131,76		
34	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	8,15	530,00	4 319,50
		"okap chodník"				
		81,5*0,1		8,15		
		Součet				
35	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	81,50	340,00	27 710,00
36	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	159,00	2,00	318,00
		(62,5+32)*2-30		159,00		
		Součet				
	Celkem za	006 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				1 231 461,42

Up

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZS Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	009	doplňky konstrukcí				
37	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m (62,5+32+1,5*2)*2*(8,0-1,8) Součet	m2	1 209,00 1 209,00	23,00	27 807,00
38	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 1209*30*3 Součet	m2	108 810,00 108 810,00	0,40	43 524,00
39	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 209,00	20,00	24 180,00
40	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 209,00	2,00	2 418,00
41	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken pl Součet	m2	1 209,00	1,00	1 209,00
42	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 14 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3,00	20,00	60,00
43	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	3,00	170,00	510,00
	Celkem za	009 doplňky konstrukcí				99 708,00
Díl:	096	bourání a demolice konstrukcí				
44	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm vybourání okapového chodníku, vedení pro kanalizaci (B12) "okap.chodník" spatnění(62,5+32+0,5*2+0,5*2)*2-30)*0,5 Součet (10,2+11,7+4,5)*0,75	m2	19,80 19,80 19,80	125,00	2 475,00
45	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm 19,8	m2	19,80 19,80	20,00	396,00
46	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm 2,4*(3,0+1,5*2) Součet	m2	14,40 14,40	85,00	1 224,00
47	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu 1*2*1	m3	0,20 0,20	550,00	110,00
48	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého atika nad vstupem 4*0,2*1*2	m3	0,16 0,16	550,00	88,00
49	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic -demontáž "okap.chodník" 42*0,6 Součet	m2	25,20 25,20	30,00	756,00
50	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 0,6*1,2*30 Součet	m2	21,60 21,60	85,00	1 836,00
51	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 1,8*2,4*(27+12+32+7) Součet	m2	336,96 336,96	85,00	28 641,60
52	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 1,6*2,62*2 1,2*2,25 1,1*2,1 Součet	m2	13,39 8,38 2,70 2,31	85,00	1 138,49
53	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	119,00	2,00	238,00
54	762331811R	Demontáž krytiny, latí, krokví, vaznice vč. uložení na sklad (bude použito zpět)	m2	18,48	25,00	462,00
55	766421821	Demontáž truhlářského obložení z palubek	m2	124,00	50,00	6 200,00
56	781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty 36,5*2	m2	73,00 73,00	50,00	3 650,00
57	0002	Demontáž VZT výustky	kus	1,00	500,00	500,00
58	968072746	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2 9,6*3,1 Součet	m2	29,76 29,76	85,00	2 529,60
59	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	169,20	2,00	338,40
60	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 100 mm	m	84,30	2,00	168,60

D11

D11

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	14			14,00		
	17,5			17,50		
	7,8			7,80		
	45			45,00		
61	764451802	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 100 mm	m	4,00	2,00	8,00
62	764352801	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 45°	m	10,00	2,00	20,00
63	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	45,50	10,00	455,00
	39			39,00		
64	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	91,00	5,00	455,00
	(39+6,5)*2			91,00		
65	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	61,00	2,00	122,00
66	0001	Demontáž stávajícího hromosvodu	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
67	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	118,19	50,00	5 909,40
	(25,74+0,7*2+13,74)*2*0,7			57,23		
	(40,14*2+6,1+0,7)*0,7			60,96		
	Součet					
68	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	46,59	2,00	93,18
69	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,59	75,00	3 494,32
70	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 096,59	2,00	4 193,19
71	979098145	Poplatek za skládku - skla	t	1,64	2,00	3,28
72	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,59	350,00	16 306,85
	65,858-5,556			60,30		
	Součet					
	Celkem za	096 bourání a demolice konstrukcí				86 811,91
Díl:	699	přesun hmot HSV				
73	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	112,93	2,00	225,86
	Celkem za	699 přesun hmot HSV				225,86
Díl:	712	Povlakové krytiny				
74	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji vč. všech doplňků	m2	46,72	300,00	14 016,00
	(40,4+6,32)			46,72		
75	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	140,16	1,20	168,19
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				14 184,19
Díl:	713	Izolace tepelné				
76	7131911R1	M+D zateplení dveří na půdu 50mm EPS vč. úpravy dveří	m2	3,36	1 000,00	3 360,00
77	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	513,50	25,00	12 837,50
	249+264,5			513,50		
78	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	54,28	45,00	2 442,38
	krov nad atikou					
	0,65*2*15			19,50		
	0,65*53,5			34,78		
79	63153701	deska izolační minerální tl.180 mm	m2	596,16	110,00	65 578,01
	513,5*1,05			539,18		
	54,275*1,05			56,99		
	Součet					
80	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	513,50	18,00	9 243,00
	513,5			513,50		
81	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	93,44	85,00	7 942,40
	(40,4+6,32)*2			93,44		
82	283759630	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 200 mm	m2	37,77	234,00	8 838,32
	((40,4+6,32)-10,748)*1,05			37,77		
83	283759180	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	37,77	23,40	883,83
	((40,4+6,32)-10,748)*1,05			37,77		
84	28376425	DESKA XPS 30 SF 160 MM	m2	4,19	336,00	1 408,18
	4,191			4,19		
85	28376426	DESKA XPS 30 SF 180 MM	m2	7,63	336,00	2 564,35
86	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 150,98	1,30	1 496,27
	Celkem za	713 Izolace tepelné				116 594,24
Díl:	762	Konstrukce tesařské				

2

up

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZS Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	762341011	Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubované 0,3*(10+2,7)	m2	3,81 3,81	130,00	495,30
88	60726236	DESKA OSB tl. 10 MM 3,81*1,1	m2	4,19 4,19	240,00	1 005,84
89	762511243	Rozšíření střechy u vstupů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných 2*3,4* 625 2*.625*2,15	m2	6,94 4,25 2,69	130,00	901,88
90	60726272	DESKA OSB tl. 15 MM 6.938*1,1	m2	7,63 7,63	250,00	1 907,95
91	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných hmoždinkami 2*3,4*.625+3*10 2*2,15*.625+2,7*.3	m2	10,75 7,25 3,50	130,00	1 397,18
92	60726280	DESKA OSB tl. 25 MM 10,75*1,1	m2	11,83 11,83	250,00	2 956,25
93	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 4,191 7,632 11,825	m2	23,65 4,19 7,63 11,83	2,00	47,30
94	0001	Montáž přístřešku nad rampou zpět vč. úprav délek krokví, kotvení vaznice vč. montáže latování, kontralatí, krytiny	m2	18,46	2 000,00	36 920,00
95	765901191	Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie 21,65	m2	21,65 21,65	15,00	324,75
96	62861568	FOLIE PODSTRESNI 21,65*1,1	m2	23,82 23,82	15,00	357,23
97	002	Provedení střešního pláště vč. materiálu vč. řeziva, latí, kontralatí, krytiny (bobrovka)	m2	3,19	2 000,00	6 380,00
98	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	526,93	1,30	685,01
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				53 378,67
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
99	764711115	K1 - Oplechování parapetu rš 250 mm 77*1,85	m	142,45 142,45	190,00	27 065,50
100	764711115	K2 - Oplechování parapetu rš 250 mm 39*.65	m	25,35 25,35	190,00	4 816,50
101	764711115	K3 - Oplechování parapetu rš 250 mm 3*2,45	m	7,35 7,35	190,00	1 396,50
102	764455203	K4 - Montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm 61	m	61,00 61,00	130,00	7 930,00
103	55349324	K4 - SVOD KRUHOVÝ 2000X150X0,7 MM	m	65,00	240,00	15 600,00
104	764711115	K5 - Oplechování stříšky rozvaděče rš 450 mm	m	1,00	300,00	300,00
105	764452202	K6 - Montáž odpadní trouby čtvercové	m	7,70	130,00	1 001,00
106	55349361	K6 - SVOD HRANATÝ LV 2000X100X0,7 MM	m	8,00	350,00	2 800,00
107	764251511	K7 - Montáž žlab podokapní hranatý vč. držáků a kotvení	m	13,00	130,00	1 690,00
108	28341315	K7 - HRANATY ZLAB	m	13,00	380,00	4 940,00
109	764223390	K8 - Dodávka a montáž oplechování ukončení střechy RŠ 200 mm	m	13,50	175,00	2 362,50
110	764223390	K9 - Dodávka a montáž oplechování ukončení střechy RŠ 280 mm	m	42,00	195,00	8 190,00
111	764223390	K10 - Dodávka a montáž oplechování ukončení střechy RŠ 230 mm	m	42,00	185,00	7 770,00
112	764223390	K11 - Dodávka a montáž oplechování ukončení střechy RŠ 300 mm	m	11,50	210,00	2 415,00
113	764223390	K12 - Dodávka a montáž oplechování ukončení střechy RŠ 450 mm skládané krytiny ke zdi	m	10,70	290,00	3 103,00
114	764223390R	K13 - Dodávka a montáž oplechování prostupu VZT skládanou krytinou	KUS	1,00	300,00	300,00
115	764223390R	K14 - Dodávka a montáž nového žlabu včetně držáků - prodloužení stávajícího Žlab na rampě	m	1,80	390,00	702,00
116	0001	K15 - Dodávka a montáž prodloužení stávajícího VZT potrubí - Barva RAL na rampě	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
117	764456252	Úprava zaústění svodu-odtoková kolena	kus	7,00	500,00	3 500,00
118	764251311	Montáž Zn žlab podokapní montáž žlabu na rampě zpět	m	9,00	140,00	1 260,00
119	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 021,42	1,40	1 429,99
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				103 571,99
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				

up

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	766621111	Montáž oken vč dodávky a montáže parotěsné pásky z obou stran výplní	komplet	1,00	149 760,00	149 760,00
		122.79-48		74,79		
121	61143950	O1 - okno plastové 1800x2400, Umax=0,8 W/mK	kus	6,00	9 060,00	54 360,00
122	61143950	O1a - okno plastové 1800x2400, Umax=0,8 W/mK	kus	44,00	9 900,00	435 600,00
		Včetně vnitřních žaluzií				
123	61143950	O1b - okno plastové 1800x2400, Umax=0,8 W/mK	kus	8,00	11 220,00	89 760,00
		Včetně vnitřních žaluzií, včetně sítě proti hmyzu				
124	61143950	O1c - okno plastové 1800x2400, Umax=0,8 W/mK	kus	6,00	9 200,00	55 200,00
		1/2 ornamentální sklo				
125	61143949	O2a - okno plastové 1800x2100, Umax=0,8 W/mK	kus	2,00	9 410,00	18 820,00
		Včetně vnitřních žaluzií				
126	61143949	O2b - okno plastové 1800x2100, Umax=0,8 W/mK	kus	11,00	10 450,00	114 950,00
		Včetně vnitřních žaluzií a sítě proti hmyzu				
127	61143903	O3 - okno plastové 600x1200, Umax=0,8 W/mK	kus	4,00	1 830,00	7 320,00
128	61143903	O3a - okno plastové 600x1200, Umax=0,8 W/mK	kus	6,00	1 840,00	11 040,00
		Včetně vnitřních žaluzií				
129	61143903	O3b - okno plastové 600x1200, Umax=0,8 W/mK	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
		Ovládání pákovým ovladačem, včetně vnitřních žaluzií				
130	61143903	O3c - okno plastové 600x1200, Umax=0,8 W/mK	kus	12,00	3 730,00	44 760,00
		Ovládání pákovým ovladačem				
131	61143901	O4 - okno plastové 600x600, Umax=0,8 W/mK	kus	6,00	1 400,00	8 400,00
132	61143901	O4a - okno plastové 600x600, Umax=0,8 W/mK	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		Včetně vnitřních žaluzií				
133	61143901	O4b - okno plastové 600x600, Umax=0,8 W/mK	kus	9,00	3 300,00	29 700,00
		Ovládání pákovým ovladačem				
134	61143972	O5 - okno plastové 2400x3000, Umax=0,8 W/mK	kus	1,00	17 400,00	17 400,00
		1/4 ovládána pákovým ovladačem, zbytek FIX				
135	61143972R	O6 - okno plastové 2400x1500, Umax=0,8 W/mK	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
		FIX				
136	61143972R	O7 - okno plastové 2400x1500, Umax=0,8 W/mK	kus	1,00	9 700,00	9 700,00
		Ovládání pákovým ovladačem				
137	766660681R	Montáž prosklené vchodové stěny	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
138	61143972R	O1a+O1b - Vstupní prosklená stěna se dvěma dvoukřídlymi dveřmi	kus	1,00	121 000,00	121 000,00
		Umax=1,7 W/mK				
139	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,00	1 170,00	2 340,00
140	61144149	D2 - Dveře hliníkové, dvoukřídle s nadsvětlíkem 1800x2700 Umax=1,7 W/mK	kus	1,00	32 160,00	32 160,00
141	61144149	D3 - Dveře hliníkové, dvoukřídle s nadsvětlíkem 1700x2700 Umax=1,7 W/mK	kus	1,00	32 130,00	32 130,00
142	766660421	Montáž vchodových dveří křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,00	840,00	1 680,00
143	61173142	D4 - Vstupní hliníkové dveře 1000x2200 Umax=1,7 W/mK	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
144	61173142	D5 - Vstupní hliníkové dveře 1000x2350 Umax=1,7 W/mK	kus	1,00	17 500,00	17 500,00
145	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	39,00	2,00	78,00
146	61144400	T2 - PARAPET PLAST VNITRNI šířky 250 mm délka 600 mm	m	23,40	95,00	2 223,00
		39*6		23,40		
147	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	80,00	2,00	160,00
		77		77,00		
		3		3,00		
148	61144400	T1 - PARAPET PLAST VNITRNI šířky 250 mm délka 1800 mm	m	138,60	95,00	13 167,00
		77*1,8		138,60		
149	61144400	T3 - PARAPET PLAST VNITRNI šířky 250 mm délka 2400 mm	m	7,20	95,00	684,00
		2,4*3		7,20		
150	61144415	KONCOVKA PARAPETU PLAST VNITR 2KS	kus	119,00	20,00	2 380,00
		77		77,00		
		39		39,00		
		3		3,00		
151	766411221	Dodávka a montáž dřev.palub.tl 19 mm na obložení vč.roštu,lazur.lak	m2	124,00	445,00	55 180,00
152	762841934	Úprava nosné konstrukce pro podbití vč řeziva	m2	118,19	60,00	7 091,28
153	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	13 686,43	1,10	15 055,07
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 383 698,35
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
154	76799R811	Zábradlí u vstupu na rampu - demontovat,natřít,zpětná montáž	m	11,00	1 000,00	11 000,00
155	100	úprava plotového sloupku a plotového pole u schodiště rampy - přesun včetně nátěru	kus	1,00	500,00	500,00

Op

Položkový rozpočet

Zakázka :		ZŠ Dolní Bečva - energetické úspory				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				11 500,00
Díl:	778	Dokončovací práce - ostatní				
156	001	VM1 - M+D plastová mřížka s protidešťovou žaluzií 100/100 v barvě RAL	kus	2,00	300,00	600,00
157	002	VM2 - M+D plastová mřížka s protidešťovou žaluzií 200/200 v barvě RAL	kus	2,00	400,00	800,00
158	003	VM3 - M+D uzavíratelné plastové větrací mřížky s regulací intenzity větrání 600x300	kus	6,00	700,00	4 200,00
159	004	VM4 - M+D plastové kruhové mřížky pr. 50 s protidešťovou žaluzií	kus	131,00	50,00	6 550,00
160	005	VM5 - M+D plastová mřížka s protidešťovou žaluzií 300/700 v barvě RAL	kus	1,00	800,00	800,00
161	007	D+M plastové trubky - odvětrání prostor vč zadržení, vč trubek pr. 50 mm	komplet	1,00	13 000,00	13 000,00
případně jejich prodloužení						
162	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
1PP						
163	764456252	Úprava zaústění svodu-odtoková kolena	kus	7,00	600,00	4 200,00
164	767996804	Demontáž atypických konstrukcí, jejich nátěr, montáž zpět	kg	411,68	10,00	4 116,84
"demontáž stříšky nad vstupem"						
10,14*1,16*35				411,68		
165	915495111R	Osazení krycích desek z bílého betonu na flex tmel	m	2,20	250,00	550,00
166	59241200	DESKA ZAKRYTOVA	m	2,20	290,00	638,00
Celkem za		778 Dokončovací práce - ostatní				37 204,84
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
167	784453621	Malby směsí bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	400,00	22,00	8 800,00
400						
Součet						
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				8 800,00
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání				
168	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	414,17	2,00	828,34
21,6+336,96+55,61						
Součet						
Celkem za		787 Dokončovací práce - zasklívání				828,34
Díl:	921	elektromontáže				
169	2100010	Demontáž a zpětná montáž uzemnění hromosvodů na prodloužené držáky	svodů	7,00	2 040,00	14 280,00
včetně propojení topných kabelů						
170	2100010	Revize hromosvodu	KOMPLET	1,00	5 000,00	5 000,00
171	001	Úpravy - prodloužení vývodů osvětlení, změna na pohybové čidlo	komplet	1,00	2 000,00	2 000,00
172	002	Překotvení zvonkového tabla vč. kamerek	komplet	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		921 elektromontáže				22 280,00
Díl:	999	přirážky				
173	Prir	Zařízení staveniště	%	1,00	31 880,97	31 880,97
174	Prir	Likvidace odpadů	%	0,50	15 940,48	15 940,48
Celkem za		999 přirážky				47 821,45
Celkem za		001 Výměna oken, zateplení				3 235 918,68
Obj:	02	Vedlejší a ostatní náklady				
Díl:	01	Ostatní náklady				
175	01	Dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	1,00	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
176	02	Rezerva rozpočtu	%	1,00	32 359,18	32 359,18
Rezerva rozpočtu slouží pro nepředvídatelné práce při realizaci stavebního díla.						
Celkem za		01 Ostatní náklady				37 359,18
Celkem za		02 Vedlejší a ostatní náklady				37 359,18
Celkem za		Zakázku				3 273 277,86

hup

FINANČNÍ HARMONOGRAM

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Červenec	Srpen
1	ZŠ DOLNÍ BEČVA	61 dny	30.6.2014	29.8.2014		
2	Svislé a kompletní konstrukce	32 dny	29.6.2014	30.7.2014	17 849	
3	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	46 dny	15.7.2014	29.8.2014	410 487	820 974
4	doplňky konstrukcí	46 dny	15.7.2014	29.8.2014	33 236	66 472
5	bourání a demolice konstrukcí	32 dny	29.6.2014	30.7.2014	86 812	
6	přesun hmot HSV	61 dny	30.6.2014	29.8.2014	113	113
7	Povlakové krytiny	29 dny	1.8.2014	29.8.2014		14 184
8	Izolace tepelné	29 dny	1.8.2014	29.8.2014		116 594
9	Konstrukce tesařské	29 dny	1.8.2014	29.8.2014		53 379
10	Konstrukce klempířské	29 dny	1.8.2014	29.8.2014		103 572
11	Konstrukce truhlářské	32 dny	29.6.2014	30.7.2014	1 383 698	
12	Konstrukce zámečnické	15 dny	15.8.2014	29.8.2014		11 500
13	Dokončovací práce - ostatní	15 dny	15.8.2014	29.8.2014		37 205
14	Dokončovací práce - malby	15 dny	15.8.2014	29.8.2014		8 800
15	Dokončovací práce - zasklívání	15 dny	15.8.2014	29.8.2014		828
16	elektromontáže	15 dny	15.8.2014	29.8.2014		22 280
17	Přirážky	61 dny	30.6.2014	29.8.2014	23 911	23 911
18	Ostatní náklady	61 dny	30.6.2014	29.8.2014	18 680	18 680
Celkem fakturováno v měsíci					1 974 786	1 298 492
Celkem fakturováno					3 273 278	

J. Kous


def

9

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	23.VI 14			14.VII 14		4.VIII 14			25.VIII 14	
					S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P
1	ZŠ DOLNÍ BEČVA	61 dny	30.6. 14	29.8. 14										
2	Svislé a kompletní konstrukce	32 dny	29.6. 14	30.7. 14										
3	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	46 dny	15.7. 14	29.8. 14										
4	doplňky konstrukcí	46 dny	15.7. 14	29.8. 14										
5	bourání a demolice konstrukcí	32 dny	29.6. 14	30.7. 14										
6	přesun hmot HSV	61 dny	30.6. 14	29.8. 14										
7	Povlakové krytiny	29 dny	1.8. 14	29.8. 14										
8	Izolace tepelné	29 dny	1.8. 14	29.8. 14										
9	Konstrukce tesařské	29 dny	1.8. 14	29.8. 14										
10	Konstrukce klempířské	29 dny	1.8. 14	29.8. 14										
11	Konstrukce truhlářské	32 dny	29.6. 14	30.7. 14										
12	Konstrukce zámečnické	15 dny	15.8. 14	29.8. 14										
13	Dokončovací práce - ostatní	15 dny	15.8. 14	29.8. 14										
14	Dokončovací práce - malby	15 dny	15.8. 14	29.8. 14										
15	Dokončovací práce - zasklívání	15 dny	15.8. 14	29.8. 14										
16	elektromontáže	15 dny	15.8. 14	29.8. 14										

Projekt: HMG Datum: 14.5. 13	Úkol		Neaktivní souhrn		
	Rozdělení		Ruční úkol		
	Milník		Pouze s dobou trvání		
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		
	Vnější úkoly		Pouze zahájení		
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení		
	Neaktivní úkol		Konečný termín		
	Neaktivní milník		Průběh		

2

4	15.IX 14				6.X 14			27.X 14			17.XI 14			8.XII 14			29.XII 14			19.I 15		
P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S			
Projekt: HMG Datum: 14.5. 13				Úkol		Neaktivní souhrn																
				Rozdělení		Ruční úkol																
				Milník		Pouze s dobou trvání																
				Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu																
				Souhrn projektu		Ruční souhrn																
				Vnější úkoly		Pouze zahájení																
				Vnější milník		Pouze s datem dokončení																
				Neaktivní úkol		Konečný termín																
				Neaktivní milník		Průběh																
Stránka 2																						

Handwritten signatures