

Smlouva o dílo č. 22424

na zhotovení díla

„Zubní ordinace v Červené Vodě“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Červená Voda**
se sídlem: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Miroslav Švestka
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta
IČ: 00278637
DIČ: CZ00278637
2. Zhotovitel: **REVSTA s.r.o.**
se sídlem Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda
zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Adam Revús, Mieczyslaw Pokój
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Adam Revús
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č.ú.: 2414141339/0800
IČ: 28818075
DIČ: CZ28818075
spisová značka rejstříkového soudu: C 29197 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Objednatel jako zadavatel zakázky „Zubní ordinace v Červené Vodě“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Zubní ordinace v Červené Vodě“
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Švestka pod č. zakázky 02/2024 - příloha č. 1.
3. Rozsah předmětu díla je taktéž dán položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy – příloha č. 2.
4. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - a. Výkopové a zemní práce
 - b. Základové konstrukce

- c. Zděné obvodové konstrukce
- d. Prefabrikované stropy
- e. Vegetační střechu
- f. Úpravy povrchů

Článek II. Cena díla

1. Cena díla byla stanovena na základě dohody Smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena nejvýše přípustná.
2. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 995 584,92 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH v sazbě 21 % činí 1 051 225,65 Kč;

DPH v sazbě 12 % činí 98 557,13 Kč;

Cena včetně DPH činí 7 145 367,70 Kč

3. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
5. Cena díla vychází z odsouhlaseného položkového rozpočtu díla.
6. Ceny jednotlivých položek díla uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č. 2 Smlouvy, jsou stanoveny jako ceny pevné, nepřekročitelné, po celou dobu realizace díla. Těmito cenami budou oceněny i veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání a převzetí díla.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy.
8. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli
9. Cenu díla je možné měnit dodatkem ke Smlouvě na základě dohody Smluvních stran pouze za následujících okolností:
 - a. při změnách díla požadovaných objednatel, zhotovitel před zahájením těchto prací předloží objednateli ke schválení položkový rozpočet s oceněním.
 - b. při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c. pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu, rozsah nebo druh dodávek než tu, která byla určena cenovou nabídkou zhotovitele.
10. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny díla ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení zhotovitele nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek stanovených smlouvou, a to před provedením příslušných prací či dodávek.

Článek III. Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle přílohy č. 2 této SoD – „Položkový rozpočet díla s výkazem výměr“, oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.
2. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy
3. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli **nejpozději do 14 dnů od podepsání smlouvy**.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **nejpozději do 31.10.2024**.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši **nejméně 5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
4. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době.
5. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla

Článek V. Dodací podmínky

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského zákoníku.
2. O průběhu realizace díla povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne zahájení realizace díla.
3. Objednatel má právo dohlížet, zda je v místě realizace díla zachován pořádek a kontroluje provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro provádění prací.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení díla ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.

5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah prací uvedený v této smlouvě.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou až do dne předání díla, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na realizaci díla nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit.
7. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality úředně schválenými. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné doklady na materiály a zařízení, na vyžádání včetně zkušebních protokolů.
8. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek VI. Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet díla

Článek VII. Předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - a. Předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště¹
 - b. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.

Článek VIII. Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro vyklizení staveniště

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek IX. Způsob předání a převzetí díla

1. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
2. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit.
3. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
4. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky a užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla vč. elektronické podoby na CD
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě
 - c) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů
6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při převízacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Článek X. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Článek XI. Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
4. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
6. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již

nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

7. V případě jakéhokoli jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám
9. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
10. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, které pro něj vyplývají z této smlouvy, anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou
 - b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla
 - d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou
 - f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy
 - g) objednatel je ve zpoždění více než 14 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou
 - h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci
11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
12. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 14 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 2. článku III. a ostatními podmínkami smlouvy.
13. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
14. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou)

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Objednatel má na staveništi uložený zbylý materiál z předešlé etapy. V případě zabudování tohoto materiálu bude objednateli poskytnuta sleva z plnění ve výši aktuální tržní ceny použitého materiálu.


1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každým s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Právní jednání rady bylo projednáno na jednání rady obce Červená Voda dne 29.04.2024 pod číslem usnesení 6/48R/2024.

V Červené Vodě dne: 02.05.2024

V Červené Vodě dne: 09.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Obec Červená Voda
Ing. Petr Mareš, Ph.D.
starosta



REVSTA s.r.o.
Ing. Adam Revús
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022024
Stavba: Zubní ordinace v Červené Vodě

KSO:
Místo: Červená Voda

CC-CZ:
Datum: 22.04.2024

Zadavatel:
Obec Červená Voda

IČ: 00278637
DIČ:

Uchazeč:
REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ: 28818075
DIČ: CZ28818075

Projektant:
Miroslav Švestka

IČ: 49306928
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **5 995 584,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 005 836,44	1 051 225,65
snížená	12,00%	821 309,43	98 557,13

Cena s DPH v CZK 7 145 367,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022024

Stavba: Zubní ordinace v Červené Vodě

Místo: Červená Voda

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: Obec Červená Voda

Projektant: Miroslav Švestka

Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 995 584,92 7 145 367,70

A	Stavební část	4 878 702,92	5 873 501,08
B	Profese - zdravotní technika	295 572,57	352 000,06
C	Profese - Vytápění	482 275,75	540 148,84
D	Profese - Vzdutotechnika	66 993,77	75 033,02
H	Vodovodní přípojka	79 680,67	89 242,35
CH	Přípojka spalškové kanalizace	124 505,68	139 446,36
I	Dešťová kanalizace se vsakováním	39 517,12	44 259,17
G	Profese - Hromosvod	28 336,44	31 736,81


REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 975
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

A - Stavební část

KSO:

Místo: Červená Voda

Zadavatel:

Obec Červená Voda

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Projektant:

Miroslav Švestka

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.04.2024

IČ:

00278637

DIČ:

IČ:

28818075

DIČ:

CZ28818075

IČ:

49306928

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 878 702,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 737 134,10	21,00%	994 798,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 873 501,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359

IČ: 288 18 075

tel: 602 560 076

e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zubní ordinace v Červené Vodě
Objekt: A - Stavební část

Místo: Červená Voda Datum: 22.04.2024
Zadavatel: Obec Červená Voda Projektant: Miroslav Švestka
Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 878 702,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 952 220,46

D 1 Zemní práce 72 076,68

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	192,000	21,08	4 046,57
VV			V místě stavby				
VV			16,0*12,0		192,000		
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,200	139,23	2 673,20
VV			Snížení úrovně terénu po provedení skrývky ornice, vyrovnání terénu				
VV			0,1*(16*12)		19,200		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,240	625,18	26 407,76
VV			Hloubení základových pasů				
VV			1,1*0,6*(14,0*2+9,0*4)		42,240		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,440	139,23	8 554,24
VV			Přesun zeminy z hloubení základů				
VV			Položka počítá s přesunem do max vzdálenosti 5 km od stavby, položka bude upřesněna dle konkrétního místa skládky zeminy.				
VV			19,2+42,24		61,440		
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	9,600	398,79	3 828,35
VV			Obsyp kolem objektu				
VV			0,2*(14*2+10*2)		9,600		
6	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	19,200	489,36	9 395,72
VV			9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,200		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	192,000	21,64	4 155,40
8	K	182351125	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	128,000	101,68	13 015,44
VV			Rozprostření ornice kolem dokončeného objektu				
VV			192*0,2/0,3		128,000		
D 2			Zakládání				425 268,52
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	109,800	21,59	2 370,58
VV			Ochranná vrstva proti zatečení betonu do podkladní vrstvy kameniva				
VV			(2,34+4,92+4,94)*9,0		109,800		
10	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	126,270	25,61	3 233,52
VV			109,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		126,270		
11	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	61,000	136,94	8 353,22
VV			Odvětrání radonu pod základovou deskou				
VV			61		61,000		
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	32,659	1 456,98	47 583,50
VV			Šterková vrstva 300mm pod betonovou mazaninou				
VV			0,3*(2,34*(7,5+1,1)+4,92*9,0+4,94*9,0)		32,659		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 VV 0,15*(9,8*13,8)	m3	20,286	4 782,81	97 024,09
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek VV Bednění obvodu podkladní betonové mazaniny VV (13,8*2+9,8*2)*0,15	m2	7,080	0,00	0,00
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,080	0,00	0,00
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari VV KARI 150/150/6 VV (13,8*9,8)*0,001*3,033*1,25	t	0,513	62 105,96	31 860,36
17	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 VV Monolitické základové pásy VV 0,6*0,8*(14,0*2+8,8*4+2,14) VV Základ pro TČ VV 0,9*1,2*0,5 VV Součet	m3	31,903	4 257,85	135 838,16
18	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 VV Základ pro tepelné čerpadlo VV 0,7*0,75*2	m2	1,050	1 580,00	1 659,00
19	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 VV 0,5*(13,8*2+2,34+9,0*4)	m2	32,970	2 315,84	76 353,22
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 VV Vodorovná výztuž pr.10 VV 0,001*0,617*(13,8*2+2,34+9,0*4)*3*2 VV Svislá výztuž pr.10 VV 0,001*0,617*(13,8*2+2,34+9,0*4)/0,3*2*0,75 VV Součet	t	0,447	46 963,91	20 992,87
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				739 079,85
21	K	311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdici pěnu tl 240 mm VV Vnitřní nosné zdivo VV 1NP VV 3,25*(7,5+3,65*2) VV -(1,0*2,25*2+0,8*2,25*1) VV Součet	m2	41,800	1 494,29	62 461,34
22	K	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdici pěnu tl 300 mm VV Atika VV 0,5*(14*2+9,4*2)	m2	23,400	1 727,08	40 413,60
23	K	311237361	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na zdici pěnu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm VV Obvodové zdivo VV 1NP VV 3,25*(13,0*2+10,0*2+1,5) VV -(2,24*2,5+3,0*1,4*2+1,5*2,5+2,0*1,4+1,0*0,5*2+2,0*0,5) VV Součet	m2	131,825	3 061,38	403 566,55
24	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	4,000	345,31	1 381,25
25	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	5,000	415,06	2 075,28
26	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	808,37	808,37
27	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	13,000	674,38	8 766,89
28	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	5,000	1 095,72	5 478,60
29	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	8,000	1 338,79	10 710,34
30	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	6,000	1 618,22	9 709,34
31	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	10,000	1 742,14	17 421,36
32	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	12,000	2 187,02	26 244,29
33	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm VV 1NP - IPN 280 (hmotnost 47,9 kg/m) VV 0,001*47,9*2,5*2	t	0,240	9 593,40	2 302,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	13010730	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 280	t	0,240	43 771,88	10 505,25
35	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm	m	21,000	493,50	10 363,50
VV			2,75*2+3,5*2+2,5+1,75*2+1,25*2		21,000		
36	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	5,525	1 214,79	6 711,71
VV			1,7*3,25		5,525		
37	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	109,340	1 009,09	110 334,38
VV			1NP				
VV			3,25*(2,5+5,0*2+1,7+2,0+2,905+3,405*3+9,0+1,0)		127,790		
VV			-0,8*2,25*7-0,7*2,25*2-0,6*2,25*2		-18,450		
VV			Součet		109,340		
38	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	42,250	88,80	3 751,80
VV			3,25*13		42,250		
39	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	6,300	964,06	6 073,58
VV			2,0*1,5+0,9*1,5+1,3*1,5		6,300		
D 4			Vodorovné konstrukce				376 263,09
40	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	8,000	765,92	6 127,36
41	K	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	16,000	1 134,46	18 151,35
42	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	97,700	2 820,13	275 526,28
VV			5*2,74+8*5,24+8*5,26		97,700		
43	K	417238214	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	48,000	295,98	14 207,23
VV			nad 1NP				
VV			14,0*2+10,0*2		48,000		
44	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,868	4 046,77	35 886,77
VV			nad 1NP				
VV			0,38*0,25*(14,0*2+9,0*2)		4,370		
VV			v úrovni +3,80m				
VV			0,30*0,25*(14,0*2+9,4*2)		3,510		
VV			beton pod panely				
VV			0,33*0,05*(14,0*2+9,4*2)+0,24*0,05*9*2		0,988		
VV			Součet		8,868		
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,540	295,98	8 151,40
VV			v úrovni +3,80m				
VV			2*0,25*(14,0*2+9,4*2)		23,400		
VV			beton pod panely				
VV			0,05*(14,0*2+9,4*2)+2*0,05*9*2		4,140		
VV			Součet		27,540		
46	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,540	106,52	2 933,66
47	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,226	54 174,52	12 243,44
VV			Výztuž 4x R12 + třmínky R6 á 200mm				
VV			0,001*0,222/0,2*(14,0*2+9,0*2)*1,05		0,054		
VV			0,001*0,888*4*(14,0*2+9,0*2)*1,05		0,172		
VV			Součet		0,226		
48	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,077	39 423,39	3 035,60
VV			Výztuž do betonové vyrovnávky pod panely ze sítě 100/100/5 (hmotnost 3,113 kg/m2)				
VV			0,001*3,113*(0,33*(14,0*2+9,4*2)+0,24*9*2)*1,25		0,077		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				770 330,17
49	K	612131302	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité strojně	m2	419,440	51,21	21 481,60
VV			mč 102 (čekárna)				
VV			3,25*(5,4*2+2,5*2)		51,350		
VV			0,3*(0,5*2+2,0+2,24+2,25*2)		2,922		
VV			-0,8*2,25*2-0,7*2,25*1-0,9*2,25*2-2,24*2,25-2,0*0,5		-15,265		
VV			mč 103 (wc)				
VV			3,25*(2,0*2+2,5*2)		29,250		
VV			0,3*(1,0+0,5*2)		0,600		
VV			-0,8*2,25*1-1,0*0,5		-2,300		
VV			mč 104 (umyvadlo)				
VV			3,25*(1,7*2+0,85*2)		16,575		
VV			-0,7*2,25		-1,575		
VV			mč 105 a 106 (ordinace)				
VV			3,25*(5,0*2+3,535*2)*2		110,955		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,3*(1,4*2+3,0)*2		3,480		
VV			-0,9*2,25*2-0,8*2,25*2		-7,650		
VV			mč 108 (chodba)				
VV			3,25*(6,235*2+3,435*2)		62,855		
VV			0,3*(1,5+2,25*2)		1,800		
VV			-0,6*2,25-0,7*2,25-0,8*2,25*6-1,5*2,25		-17,100		
VV			mč 109 (kuchyňka)				
VV			3,25*(3,405*2+2,6*2)		39,033		
VV			0,3*(2,0+1,4*2)		1,440		
VV			-2,0*1,4-0,8*2,25		-4,600		
VV			mč 110 (umyvadlo)				
VV			3,25*(1,665*2+1,0*2)		17,323		
VV			-0,6*2,0*2		-2,400		
VV			mč 111 (wc)				
VV			3,25*(1,625*2+1,0*2)		17,063		
VV			-0,6*2,25		-1,350		
VV			mč 112 (sklad)				
VV			3,25*(3,405*2+1,2*2)		29,933		
VV			-0,7*2,25		-1,575		
VV			mč 113 (šatna)				
VV			3,25*(3,405*2+2,44*2)		37,993		
VV			-0,8*2,25*2		-3,600		
VV			mč 114 (koupelna)				
VV			3,25*(2,905*2+1,3*2)		27,333		
VV			-0,7*2,25-1,0*0,5		-2,075		
VV			0,3*(1,0+0,5*2)		0,600		
VV			mč 115 (technická m.)				
VV			3,25*(2,0*2+2,65*2)		30,225		
VV			-0,8*2,25		-1,800		
VV			Součet		419,440		
50	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	621,963	56,92	35 403,62
VV			Vnitřní				
VV			419,44		419,440		
VV			Vnější				
VV			202,523		202,523		
VV			Součet		621,963		
51	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	295,054	210,67	62 159,54
VV			383,292-88,238		295,054		
52	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	419,440	208,99	87 657,05
53	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	21,615	48,73	1 053,30
VV			Okna a vstupní dveře				
VV			2,0*0,5+1,0*0,5*2+3,0*1,4*2+2,0*1,4+2,24*2,25+1,5*2,25		21,615		
54	K	622131302	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovíť strojně	m2	202,523	51,21	10 372,21
VV			(14,0*2+10,0*2)*4,3		206,400		
VV			-2,24*2,25-1,5*2,25-3,0*1,4*2+2,0*1,4-1,0*0,5*2-2,0*0,5		-16,015		
VV			0,6*(2,24*2+1,0*2)		3,888		
VV			1,65*2,5*2		8,250		
VV			Součet		202,523		
55	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	239,603	329,20	78 877,96
VV			Plocha od základu včetně soklového polystyrenu po oplechování atiky				
VV			(14,0*2+10,0*2)*4,95		237,600		
VV			Odečtení otvorů				
VV			-2,24*2,25-1,5*2,25-3,0*1,4*2+2,0*1,4-1,0*0,5*2-2,0*0,5		-16,015		
VV			Plochy nad vstupem				
VV			0,6*(2,24*2+1,0*2)		3,888		
VV			Stěny vstupu				
VV			1,65*2,5*2		8,250		
VV			Ostění				
VV			0,2*(0,5*2+2,0+1,0+0,5*2+1,4*2*3+3,0*2+2,0+0,5*2+1,0+1,5+2,25*2)		5,880		
VV			Součet		239,603		
56	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	51,000	111,80	5 701,63
VV			14*2+10*2+1,5*2		51,000		
57	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	56,000	65,88	3 689,31
VV			53,33333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		56,000		
58	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	48,140	40,07	1 929,14
VV			2,24+2,25*2+1,4*6+3,0*2+2,0*2+1,5+2,25*2+0,5*6+1,0*2		36,140		
VV			3,0*4		12,000		
VV			Součet		48,140		
59	M	553430450	lišta ochranná rohová hliník tahokov 28/28 mm	m	60,000	11,54	692,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	622143003.1	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	55,200	41,38	2 284,43
	VV		4,95*4		19,800		
	VV		2,0*2+0,5*2		5,000		
	VV		2*(1,0*2+0,5*2)		6,000		
	VV		2*(3,0*2+1,4*2)		17,600		
	VV		2,0*2+1,4*2		6,800		
	VV		Součet		55,200		
61	M	63127414	výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm	m	60,000	31,65	1 899,27
62	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	72,280	33,69	2 434,89
	VV		(2,24+2,25*2+1,4*6+3,0*2+2,0*2+1,5+2,25*2+0,5*6+1,0*2)*2		72,280		
63	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	90,000	29,22	2 629,62
64	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	20,400	498,55	10 170,42
	VV		0,5*6+1,4*6+2,25*4		20,400		
65	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	6,120	92,30	564,85
	VV		20,4*0,2*1,5		6,120		
66	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	202,523	352,74	71 437,36
67	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	222,803	483,15	107 647,99
	VV		Plocha od základu včetně soklového polystyrenu po oplechování atiky				
	VV		(14,0*2+10,0*2)*(4,3+0,3)		220,800		
	VV		Odečtení otvorů				
	VV		-2,24*2,25-1,5*2,25-3,0*1,4*2+2,0*1,4-1,0*0,5*2-2,0*0,5		-16,015		
	VV		Plochy nad vstupem				
	VV		0,6*(2,24*2+1,0*2)		3,888		
	VV		Stěny vstupu				
	VV		1,65*2,5*2		8,250		
	VV		Ostění				
	VV		0,2*(0,5*2+2,0+1,0+0,5*2+1,4*2*3+3,0*2+2,0+0,5*2+1,0+1,5+2,25*2)		5,880		
	VV		Součet		222,803		
68	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	21,615	22,30	482,01
	VV		Okna a vstupní dveře				
	VV		2,0*0,5+1,0*0,5*2+3,0*1,4*2+2,0*1,4+2,24*2,25+1,5*2,25		21,615		
69	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,930	3 196,72	34 940,10
	VV		Spádový beton - průměrná výška 90mm				
	VV		0,09*13,2*9,2		10,930		
70	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	86,730	492,53	42 717,45
	VV		Skladba č.1				
	VV		14,08+17,67+17,68+3,74+12,99+8,85+4,09+7,63		86,730		
71	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	173,460	43,42	7 531,76
	VV		86,73*2		173,460		
72	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	21,870	470,50	10 289,82
	VV		Skladba č.2				
	VV		3,7+4,75+1,45+1,67+1,5+3,61+5,19		21,870		
73	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	43,740	41,09	1 797,37
	VV		21,87*2		43,740		
74	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,400	1 502,22	3 605,34
	VV		Prádový beton pod vnější parapety				
	VV		0,2*(2,0*2+3,0*2+1,0*2)		2,400		
75	K	632459123	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	2,400	69,92	167,80
76	K	632459173	Příplatek k potěrům tl přes 20 do 30 mm za plochu do 5 m2	m2	2,400	62,74	150,57
77	K	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva	m2	2,400	240,12	576,29
78	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	148,000	22,07	3 266,36
	VV		8+16+8+5+17*2+8+19+9+11+9+9+12		148,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	14,160	630,47	8 927,51
VV		0,3*47,2			14,160		
80	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	47,200	560,12	26 437,50
VV		11*2+15+5,7+4,5			47,200		
81	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	14,000	969,96	13 579,44
82	M	3624507650	Zárubeň ocelová obložková 100, šířka 600 mm, lakovaná	kus	2,000	7 349,41	14 698,82
83	M	3624507658	Zárubeň ocelová obložková 100, šířka 700 mm, lakovaná	kus	2,000	7 349,41	14 698,82
84	M	3624507658b	Zárubeň ocelová obložková 250, šířka 700 mm, lakovaná	kus	1,000	7 833,41	7 833,41
85	M	3624507666a	Zárubeň ocelová obložková 100, šířka 800 mm, lakovaná	kus	6,000	7 349,41	44 096,45
86	M	3624507666b	Zárubeň ocelová obložková 100, šířka 800 mm, lakovaná, s olověnou vložkou pro mítnost RTG	kus	1,000	10 780,00	10 780,00
87	M	3624507674	Zárubeň ocelová obložková 250, šířka 900 mm, lakovaná	kus	2,000	7 833,41	15 666,82
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				47 093,99
88	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	208,000	34,79	7 236,14
VV		4,0*(15*2+11*2)			208,000		
89	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	6 240,000	1,37	8 558,59
VV		208*30 'Přepočtené koeficientem množství			6 240,000		
90	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	208,000	21,10	4 388,61
91	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000	1 096,61	1 096,61
92	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	30,000	155,79	4 673,84
93	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	108,600	83,19	9 034,59
94	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,500	3 458,75	12 105,61
VV		0,25*4+0,5*5			3,500		
D		998	Přesun hmot				96 838,60
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	471,142	205,54	96 838,60
D		712	Povlakové krytiny				425 269,56
96	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	134,880	21,48	2 897,22
VV		13,2*9,2+0,3*(13,2*2+9,2*2)			134,880		
97	M	DEK.2230101076	DEKPRIMER (bal/25l)	litr	53,952	43,14	2 327,49
VV		134,88*0,4			53,952		
98	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	134,880	121,54	16 393,32
99	M	1010301469	Asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5 m2)	m2	155,112	193,17	29 962,99
VV		134,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			155,112		
100	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	141,600	241,77	34 234,63
VV		13,2*9,2+(0,35+0,1)*(13,2*2+9,2*2)			141,600		
101	M	1015102161	Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 77 šedá tl. 1,8 mm šířka 2,15 m (32,25 m2/role)	m2	162,840	378,07	61 564,92
VV		141,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			162,840		
102	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	44,800	206,94	9 270,91
VV		13,2*2+9,2*2			44,800		
103	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	44,800	208,12	9 323,78
VV		13,2*2+9,2*2			44,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	155,040	39,68	6 151,99
105	M	69311199	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2</i>	m2	179,071	23,52	4 211,75
VV 155,04*1,155 'Přepočtené koeficientem množství					179,071		
106	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	155,040	39,68	6 151,99
107	M	69334002	<i>textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2</i>	m2	178,296	38,47	6 859,05
VV 155,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					178,296		
108	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	121,440	19,71	2 393,58
109	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	133,584	28,08	3 751,04
VV 121,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					133,584		
110	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,440	45,67	5 546,16
VV 13,2*9,2					121,440		
111	M	69334154	<i>fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 60mm</i>	m2	133,584	195,00	26 048,88
VV 121,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					133,584		
112	K	712771401	Provedení hydroakumulační vrstvy z desek Isover flora	m2	121,440	89,71	10 893,83
113	M	10321225	<i>Isover Flora 50mm 1200x1000 (28,8m2/pal)</i>	m2	144,000	272,16	39 191,04
VV 121,44*1,1					144,000		
112	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,440	57,82	7 021,66
113	M	10321225	<i>substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky</i>	m3	9,715	3 037,32	29 507,56
VV 121,44*0,08					9,715		
114	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnickové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,440	91,10	11 063,18
115	M	69334504	<i>koberec rozchodníkový vegetačních střech</i>	m2	121,440	607,20	73 738,37
116	K	721233112R	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	7 665,28	15 330,56
117	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	10,330	1 106,84	11 433,66
D PSV Práce a dodávky PSV							1 808 938,96
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							129 249,65
118	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	135,240	24,63	3 330,96
VV Na základovou desku							
VV 13,8*9,8					135,240		
119	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,054	58 292,00	3 147,77
VV 0,001*0,4*135,24					0,054		
121	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	24,000	37,03	888,62
VV Sokl							
VV 0,5*(14,0*2+10,0*2)					24,000		
122	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,010	78 294,12	751,62
VV 0,001*0,4*24					0,010		
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	135,240	121,00	16 364,04
VV Na základovou desku							
VV 13,8*9,8					135,240		
121	M	1010151880	<i>Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)</i>	m2	155,526	202,15	31 439,58
VV 135,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					155,526		
122	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	135,240	121,00	16 364,04
123	M	1010151220	<i>Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)</i>	m2	155,526	210,34	32 713,34
VV 135,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					155,526		
127	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	24,000	198,00	4 752,00
VV Sokl							
VV 0,5*(14,0*2+10,0*2)					24,000		
128	M	1010151880	<i>Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5 m2)</i>	m2	27,600	202,15	5 579,34
VV 24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					27,600		
124	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	48,000	125,08	6 003,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,0*(14*2+10*2)	48,000			
125	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení horní lištou	m	48,000	126,26	6 060,48
126	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,600	1 158,76	1 854,02
D 762			Konstrukce tesařské	12 535,23			
127	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm	m2	19,200	625,13	12 002,50
VV			0,4*(14*2+10*2)	19,200			
128	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,303	1 758,20	532,73
D 766			Konstrukce truhlářské	10 769,19			
221	K	766XX	Zhotovení kastlíků pro žaluzie, opracování detailů	m	10,000	1 076,92	10 769,19
VV			3+2+3+2	10,000			
D 776			Podlahy povlakové	350 507,38			
129	K		Příprava podkladu, dilatací, broušení, tmelení, vysátí	m2	82,650	63,52	5 249,64
129	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	165,300	30,11	4 976,49
VV			(14,08+17,68*2+3,74+12,99+8,85+7,63)*2	165,300			
130	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	82,650	437,64	36 171,30
131	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	4,580	130,90	599,53
VV			1,65+2,93	4,580			
132	M	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2	5,038	599,18	3 018,68
VV			4,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	5,038			
133	K	776262121	Lepení čtverců z pryže 2-složkovým lepidlem	m2	86,720	402,35	34 891,97
VV			Plocha místností				
VV			14,08+17,68*2+3,74+12,99+8,85+7,63	82,650			
VV			Pásek do lišty				
VV			0,055*74	4,070			
VV			Součet	86,720			
134	M	27251015R	podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm cihlová	m2	48,875	2 430,51	118 791,05
VV			(17,68*2+3,74)*1,25	48,875			
135	M	27251015R2	podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm cihlová	m2	54,438	1 973,40	107 427,88
VV			(14,08+12,99+8,85+7,63)*1,25	54,438			
136	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	74,000	144,19	10 670,00
VV			12+15,5*2+7+14+10	74,000			
137	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	80,000	78,96	6 316,64
			Čištění podlahy po pokládce + silikony	m2	86,720	120,43	10 443,80
138	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,394	8 572,74	11 950,40
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 130,00			
139	K	786671131	Montáž čalounění dveří jednokřídlových	m2	4,000	1 532,50	6 130,00
D 713			Izolace tepelné	343 291,49			
141	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	104,900	112,22	11 771,88
VV			108,6-3,7	104,900			
142	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	110,145	155,25	17 100,01
VV			104,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	110,145			
143	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,240	250,16	560,36
VV			Podhled vstupu				
VV			2,24*1,0	2,240			
144	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	2,352	671,17	1 578,59
VV			2,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	2,352			
145	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	108,600	183,38	19 914,53
VV			Tepelná izolace podlah 2x80mm				
VV			108,6	108,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	M	1415202230	Perimetrická deska DEKPERIMETER 200 80 mm (1250x600 mm)	m3	18,245	2 267,22	41 365,50
VV		0,08*2*108,6*1,05		18,245			
147	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,200	189,98	5 927,38
VV		Sokl					
VV		0,65*(14,0*2+10,0*2)		31,200			
148	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	35,880	325,68	11 685,40
VV		31,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		35,880			
149	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	33,600	246,97	8 298,33
VV		Atika					
VV		0,75*(9,2*2+13,2*2)		33,600			
150	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	35,280	325,68	11 489,99
VV		33,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,280			
151	K	713141138	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,440	269,04	32 672,22
VV		13,2*9,2		121,440			
152	M	28376519	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 160mm	m2	255,024	698,78	178 206,91
VV		121,44*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		255,024			
153	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,539	1 071,44	2 720,39
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							7 161,21
154	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	5,000	543,39	2 716,95
155	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	4 436,80	4 436,80
156	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,010	745,76	7,46
D 763 Konstrukce suché výstavby							174 699,18
157	K	763121211R	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	21,800	463,74	10 109,53
158	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,500	645,22	28 067,16
VV		4,75+1,45+3,74+12,99+8,85+4,09+7,63		43,500			
159	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,970	711,20	8 513,07
VV		1,67+1,5+3,61+5,19		11,970			
160	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	49,440	1 247,85	61 693,53
VV		14,08+17,68*2		49,440			
161	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	104,900	120,00	12 588,00
VV		108,6-3,7		104,900			
162	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	120,635	73,75	8 897,26
VV		104,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		120,635			
163	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	2,000	728,00	1 456,00
164	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	2,000	636,00	1 272,00
165	K	763412112	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 18 mm	m2	5,000	7 355,22	36 776,08
VV		Převlékácká kabina					
VV		2,5*2,0		5,000			
166	K	763412122	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,000	3 115,20	3 115,20
167	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	1,981	1 116,28	2 211,35
D 764 Konstrukce klempířské							59 190,22
168	K	764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	48,000	1 051,38	50 466,24
VV		14*2+10*2		48,000			
169	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	12,000	710,36	8 524,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2*2+1*2+3*2		12,000		
170	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,090	2 218,40	199,66
D 766			Konstrukce truhlářské				325 544,90
171	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	10,000	254,88	2 548,80
VV			Okna s parapetem		10,000		
VV			3,0*2+2,0*2				
172	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	10,000	470,82	4 708,20
173	K	X007	D+M Okno plastové, izolační trojsklo, 2000/500, včetně tesnicích pásek	kus	1,000	10 586,09	10 586,09
174	K	X008	D+M Okno plastové, izolační trojsklo, 1000/500, včetně tesnicích pásek	kus	3,000	7 240,06	21 720,19
175	K	X009	D+M Okno plastové, izolační trojsklo, 3000/1400, včetně tesnicích pásek	kus	2,000	19 833,52	39 667,05
176	K	X010	D+M Okno plastové, izolační trojsklo, 2000/1400, včetně tesnicích pásek	kus	1,000	15 691,53	15 691,53
177	K	X020a	D+M Vstupní plastové dveře s bočním světlíkem, izolační trojsklo, 1500/2250, včetně tesnicích pásek, včetně podkladního purenitu	kus	1,000	53 902,28	53 902,28
178	K	X020b	D+M Vstupní plastové dveře s bočním světlíkem, izolační trojsklo, 2250/2250, včetně tesnicích pásek, včetně podkladního purenitu	kus	1,000	64 339,17	64 339,17
179	K	X040	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 800/1970, včetně nerezového kování, WC zámek	kus	1,000	6 475,92	6 475,92
180	K	X041	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 900/1970, včetně nerezového kování, zámek, FAB	kus	2,000	6 475,44	12 950,87
181	K	X042a	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 800/1970, včetně nerezového kování, zámek, FAB	kus	5,000	6 282,32	31 411,60
182	K	X042b	D+M Vnitřní lakované dveře s olověnou deskou 800/1970, včetně nerezového kování, zámek, FAB, pro místnost RTG	kus	1,000	34 650,00	34 650,00
183	K	X043	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 700/1970, včetně nerezového kování, zámek, FAB	kus	1,000	5 761,14	5 761,14
184	K	X043b	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 700/1970, včetně nerezového kování, WC zámek	kus	2,000	4 818,00	9 636,00
185	K	X044	D+M Vnitřní DTD lakované dveře 600/1970, včetně nerezového kování, WC zámek	kus	2,000	4 818,00	9 636,00
186	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,960	1 937,56	1 860,06
D 767			Konstrukce zámečnické				96 441,70
187	M	X003a	D+M Venkovní čistící rohož 2240/1500mm	kus	1,000	39 352,56	39 352,56
188	K	767893116	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná hmot š přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	2 560,60	2 560,60
189	M	2120804190	Stříška vchodová JAP RAIN 2000×1000 mm	kus	1,000	18 652,70	18 652,70
190	K	X0022	D+M Venkovní okenní žaluzie Z70, včetně hliníkového lakovaného kastlíku, el. motoru, 3000/1400 (okno 03)	kus	2,000	13 346,36	26 692,71
191	K	X0023	D+M Venkovní okenní žaluzie Z70, včetně hliníkového lakovaného kastlíku, el. motoru, 2000/1400 (okno 04)	kus	1,000	8 897,57	8 897,57
192	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,200	1 427,80	285,56
D 771			Podlahy z dlaždic				80 078,76
193	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	25,960	15,69	407,31
194	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,960	55,93	1 451,94
195	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,000	0,00	0,00
196	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	24,300	127,44	3 096,79
VV			mč 101				
VV			1,65*2		3,300		
VV			mč 102				
VV			12		12,000		
VV			mč 112				
VV			9		9,000		
VV			Součet		24,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	M	59761271	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm	kus	52,650	221,84	11 679,88
VV			24,3/0,6*1,3		52,650		
198	K	771574153	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	25,960	1 105,47	28 698,06
VV			3,7+4,75+1,45+1,67+1,5+4,09+3,61+5,19		25,960		
199	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	29,854	750,00	22 390,50
VV			Bude upřesněno dle konkrétního výběru				
VV			25,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		29,854		
200	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,960	55,93	1 451,94
201	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,870	368,16	8 051,66
VV			Skladba č 02				
VV			3,7+4,75+1,45+1,67+1,5+3,61+5,19		21,870		
202	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,226	2 325,19	2 850,68
D			781	Dokončovací práce - obklady keramické			172 627,57
203	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,200	368,16	1 546,27
VV			Sprchy				
VV			(1,0+1,0)*2,1		4,200		
204	K	781474153	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	78,839	1 105,47	87 154,32
VV			mč 103 (wc)				
VV			2,1*(2,0*2+2,5*2)		18,900		
VV			0,3*(0,35*2)		0,210		
VV			-0,8*2,0*1-1,0*0,5		-2,100		
VV			mč 104 (umyvadlo)				
VV			2,1*(1,7*2+0,85*2)		10,710		
VV			-0,7*2,0		-1,400		
VV			mč 110 (umyvadlo)				
VV			2,1*(1,665*2+1,0*2)		11,193		
VV			-0,6*2,0*2		-2,400		
VV			mč 111 (wc)				
VV			2,1*(1,625*2+1,0*2)		11,025		
VV			-0,6*2,0		-1,200		
VV			mč 114 (koupelna)				
VV			2,1*(2,905*2+1,3*2)		17,661		
VV			-0,7*2,0-1,0*0,5		-1,900		
VV			0,3*(0,35*2)		0,210		
VV			mč 115 (technická m.)				
VV			2,1*(2,0*2+2,65*2)		19,530		
VV			-0,8*2,0		-1,600		
VV			Součet		78,839		
205	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	90,665	750,00	67 998,75
VV			Bude upřesněno dle konkrétního výběru				
VV			78,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		90,665		
206	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,200	516,84	620,21
VV			(0,5*0,6)*4		1,200		
207	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,320	1 681,92	2 220,13
VV			1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320		
208	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	9,950	128,62	1 279,77
VV			2+1,0+0,35*2+0,9+1,2+0,15+1,3+1,0+0,35*2+1,0		9,950		
209	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	10,000	170,78	1 707,75
VV			9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,000		
	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	39,000	128,62	5 016,18
210	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,551	1 993,02	5 084,19
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			40 712,48
211	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	160,000	23,01	3 681,60
212	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	421,764	18,53	7 815,29
VV			Sádkokartony				
VV			21,8+43,5+11,97+49,44		126,710		
VV			Štuky				
VV			295,054		295,054		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			421,764		
213	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	421,764	69,27	29 215,59
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							18 526,00
140	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	370,52	18 526,00
D OST Ostatní							59 487,12
214	K	X003	D+M Kuchyně včetně spotřebičů	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
215	K	X005	Montáž zařízení požadovaných v PBR (detektory, hlásiče, hasicí přístroje, značení apod.)	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
216	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	2,000	993,56	1 987,12
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							39 530,38
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 530,38
217	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	9 530,38	9 530,38
D VRN3 Zařízení staveniště							30 000,00
218	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00


REVSTA s.r.o.
 561 61 Červená Voda 359
 IČ: 288 18 075
 tel.: 602 560 076
 e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

B - Profese - zdravotní

KSO:

Místo: Červená Voda

CC-CZ:

Datum: 22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

IČ:

00278637

DIČ:

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ:

28818075

DIČ:

CZ28818075

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ:

49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

268 702,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 702,34	21,00%	56 427,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 129,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359

IČ: 288 18 075

tel.: 602 560 076

e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

B - Profese - zdravotní technika

Místo: Červená Voda Datum: 22.04.2024

Zadavatel: Obec Červená Voda Projektant: Miroslav Švestka

Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 268 702,34

D HSV Práce a dodávky HSV 28 240,02

D 1 Zemní práce 22 758,50

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	15,000	449,42	6 741,37
VV					0,5*0,6*50	15,000	
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000	146,93	2 203,89
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - rozprostření	t	31,500	50,97	1 605,48
VV					15*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	31,500	
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,000	208,86	3 132,85
VV					0,5*0,6*50	15,000	
5	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	24,000	378,12	9 074,91
VV					15*1,6 'Přepočtené koeficientem množství	24,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 010,26

6	K	974032143	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000	90,74	907,40
7	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000	169,92	1 359,36
8	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,750	3 658,00	2 743,50
VV					0,25*3	0,750	

D 997 Přesun sutě 470,15

9	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,391	270,22	105,66
10	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,955	11,80	23,07
VV					0,391*5 'Přepočtené koeficientem množství	1,955	
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,391	873,20	341,42

D 998 Přesun hmot 1,11

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,001	1 106,84	1,11
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 240 462,32

D 713 Izolace tepelné 3 938,27

13	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	8,000	236,00	1 888,00
14	M	63141784	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 50mm	m2	8,000	252,00	2 016,00
15	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,023	1 490,00	34,27

D 721 Zdravotní technika - vnitřní kanalizace 65 211,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	9,000	427,00	3 843,00
17	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	39,000	559,00	21 801,00
18	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	4,000	638,00	2 552,00
19	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	12,000	727,00	8 724,00
20	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	15,000	365,00	5 475,00
21	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,000	418,00	8 360,00
22	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	532,00	1 596,00
23	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	806,00	6 448,00
24	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	4,000	296,00	1 184,00
25	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	91,00	364,00
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	102,00	510,00
27	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 554,80	1 554,80
28	K	721226511r	D+M Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	415,00	415,00
29	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	114,000	19,65	2 240,10
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,166	871,00	144,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 69 459,52

31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	96,000	355,50	34 128,00
32	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	16,000	425,70	6 811,20
33	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	5,000	505,80	2 529,00
34	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	60,000	87,65	5 259,00
35	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	21,000	121,44	2 550,24
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	20,000	271,00	5 420,00
37	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závitů	kus	4,000	404,50	1 618,00
38	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitěm	kus	1,000	335,60	335,60
39	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000	4 580,00	4 580,00
40	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	117,000	26,30	3 077,10
41	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	1,000	3 031,25	3 031,25
42	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,155	775,00	120,13

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 81 976,18

43	K	725111132R	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	2 590,00	2 590,00
44	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 717,50	5 435,00
45	K	725112022r	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 681,25	5 681,25
46	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	1 401,00	4 203,00
47	K	725211602R2	Umyvadlo keramické bílé pro invalidy	soubor	1,000	2 897,25	2 897,25
48	K	725241223	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	4 393,75	4 393,75
49	K	725244863	Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 mm dveře otvíravé dvoukřídlové na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	21 844,00	21 844,00
50	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	2 846,25	2 846,25
51	K	725291722R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	3 350,00	3 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 611,25	5 611,25
53	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	20,000	168,25	3 365,00
54	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 419,75	1 419,75
55	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	4,000	1 076,00	4 304,00
56	K	725841351	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem	soubor	1,000	7 614,00	7 614,00
57	K	725861102R	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	1 021,20	3 063,60
58	K	725861102R2	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50 nerez, podomítková pro bezbariérové koupelny, Geberit 151.121.00.1	kus	1,000	2 812,50	2 812,50
59	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	330,00	330,00
60	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,239	902,00	215,58

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 19 876,86

61	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	6 090,00	12 180,00
62	K	726111031R	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	7 671,60	7 671,60
63	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,028	902,00	25,26

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
Č: 288 18 975
tel: 602 360 876
e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

C - Profese - Vytápění

KSO:

Místo: Červená Voda

CC-CZ:

Datum: 22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

IČ:

00278637

DIČ:

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ:

28818075

DIČ:

CZ28818075

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ:

49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

482 275,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	482 275,75	12,00%	57 873,09

Cena s DPH

v CZK

540 148,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

C - Profese - Vytápění

Místo: Červená Voda

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: Obec Červená Voda

Projektant: Miroslav Švestka

Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

482 275,75

1	K	01	Vytápění - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	482 275,75	482 275,75
---	---	----	------------------------------------	--------	-------	------------	------------


REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
Č: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

D - Profese - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Červená Voda

CC-CZ:

Datum: 22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

IČ:

00278637

DIČ:

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ:

28818075

DIČ:

CZ28818075

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ:

49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

66 993,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	66 993,77	12,00%	8 039,25

Cena s DPH

v CZK

75 033,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359

IČ: 288 18 075

tel: 602 560 076

e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt: D - Profese - Vzduchotechnika

Místo: Červená VodaDatum: 22.04.2024

Zadavatel: Obec Červená VodaProjektant: Miroslav Švestka

Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená VodaZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 993,77

1	K	01	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	66 993,77	66 993,77
---	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359

Č: 288 18 075

tel: 602 560 076

e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zubní ordinace v Červené Vodě
Objekt:
H - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Červená Voda

Zadavatel:
Obec Červená Voda

Uchazeč:
REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Projektant:
Miroslav Švestka

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			79 680,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	79 680,67	12,00%	9 561,68
Cena s DPH		v CZK	89 242,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

H - Vodovodní přípojka

Místo: Červená Voda

Datum: 22.04.2024

Zadavatel: Obec Červená Voda

Projektant: Miroslav Švestka

Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 680,67

D HSV Práce a dodávky HSV 79 680,67

D 1 Zemní práce 54 760,59

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	54,600	444,31	24 259,12
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 70*0,6*1,3 54,600

2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,174	167,57	4 050,78
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - rozprostření	t	50,765	50,39	2 558,02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV 24,174*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,765

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	30,426	140,54	4 276,09
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 54,6-24,174 30,426

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,174	206,49	4 991,61
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV podsyp 150mm, obsyp 60mm, 300mm nad potrubí (0,15+0,06+0,3)*0,6*79 24,174

6	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	38,678	378,12	14 624,97
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV 24,174*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 38,678

D 8 Trubní vedení 24 823,69

7	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	22,000	57,94	1 274,68
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

8	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	22,000	42,90	943,80
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

VV 21,6748768472906*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

9	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	57,000	107,73	6 140,61
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

10	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	57,000	172,70	9 843,90
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

VV 55,8823529411765*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,000

11	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	1 392,39	1 392,39
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

12	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	79,000	54,99	4 344,21
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

13	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	70,000	12,63	884,10
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 998 Přesun hmot 96,39

14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,087	1 107,98	96,39
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 19 075
tel.: 602 560 976
e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

CH - Přípojka spalškové kanalizace

KSO:

Místo: Červená Voda

CC-CZ:

Datum: 22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

IČ: 00278637

DIČ:

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ: 28818075

DIČ: CZ28818075

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ: 49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

124 505,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	124 505,68	12,00%	14 940,68

Cena s DPH

v CZK

139 446,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.

561 61 Červená Voda 359

IČ: 288 18 075

tel: 602 560 076

e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

CH - Přípojka spalškové kanalizace

Místo:

Červená Voda

Datum:

22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

Projektant:

Miroslav Švestka

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 505,68

D HSV Práce a dodávky HSV

124 505,68

D 1 Zemní práce

60 328,12

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	54,900	568,82	31 228,02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			Rýha pro uložení kanalizace DN200				
VV			(6+55)*0,6*1,5		54,900		

2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,790	126,68	3 013,62
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - rozprostření	t	49,959	50,79	2 537,44
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV			23,79*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,959		
----	--	--	---	--	--------	--	--

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,110	106,24	3 305,26
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			54,9-23,79		31,110		
----	--	--	------------	--	--------	--	--

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,790	208,13	4 951,42
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			Písek - 150mm na dno rýhy, obsyp 200mm a 300 nad hrdlo				
----	--	--	--	--	--	--	--

VV			(55+6)*0,6*(0,15+0,2+0,3)		23,790		
----	--	--	---------------------------	--	--------	--	--

6	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	40,443	378,12	15 292,36
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV			23,79*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		40,443		
----	--	--	---	--	--------	--	--

D 8 Trubní vedení

62 101,47

7	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000	162,84	977,04
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	M	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	6,090	253,11	1 541,44
---	---	----------	---	---	-------	--------	----------

VV			6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090		
----	--	--	---	--	-------	--	--

9	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	55,000	171,10	9 410,50
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV			17+18+20		55,000		
----	--	--	----------	--	--------	--	--

10	M	28617020	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m	55,825	557,70	31 133,60
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

VV			55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		55,825		
----	--	--	--	--	--------	--	--

11	K	894201120	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,500	4 189,00	2 094,50
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

12	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

13	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

14	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

15	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 440,00	4 320,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

16	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	3,000	400,40	1 201,20
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

17	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	99,23	297,69
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

18	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	3,000	1 691,69	5 075,07
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

19	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	61,000	12,63	770,43
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 368,82
20	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,200	6 844,11	1 368,82
D 998			Přesun hmot				707,27
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,639	1 106,84	707,27


REVSTA s.r.o.
 561 61 Červená Voda 359
 IČ: 288 19 075
 tel: 602 360 076
 e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zubní ordinace v Červené Vodě
Objekt:
I - Dešťová kanalizace se vsakováním

KSO:
Místo: Červená Voda

Zadavatel:
Obec Červená Voda

Uchazeč:
REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Projektant:
Miroslav Švestka

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 22.04.2024

IČ:
DIČ: 00278637

IČ:
DIČ: 28818075
CZ28818075

IČ:
DIČ: 49306928

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			39 517,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	39 517,12	12,00%	4 742,05
Cena s DPH		v CZK	44 259,17

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zubní ordinace v Červené Vodě
Objekt: I - Dešťová kanalizace se vsakováním

Místo: Červená Voda Datum: 22.04.2024
Zadavatel: Obec Červená Voda Projektant: Miroslav Švestka
Uchazeč: REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 517,12

D HSV Práce a dodávky HSV 39 517,12

D 1 Zemní práce 29 510,35

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	541,74	5 417,36
VV		20*0,5			10,000		
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,020	447,10	4 479,90
VV		Rýha pro uložení kanalizace DN125					
VV		0,6*1,0*16,7			10,020		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,762	168,61	2 657,67
VV		10+5,762			15,762		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	33,100	50,70	1 678,29
VV		15,762*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			33,100		
5	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	10,000	71,47	714,74
VV		Vyplnění vsakovacího průlehu					
VV		20*0,5			10,000		
6	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	17,000	550,42	9 357,15
VV		Vyplnění vsakovacího průlehu					
VV		20*0,5			10,000		
VV		10*1,7 'Přepočtené koeficientem množství			17,000		
7	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,258	71,47	304,34
VV		10,02-5,762			4,258		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,762	207,77	1 197,20
VV		Písek - 150mm na dno rýhy, obsyp 125mm a 300 nad hrdlo					
VV		16,7*0,6*(0,15+0,125+0,3)			5,762		
9	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	9,795	378,12	3 703,70
VV		5,762*1,7 'Přepočtené koeficientem množství			9,795		
D 8		Trubní vedení					9 742,24
10	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	16,700	257,24	4 295,91
VV		kanalizace DN125					
VV		1,5+12,2+3			16,700		
11	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
12	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
13	K	894812242	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,000	400,40	400,40
14	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury	kus	1,000	99,24	99,24
15	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,000	1 691,69	1 691,69

D 998 Přesun hmot 264,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,239	1 106,83	264,53


REVSTA s.r.o.
 561 61 Červená Voda 359
 IČ: 288 18 075
 tel.: 602 560 076
 e-mail: revsta@seznam.cz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

G - Profese - Hromosvod

KSO:

Místo:

Červená Voda

CC-CZ:

Datum:

22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

IČ:

00278637

DIČ:

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

IČ:

28818075

DIČ:

CZ28818075

Projektant:

Miroslav Švestka

IČ:

49306928

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

28 336,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	28 336,44	12,00%	3 400,37

Cena s DPH

v CZK

31 736,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 18 075
tel.: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace v Červené Vodě

Objekt:

G - Profese - Hromosvod

Místo:

Červená Voda

Datum:

22.04.2024

Zadavatel:

Obec Červená Voda

Projektant:

Miroslav Švestka

Uchazeč:

REVSTA s.r.o., Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 336,44

1	K	x	Hromosvod a uzemění - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	28 336,44	28 336,44
---	---	---	---	--------	-------	-----------	-----------


REVSTA s.r.o.
561 61 Červená Voda 359
IČ: 288 19 075
tel: 602 560 076
e-mail: revsta@seznam.cz

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Zhotovitel:				 revsta	
REVSTA s.r.o.					
Ing. Adam Revús					
Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda					
IČ: 28818075, DIČ: CZ28818075					
Objekt: "Zubní ordinace Červená Voda C - profese -Vytápění"					
Číslo pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena součty bez DPH
1	Tepelné čerpadlo výkonu 5,48 kW A2/W35, (COP 4,25 A2/W25 dle EN 14825), R410a, součást vnitřního modulu egulace, el. topná tyč 2-9 kW, integrovaný zásobník TV 190 l	ks	1	241 754,09	241 754,09
2	Akumulačná zásobník 120 l	ks	1	6 334,40	6 334,40
3	Třícestný přepínací ventil 28 mm, vč. Motoru	ks	1	3 905,50	3 905,50
4	Izolace třícestného přepínacího ventilu	ks	1	307,09	307,09
5	Čerpadlová skupina nesměšovaná 25/6	ks	1	9 783,81	9 783,81
6	Sada pro nástěnnou montáž čerpadl. Skupiny	ks	1	925,55	925,55
7	Demineralizační patrona	ks	1	6 525,93	6 525,93
8	Expanzní nádoba 12l+pojistná sestava+manometr	ks	1	4 184,77	4 184,77
9	CU potrubí 28x1,5	m	28	940,53	26 334,84
10	Izolace potrubí	m	28	112,67	3 154,79
11	Kulový kohout DN 25	ks	2	468,66	937,32
12	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2	216,68	433,35
13	Topné potrubí PE RT 18x2 mm, s kyslíkovou bariérou	m	600	42,37	25 423,20
14	Systémový pás	m ²	100	209,99	20 998,75
15	Dilatační pás 8 x 150 mm, s folii balení 25 m	m	125	14,71	1 839,06
16	Kotvicí spona pro ukotvení potrubí, potrubí dimenze 15-18 mm, délka 45 m	ks	1750	1,39	2 434,25
17	Vodící oblouk trubek	ks	16	53,50	856,00
18	Ochranná trubka vnější průměr 26 mm pro 15-20 mm	m	25	22,74	568,44
19	Adaptér pro potrubí 18x2, s 3/4 vnitřním závitem a eurokonusem	ks	8	138,67	1 109,38
20	Servopohon NC 230 V/1W, bez proudu uzavřen	ks	3	652,70	1 958,10
21	Elektrolišta 230 V, bez modulu čerpadla	ks	1	2 194,84	2 194,84
22	Prostorový termostat AP230V	ks	3	722,25	2 166,75
23	Nerezový rozdělovač 8 okruhů, s automatickým odvzdušněním a kulovými kohouty na přívodu	ks	1	7 811,00	7 811,00
24	Podomítková skříň pro 8-11 okruhů	ks	1	4 280,00	4 280,00
25	Topná zkouška podlahové vytápění-tepelné čerpadlo	hod	24	481,50	11 556,00
26	Montáž tepelného čerpadla vč. Montážního materiálu	ks	1	45 528,50	45 528,50
27	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, seznámení s obsluhou, zaškolení obsluhy	ks	1	4 815,00	4 815,00
26	Spuštění tepelného čerpadla	ks	1	5 350,00	5 350,00
27	Montáž podlahového vytápění	m2	100	374,50	37 450,00
28	Montáž rozdělovačů podlahového vytápění	ks	1	958,72	958,72
29	Montáž armatur 1"	ks	2	197,95	395,90
Celkem bez DPH				482 275,75	

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Zhotovitel:				 revsta	
REVSTA s.r.o.					
Ing. Adam Revús					
Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda					
IČ: 28818075, DIČ: CZ28818075					
Objekt: "Zubní ordinace Červená Voda C - profese - Vzduchotechnika"					
Číslo pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena součty bez DPH
1	Diagonální ventilátor potrubní, 250 m ³ /h, 10 W, 230 V (časový doběh)	ks	2	4 333,50	8 667,00 Kč
2	Axiální ventilátor 180 m ³ /h, 16 W, 230 V (tiché provedení nastavitelný doběh)	ks	1	4 168,72	4 168,72 Kč
3	Axiální ventilátor, 90 m ³ /h, 8W, 230 V (tiché provedení)	ks	2	3 098,72	6 197,44 Kč
4	Talířový ventil odvodní KO 100 nerez	ks	4	581,01	2 324,04 Kč
5	SPIRO potrubí 100	m	3	622,74	1 868,22 Kč
6	SPIRO potrubí 125	m	0,5	252,52	126,26 Kč
7	Oblouk segmentový OS 90°100	ks	2	350,96	701,92 Kč
8	Odbočka jednostranná OBJ 90°100/100	ks	2	465,45	930,90 Kč
9	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací 100	m	7	439,77	3 078,39 Kč
10	Dvěřní oboustranná mřížka 445x82 (bílá)	ks	6	638,79	3 832,74 Kč
11	Žaluziová klapka, nerez 100	ks	4	680,52	2 722,08 Kč
12	Žaluziová klapka nerez, 125	ks	1	880,61	880,61 Kč
13	Montážní a spojovací materiál	kpl	1	7 099,66	7 099,66 Kč
14	Montáž VZT	kpl	1	15 408,00	15 408,00 Kč
15	Provozní zkouška 24 hod	hod	24	374,50	8 988,00 Kč
Celkem bez DPH					66 993,77 Kč


REVSTA s.r.o.
 561 61 Červená Voda 359
 IČ: 288 18 075
 tel.: 602 560 076
 e-mail: revsta@seznam.cz

