

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

SMLOUVA O DÍLO číslo 18

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
číslo

OBJEDNATEL:	Obec Stříbřec
se sídlem:	Stříbřec 149
	378 18 Stříbřec
zastoupena:	Janem Zimmelem – starostou obce
IČ:	00247529
DIČ:	CZ00247529
Tel.:	+420 723722943
Fax.:	+420 384790154
e-mail.:	obec@stribrec.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. číslo účtu : 603209399/0800

dále jen objednatel

pověřuje tímto

DODAVATELE:	Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
se sídlem:	Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupení:	Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
IČ:	26071584
DIČ:	CZ26071584
OR:	C12191
bankovní spojení:	Číslo účtu: 78-1323180207/0100 Kód banky: 0100
Tel.:	381 297 711
Fax.:	381 297 463
e-mail.:	sekret.drevotvar@volny.cz

dále jen dodavatel

prováděním následujících prací na projektu

Rekonstrukce chodníků v obci Stříbřec

Předmětem plnění této zakázky je dodávka stavebních prací pro zadavatele dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

CPV : 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka :

- Stavebních prací
- Dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb
- Projektová dokumentace skutečného provedení včetně geodetické dokumentace
- Ostatní uvedené ve výkazu výměr – např. publicita, koordináční činnost

Druh a předmět je specifikován :

A. projektovou dokumentací zpracovanou P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26033194
Staveniště tvoří soubor pozemků uvedených v Rozhodnutí – stavební povolení veřejnou vyhláškou
pod spis. Zn. METR-S3642/2014 OD z 18.08.2014

Obecným cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí obce Stříbřec a zvýšení kvality života obyvatel obce.

Konkrétní specifické cíle projektu jsou následující:

- Zlepšení základní dopravní dostupnosti místních částí Stříbřec, Mníšek, Libořezy
- Zlepšení dostupnosti občanské vybavenosti a hromadné dopravy
- Zvýšení bezpečnosti obyvatel – pěší, běžná doprava, cyklisté, zásobování, dostupnost pro jednotky IZS a sociální a zdravotní péči
- Zvýšení atraktivity obce zlepšením stavu veřejných prostranství
- Snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele (bezpečnost, hluk, životní prostředí)
- Zlepšení využití potenciálu cestovního ruchu: nadregionálně významná destinace cestovního ruchu Třeboňsko, Naučná stezka Okolo Třeboně
- Časová úspora a zlepšení životního prostředí (plynulost dopravy, snížení emisí)
- Úspora obecního rozpočtu obce – údržba komunikace

Rekonstrukce chodníků spočívá ve vytvoření nového zpevněného povrchu – chodníků dle platné legislativy i pro osoby tělesně postižené a tím i zabezpečení plánovaného cíle a potřeb zadavatele.

Předmět plnění je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a výkazu výměr. Součástí této zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen výkazem výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrické zaměření provedené stavby v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení, předložení atestů použitých výrobků a materiálů a dokumentace skutečného provedení díla.

B. Výkazem výměr

Výkaz výměr „s výhradou“ je ve formátu EXCEL a tvoří součást ZD

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace.

1. Další sdělení zadavatele :

- Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení nebo ohlášení stavby a všech vyjádření od dotčených orgánů a organizací.
- Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci stavby budou dodrženy všechny platné normy a předpisy V ČR a to jak pro provádění prací, osazování jednotlivých částí stavby, tak pro použité materiály. Před zahájením prací (7 dnů předem) předloží dodavatel technickému dozoru investora podrobný postup prací a použité materiály vč. platných certifikátů. TDI provede do třech dnů vyjádření a seznámí dodavatele, který musí vyjádření respektovat.
- Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu
- Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- Povinnost dodržovat zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci
- Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
- Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

3. Smluvný předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

1.	Smluvní dokumenty
1.1	Tato smlouva
1.2	Nabídka uchazeče / dodavatele/ na základě výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. V platném znění ze dne2015 (příloha 1 SOD).
1.3	Protokol o předání staveniště- místa stavby ze dne2015 (příloha 2 SOD).
1.4	Časový harmonogram realizace předmětu plnění ze dne2015(příloha 4 SOD).
1.5	Stavební povolení / ohlášení stavby/ vystavené dne 18.08.2014 pod zn. . METR-S3642/2014 OD z 18.08.2014 (příloha 5 SOD).
1.6	Pojistná smlouva - a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele, jakož i pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, a to min. do výše 10.000.000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla.
1.7.	Oceněný výkaz výměr dodavatele
1.8.	Projektová dokumentace zpracovaná fa P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II.,377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26033194
1.9	Závazný subdodavatelský systém zakázky dle nabídky uchazeče do výběrového řízení .
2.	Výkony dodavatele
2.1	Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části dle smluvních dokumentů uvedených v části 1 této smlouvy.
2.2.	Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
2.3.	Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2.4.	Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
2.10.	Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění - Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě – 2 paré - Prohlášení o shodě – 2 x prohlášení - Atesty použitých materiálů - Zápisy a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení - Záruční podmínky s uvedením povolených oprav v záruční době v tištěné i elektronické podobě – 2 paré - Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.
2.11.	Dodržení platných norem, zákonů, předpisů a dohodnutých zkoušek - Dodavatel se zavazuje dodržovat postup zpracování nařízený výrobcem. Platí platné české normy, zákonná ustanovení, předpisy a směrnice, zvláště soubor zákonů, ustanovení a směrnic o odpadovém hospodářství a likvidaci odpadů. Pokud neexistují žádné české normy, platí v pořadí CEE, Ö-NORM, DIN a technická pravidla. - Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných platných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy předmětu plnění dle této smlouvy.
2.12.	Smluvní závazek dodavatele nad rámec povinností sjednaných v jiných člancích této smlouvy : - Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na dodávku, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla. - Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu. - Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, které jsou mu

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	známy. • Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. • Do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě • Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. • Plnit příkazy a rozhodnutí koordinátora BOZP na staveništi v průběhu realizace stavby
2.13.	<u>Komplexní vyzkoušení</u> • Od komplexního vyzkoušení se v této veřejné zakázce upouští
2.14.	<u>Místo realizace</u> Staveniště tvoří soubor pozemků uvedených v Rozhodnutí – stavební povolení veřejnou vyhláškou pod spis. Zn. METR-S3642/2014 OD z 18.08.2014 NUTS : CZ031547247 ZUJ : 547247 Okres : Jindřichův Hradec
2.15.	<u>Doba plnění</u> 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět dodávky objednateli v těchto termínech (rozumí se místo realizace) : Zahájení realizace stavby - na písemnou výzvu objednatele do 7-mi kalendářních dnů Dokončení realizace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu - max. do 30.08. 2015 Uvedený termín „Dokončení realizace stavby (30.08.2015) bude ze strany objednatele prodloužen ve vazbě na termín uvedený v Rozhodnutí (Smlouvě) o přidělení dotace. Stanovuje se lhůta výstavby ve vazbě na dodržení technologických procesů při výstavbě a to v délce 120 kalendářních dnů (v souladu s nabídkou dodavatele) Plnění termínů bude kontrolováno v rámci kontrolních dnů. Nesplnění termínů je zadavatelem (objednatel) považováno za hrubé porušení této smlouvy. 2. Termíny realizace předmětu plnění proběhnou v souladu se sjednaným časovým harmonogramem prací předloženým zhotovitelem k podpisu této smlouvy.
2.15.1.	Dodavatel povinen započít s prováděním prací na staveništi v době uvedené v zápise o předání staveniště a v harmonogramu předmětu plnění a tyto práce provádět tak, aby mohly být dodrženy smluvní termíny. Případné demontáže a opakované montáže nebo posuny termínů z důvodu nedostatečné koordinace termínů dodavatele s jinými subdodavateli objednatele nebo se stavebním vedením objednatele, jdou k tíži dodavatele.
2.15.2.	Pokud se zdrží počátek provádění prací nebo pokud v průběhu provádění prací dojde k prodlení nebo přerušení prací tak, že dodržení dodací doby může být považováno za ohrožené, je dodavatel povinen učinit vše, aby zabránil překročení dodací doby (prodlení).
2.15.3.	Pro provádění prací zadávaných dodavateli platí sjednané dodací doby. Okolnosti bránící dodržení sjednaných dob, jejichž vznik nelze vyloučit, jakož i povětrnostní podmínky, neodůvodňují nárok na prodloužení dodací doby.
2.15.4.	Nelze-li zcela zjevně zabránit překročení smluvních termínů, má dodavatel právo na přiměřené prodloužení prováděcích dob a odpovídající náhradu pouze tehdy, pokud jsou důvodem překročení termínu okolnosti, za které odpovídá objednatel. Toto právo vzniká zejména v případě, pokud objednatel požadoval provedení dodatečných prací nebo přerušení prací a tato skutečnost byla příčinou nedodržení termínů.
2.15.5.	Dodavatel má nárok na prodloužení smluvních termínů pouze v případě, pokud neprodleně vyrozumí

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	objednatel, neodpovídá za okolnosti, které brání dodržení smluvního termínu a pokud není v jeho moci tyto okolnosti odvrátit nebo zmenšit jejich účinky nebo to po něm nelze oprávněně požadovat.
2.15.6	Potřebná prodloužení dob se zjistí podle rozsahu a doby trvání překážky a jejích následků a stanoví se písemně. Pokud v důsledku prodloužení doby provádění prací případně na vhodnější nebo méně vhodné období, přihledne se k tomu při výpočtu prodloužení doby a případných vícenákladů nebo snížení nákladů. Bude-li doba prodloužena, vzniknou případné důsledky prodloužení až překročením prodloužené doby.
2.15.7.	Jakmile překážka odpadne, je dodavatel povinen obnovit provádění prací bez zvláštní výzvy. O znovuzahájení prací musí být objednatel co nejdříve vyrozuměn. Pokud však za okolnosti, které způsobily překážku, odpovídá objednatel, je povinen zánik překážky neprodleně oznámit dodavateli.
2.16.	Podmínky pro realizaci předmětu plnění • Dodavatel je povinen vést o provedených pracích stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené v § 30 zrušené vyhlášky č. 104/1973 Sb. • Smluvný předmět dodávky bude realizován na určeném místě pro předmět plnění. • Prostor je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání. • Ke vstupu do vymezeného prostoru v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatel vyjmenované v stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. Dodavatel pořizuje denně jmenný seznam všech pracovníků, kteří se v uvedený den nebo uvedený čas budou v rámci plnění svých povinností pohybovat v areálu stavby tak, aby mohl vést přesnou evidenci všech svých pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Objednatel může požadovat předložení tohoto seznamu. • Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla. • Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatel povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluvního díla. • Zhotovitel je povinen dodržet závazný subdodavatelský systém zakázky tak, jak bylo deklarováno v nabídce do výběrového řízení – viz příloha č. 7 této smlouvy. • O dokončeném předmětu plnění musí být sepsán protokol.
2.17	Předání a převzetí předmětu díla • Předpokladem a podmínkou předání smluvního předmětu díla dodavatelem objednateli je plnění bez vad a nedodělků. • Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí dodávky. Povinnost převzetí je splněno prohlášením objednatel v zápise o předání a převzetí díla . • K převzetí předmětu dodávky je dodavatel povinen písemně vyzvat objednatel alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh. • Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a dodavatel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost dodavatel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v nabídce zhotovitele č..... ze dne2014 a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění.
3.	Cena a fakturace
3.1	Za výkony, které budou uskutečněny dodavatelem, byla dohodnuta výše zakázky (smluvní cena) (1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. (2) Je-li dílo přijímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Celková cena bez DPH	11 998 210,63 Kč
(slovy: jedenáctmilionůdevětsetdevadesátosmtisícdvěstědesetkorunšedesáttřihaléřů bez DPH)	
DPH 21 %	2 519 624,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 517 834,86 Kč

Cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

- 3.2 Uvedené jednotkové ceny jsou fixní do konce předmětu plnění, nejdéle však do 30.08.2015.
- 3.3
- Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
 - vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění
 - zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,
 - koordináční a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
 - provedení opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, správců sítí a podmínek SP a ÚR.
 - Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
 - součástí celkové ceny jsou veškerá plnění, která se na základě smlouvy uchazeč zavázal poskytnout zadavateli; součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale uchazeč jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.
- 3.4 Sjedená cena bude hrazena objednatel takto :
- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
 - Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací. První fakturu lze ze strany objednatele přijmout až po 30 % objemu předmětu plnění ceny bez DPH. Poslední faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po převzetí díla na závěr dle této smlouvy bez vad a nedodělků a předání seznamu subdodavatelů podle § 147a odst. 4 ZVZ. Poslední fakturu má objednatel právo ponížít o veškeré sankce a penále, které se vyskytnou v průběhu realizace díla.
 - Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
 - Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
 - Odsouhlasený soupis provedených prací (akceptační protokol) je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
 - Fakturu vystaví uchazeč do 14 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat - od podpisu protokolu

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	o převzetí celého předmětu plnění; - Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 13a obchodního zákoníku; kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo smlouvy, označení bankovního účtu uchazeče, cenu bez daně z přidané hodnoty, procentní sazbu a výši daně z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty; výše daně z přidané hodnoty bude zaokrouhlena na celé desetihálře nahoru. Každá faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + 1 kopie); - Společně s fakturou uchazeč dodá kopie akceptačních protokolů podepsané pověřenými zástupci obou smluvních stran; - Zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení uchazeči fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení; uchazeč je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou; oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury zadavateli; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena uchazeči, který ji vystavil;
3.5.	Veškeré faktury budou obsahovat: - označení a číslo faktury - obchodní jméno zhotovitele - obchodní jméno investora - objednatele - DIČ a IČ zhotovitele a objednatele - den vystavení a odeslání faktury a její splatnost - soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o provedených stavebních pracích potvrzených stavebním dozorem stavby - cenu díla včetně vyčíslení DPH Objednatel poskytuje vzor faktury.
3.6.	Splatnost každé faktury za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce max. 30 ti kalendářních dnů po doručení faktury objednateli.
3.7.	Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
3.8.	Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, jestliže objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti a neuhradí zálohovou fakturu dle ujednání uvedeném v této smlouvě. Zastavit plnění je oprávněn v případě, že objednatel nezaplatí řádně vystavenou fakturu nebo zálohovou fakturu ani do 65-ti kalendářních dnů po jejím vystavení. Zhotovitel je povinen přerušeni nebo zastavení provádění díla písemně oznámit objednateli.
3.9.	Přerušeni prací, také při zapříčinění ze strany objednatele, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům.
3.10.	Změny množství jednotlivých položek nebo skupin výkonů, zvýšení či snížení lhotejno v jaké výši, nemají vliv na ceny položek a neopravňují dodavatele k dodatečným nebo doplňkovým požadavkům či změnám cen.
3.11.	<u>Fakturační adresa:</u> Obec Stříbřec Stříbřec 149 378 18 STRÍBŘEC IČ: 00247529 DIČ : CZ00247529
3.12.	Podklady pro kontrolu faktur bude dodavatel předávat i v elektronické formě.
3.13.	Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
3.14.	Přijetí závěrečné platby na základě závěrečné faktury jsou vyloučeny dodatečné pohledávky
3.15.	Pokud dodavatel postoupí svou pohledávku podle této smlouvy vůči objednateli, je objednatel oprávněn

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	srazit z plateb 1 % postoupené částky.
3.16.	Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky vůči dodavateli proti splatným pohledávkám dodavatele (kompenzace). V případě postoupení pohledávek dodavatelem je objednatel oprávněn započíst proti platebním nárokům nabyvatele pohledávek - nezávisle na době vzniku příslušných pohledávek – vlastní pohledávky vůči dodavateli.
3.17.	Vytýká-li objednatel vady na pracích a dodávkách provedených dodavatelem a zadržuje-li z tohoto důvodu platby náležící dodavateli, je objednatel oprávněn z plateb dodavateli zadržet částku odpovídající částce nutně vynaložené na zabezpečení náhradního plnění svých potřeb, které nemohl uspokojit nefunkčností dodávaného předmětu plnění dodavatelem. Toto právo zaniká okamžikem, kdy dodavatel prokáže bezvadné provedení svých prací a výkonů.
3.18.	Při fakturaci podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH 235/2004 Sb. v platném znění bude dle bodu 8.5 a, b, c, d procentní sazba zádržného počítána bez DPH.
4.	Součinnost objednatele
4.1.	Objednatel se zavazuje poskytnout : a/ prostor pro realizaci dodávky – vymezený prostor staveniště bude poskytnut na základě nájemní smlouvy. b) případně další prostor – mezískadku bude poskytnut na základě nájemní smlouvy. Objednatel se zavazuje k součinnosti určení místa pro napojení energií – El. O cenu za poskytnutí věcí dle tohoto článku se nesnižuje smluvní cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy.
4.2.	Získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na příslušných českých úřadech je věcí objednatele. Dodavatel se VŠAK zavazuje k bezplatné spolupráci a dodání potřebných podkladů k dosažení povolení k užívání objektu. Nezískání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) z viny dodavatele (nedokončený předmět plnění dle smlouvy, neúplnost dokladů apod) je považováno za hrubé porušení smlouvy a bude uplatněna sankce
4.3.	Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad do vlastních objednaných kontejnerů. Ke každé fakturaci jako nedílnou součást doloží dodavatel řádně vyplněný a potvrzený protokol o likvidaci odpadu. Neprovádí-li dodavatel likvidaci odpadů z pracoviště do kontejnerů, nechá toto objednatel provést třetí osobu na náklady dodavatele. Dodavatel je pak povinen před fakturací podepsat čestné prohlášení o původcovství svého vyprodukovaného odpadu.
4.4.	Dodavatel je dostatečně pojištěn (pojištění odpovědnosti za újmu) a sám činí dostatečné opatření v této oblasti rizik. Požadované podklady budou předány nejpozději při podpisu smlouvy. (příloha č.6)
4.5.	Součástí plnění uchazeče je výroba, dodávka a umístění (včetně konstrukce) : • 1x velkoplošný panel velikosti 5100 x 2400 mm - po dobu výstavby (termín předání staveniště – kolaudace) • 3 x stálá informační tabule exteriérová (pamětní deska) vel. 300 x 420 mm
5.	Jakost při převzetí předmětu plnění
5.1.	Dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že předmět díla při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel (prodávající) odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.2.	Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
5.3.	Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
5.4.	Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby , namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5.5.	Dodavatel dle této smlouvy poskytuje objednateli tyto lhůty pro oznámení skryté vady : a) 5 let od převzetí stavby „protokolem o předání a převzetí díla“ b) na výrobky s vlastním záručním listem bude poskytnuta záruka dle výrobce.
5.6.	Byl-li předmět plnění dodavatelem plněn vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	zhotovitelem společně a nerozdílně rovněž : a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.
5.7.	Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
5.8.	Podstatné vady jsou takové vady, které brání smluvně sjednanému užití díla a/nebo jsou příčinou toho, že dílo nemá výslovně zaručené vlastnosti.
5.9.	Bude-li zjištěna podstatná neodstranitelná vada díla, je objednatel oprávněn požadovat úplné zrušení smlouvy. V tomto případě musí být vše uvedeno do původního stavu. Pokud však uvedení do původního stavu není technicky možné nebo je z hospodářských důvodů neúnosné, může objednatel požadovat pouze snížení ceny, avšak ne pod hodnotu, kterou pro něj dílo má. Za neodstranitelnou se považuje i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepoměrně vysokých nákladů.
5.10.	Bude-li zjištěna podstatná odstranitelná vada, je dodavatel povinen tuto vadu během objednatel stanovené přiměřené lhůty na vlastní náklady odstranit. Po uplynutí stanovené lhůty je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady dodavatele nebo nechat odstranit vadu na náklady dodavatele třetími osobami. Jeli odstranění vady pro objednatel nezbytné k odvrácení podstatné újmy a není-li okamžité odstranění vady dodavatelem možné, má objednatel právo vadu ihned odstranit nebo nechat odstranit třetími osobami. O tom musí být dodavatel neprodleně písemně vyzooměn.
5.11.	Bude-li zjištěna nepodstatná neodstranitelná vada, je objednatel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny. Za neodstranitelnou je považována i vada, jejíž odstranění by bylo možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů.
5.12.	Za účelem prohlídky a/nebo odstranění vad je objednatel povinen umožnit dodavateli ve sjednaných termínech vstup do objektu, na který se záruka vztahuje.
5.13.	Dnem odstranění vady počíná běžet nová záruční doba pro ty části díla, kterými bylo nahrazeno vadné plnění nebo které s vadným plněním souvisí. Pokud však vada znemožnila smluvní užívání i jiných částí díla nebo celého díla, začíná nová záruční doba běžet pro tyto části díla, popř. pro celé dílo znovu.
5.14.	Pokud plnění dodavatele zcela nebo částečně sestávají z dodávek, které se neuskutečňují v místě určeného k plnění díla (na staveništi, v místě montáže), je objednatel v případě, kdy odstranění vad na místě plnění dodávek není možné nebo je možné jen při vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů, oprávněn požadovat aby dodavatel odstranil vady, na které se vztahuje záruka v místě montáže (na staveništi).
5.15.	Dodavatel je povinen objednateli během čtrnácti dnů od vystavení faktury nahradit veškeré náklady, které vzniknou při zjištění vady (náklady na znalce atd.) nebo které objednateli vzniknou v důsledku odstranění vad. Pokud dodavatel tuto fakturu nezaplatí, je objednatel oprávněn započítat tuto smluvní pokutu proti záručnímu zádržnému nebo uplatnit v tomto rozsahu bankovní záruku na záruční dobu
5.16.	Náleží-li objednateli při uplatnění nároku ze záruky více právních prostředků, záleží jejich volba na objednateli. Rozhodne-li se objednatel pro odstranění vady dodavatelem, musí být způsob odstranění vad předem schválen objednatel.
5.17.	Bankovní záruka Objednatel nepožaduje .
5.18.	Smluvní sankce a pokuty Smluvní pokuta je stanovena ve výši předpokládané částky dotační podpory. Objednatel (zadavatel) realizuje tuto veřejnou zakázku s vědomím, že je pokryta finanční dotací. Totéž požaduje i od dodavatele a dopředu uvádí, že dotace bude objednateli přidělena jen za předpokladu, že bude dodržen termín „Dokončení realizace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu“ v této smlouvě. Nesplní-li dodavatel tento termín, objednatel nedostane plánovanou dotaci a dodavatel nedostane uhrazeny provedené stavební práce a dodávky. Smluvní pokuta za nedodržení pevného termínu „Dokončení realizace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu“ zaviněného dodavatelem dle této smlouvy činí 10 miliónů korun českých. Smluvní pokuta je splatná do 60-ti kalendářních dnů od data obdržení

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	oznámení (rozhodnutí) o nepřidělení dotace . Objednatel souhlasí, aby zhotovitel pokryl tuto smluvní pokutu ve výši 10 miliónů korun českých pojistnou smlouvou a tuto pojistku předložil k podpisu smlouvy. • Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH - za nedodržení závazného subdodavatelského systému zakázky – viz příloha č. 7 této smlouvy • Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu, je dodavatel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé takové vady. Za vadu je považováno i nedodání do 15 kalendářních dnů po termínu předání a převzetí předmětu plnění předat objednateli soupis svých subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění tohoto předmětu plnění v rozsahu převyšujícím 10 % ceny bez DPH uvedené v této smlouvě. • Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny. • Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na straně dodavatele a to i v případě, že se na toto porušení povinností vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní pokutu.
5.19.	Prodlení nastává, pokud práce nebyla vykonána v době stanovené ve smlouvě, na příslušném místě nebo sjednaným způsobem. Jedná se o hrubé porušení smlouvy
5.20.	Pokud dodavatel nedodrží jeden nebo více termínů sjednaných a stanovených jako závazné v této smlouvě, aniž by dokázal, že za prodlení neodpovídá, má objednatel nárok na smluvní pokutu. Vznik újmy nemusí objednatel dokazovat.
5.21.	Smluvní pokuta může být objednatelem kdykoliv uplatněna a je splatná vznikem prodlení a bude zadržena z dalších splatných plateb dodavateli. Výše smluvní pokuty nemůže být snížena soudem. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu újmy vůči dodavateli převyšující smluvní pokutu.
6.	Pojištění
6.1.	Dodavatel je povinen před zahájením prací na staveništi uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu, toto pojištění udržovat po dobu trvání smlouvy a jeho existenci prokázat na žádost objednatele. Pojistné částky a rozsah krytí musí odpovídat odvětvovým obchodním zvyklostem a pokud není sjednáno jinak, musí činit nejméně částku rovnou smluvní ceně nebo 10.000.000,- Kč za újmu na věcech, životu a zdraví
6.2.	Dodavatel je povinen k termínu předání a převzetí provedeného díla uzavřít pojištění odpovědnosti jako garanci na případné vady po dobu záruční lhůty v délce 5 roků ve výši 500.000,- Kč. (pětset tisíc korun českých). Čerpání této bankovní garance je oprávněn objednatel v případě, že dodavatel neodstraní vadu díla do 30-ti kalendářních dnů po jejím nahlášení objednatelem zhotoviteli. Toto neplatí, uzavře –li objednatel se zhotovitelem o této vadě díla jinou smluvní dohodu pro její odstranění. Bankovní garanci je možno nahradit některým typem záruky dle zákona 137/2006 Sb. (pojištěním, složením hotovosti na účet objednatele)
6.3.	Pokud objednatel má uzavřeno pojištění ve formě pojištění proti všem rizikům (pojištění C.A.R.) a pokud jsou částky spoluúčasti uvedeny v příloze, je dodavatel účasten pojistné ochrany jako připojištěný. Kopie pojistky může být vyžádána u objednatele. Umožnění účasti dodavatele na pojištění uzavřeném objednatelem neomezuje odpovědnost dodavatele podle této smlouvy. Dodavatel je povinen sám posoudit, zda objednatelem uzavřené pojištění je pro něj dostatečné nebo zda-li sám potřebuje další pojištění.
6.4.	Pokud vznikne újma, která je krytá pojistkou C.A.R., je dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit a uvést údaje potřebné pro ohlášení pojistné události pojistovně. V případě krádeže je nutné předložit policejní protokol. Likvidaci újmy s pojišťovnou provede objednatel.
6.5.	Pokud dodavatel újmu prokazatelně odstraní na své náklady, vyplátí se pojistná plnění skutečně vyplacená objednateli za újmu na pracích dodavatele dodavateli, přičemž spoluúčast hradí dodavatel.
7.	Odstoupení od smlouvy
7.1.	Objednatel je oprávněn, kromě důvodů uvedených na jiném místě, odstoupit od této smlouvy, pokud: • bylo ohledně majetku dodavatele zahájeno vyrovnací řízení a za daných okolností by trvání smlouvy mohlo způsobit podstatnou újmu objednateli; • ohledně majetku dodavatele bylo zahájeno konkurzní řízení anebo byl návrh na prohlášení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zamítnut; • jsou dány okolnosti, které zjevně znemožňují řádné splnění smlouvy; dodavatel se dopustil s podvodným úmyslem jednání s cílem způsobit objednateli újmu; o takové jednání jde zejména tehdy pokud dodavatel s jinými podnikateli uzavřel dohody znevýhodňující objednatele, které

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	odporují dobrým mravům nebo zásadám poctivé soutěže; - investor nebo objednatel odstoupil od hlavní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy není nutné stanovit dodatečnou lhůtu. Odstoupení od smlouvy se může týkat všech prací a dodávek dodavatele anebo pouze jejich částí. - nedoložil-li vybraný dodavatel k podpisu smlouvy s objednatelem požadované doklady uvedené v této smlouvě, nebo se na doložení těchto dokladů nedohodl jinak. (např. nedoložení uzavřené pojistné smlouvy) - neobdrží dotaci – podporu na tuto veřejnou zakázku od ROP Jihozápad.
7.2.	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
7.3.	Pokud jedna ze smluvních stran zavinila odstoupení od smlouvy, je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré vzniklé újmy, které je z toho vznikly.
8.	Právo a urovnání sporů
8.1	Smlouva podléhá českému právu.
8.2	Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu ČR.
8.3	Každá smluvní strana se zavazuje, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podle českého insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění podá proti druhé smluvní straně pouze v případě, že u druhé strany budou dány znaky úpadku podle § 3 insolvenčního zákona. Smluvní strany se zavazují nezneužívat podání insolvenčního návrhu k vymození svých sporných pohledávek proti druhé smluvní straně. Pro případ porušení povinnosti, nezneužívat insolvenční návrh, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % celkové ceny zakázky (smluvní ceny vč. všech dodatků), nejméně však 250.000,- Kč. Za zneužití insolvenčního návrhu se považuje, jestliže smluvní strana podá proti druhé smluvní straně insolvenční návrh, aniž by byla druhá smluvní strana v úpadku, takže insolvenční řízení skončí vydáním jiného rozhodnutí než rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Dojde-li v průběhu provádění díla k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
9.	Ostatní ujednání
9.1.	Jazykové ujednání - Veškerá korespondence vedená na základě této smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, jakož i veškerá pořizovaná dokumentace bude prováděna v českém jazyce. - Veškeré podklady a plány, které musí být předloženy úřadům státu realizace projektu nebo investorovi, musí být vyhotoveny v jazyce dokumentace uvedeném v příloze (nebo ve více jazycích dokumentace) nebo být do těchto jazyků přeloženy. Pokud je uvedeno více jazyků dokumentace, musí být plány popsány v českém jazyce.
9.2.	Písemný styk smluvních stran - Korespondence, která se týká podrobností provádění prací a dodávek dodavatelem, musí být adresována odpovědnému zástupci objednatele, jehož adresu objednatel sdělí dodavateli před započítím prací, pokud již není uvedena v příloze. - Veškerá ostatní korespondence dodavatele s objednatelem na základě této smlouvy musí být adresována, pokud nebyla objednatelem dodavateli sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele.
9.3.	Doprava a celní odbavení Dodavatel je povinen na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko dopravit na stanovené místo realizace předmětu plnění dle této smlouvy (staveniště) veškeré pro provádění prací potřebné materiály, stavební materiály, přístroje, náradí, zařízení a pomůcky a uzavřít dostatečné dopravní pojištění. Dodavatel je zejména odpovědný za úplné exportní odbavení v zemi původu, transit přes třetí státy a dovoz do státu realizace projektu a zpětný vývoz dočasně dovezených předmětů, jakož i k tomu potřebné jistiny. Dodavatel nese veškeré v této souvislosti vzniklé náklady včetně všech cel, odvodů, poplatků a k nim vybíraných přírážek, jakož i veškeré náklady odbavení a zajištění.
9.4.	Kontrolní činnost při realizaci

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	- Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění dodávky a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. - Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele – technický dozor stavby a autorský dozor investora, zhotovitele a přizvané osoby. - Samostanou kontrolní činností je rovněž i činnost koordinátora BOZP. - Zhotovitel provede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. - Přijaté závěry uvedené v zápisech kontrolních dnů jsou závazné pro obě strany a mají platnost zápisů jako ve stavebním deníku stavby. - Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. - Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
9.5.	Právní předpisy - Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré použitelné právní předpisy, zejména právní předpisy státu realizace projektu. To platí zejména pro splnění předpokladů k výkonu určitých činností (např. dovoz zboží do státu realizace projektu) a pro právní předpisy z oblasti stavebního práva, schvalování stavebních materiálů, stavebních látek a předmětů vybavení, daňového práva, zejména registrace dodavatele u daňových úřadů, jakož i z oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Dodavatel ručí za to, že tyto předpisy budou dodržovány i jeho personálem a jeho subdodavateli. Dodavatel je povinen být o těchto předpisech informován, objednatel nemá v tomto ohledu žádnou informační povinnost. - Dodavatel je povinen na požádání objednateli prokázat, že on nebo jeho zaměstnanci nebo jeho subdodavatelé splnili povinnost získat veškerá povolení, registrace nebo koncese, jejichž získání je nařízeno použitelnými právními předpisy, zejména právními předpisy státu realizace projektu.
9.6.	Zaškolení Dodavatel zaškolí na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a ošetřování jím dodaných technických zařízení a ostatních zařízení a přístrojů stavby tak, aby personál byl schopen stavbu (dílo) při převzetí uvést do provozu. Předpokladem je, že personál má všeobecné znalosti o zacházení se zařízeními a přístroji, které jsou podobné těm zařízením a přístrojům, pro které má být provedeno zaškolení. Místo, rozsah a dobu zaškolení oznámí objednatel.
9.7.	Personál - Dodavatel je povinen k odborně technickému a včasnému provedení díla nasadit potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Zadavatel je oprávněn od zpracovatele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalostí, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků dodavatele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu. - Dodavatel provádí práce prostřednictvím personálu podle svého výběru a je povinen zajistit na staveništi přítomnost dostatečného množství personálu s potřebnými pracovními prostředky tak, aby práce mohly být prováděny v souladu se smlouvou. Dodavatel odpovídá samostatně za splnění zákonných a úředních povinností vůči svým zaměstnancům. Je výhradně povinností dodavatele sjednat příslušné dohody a učinit další opatření, k úpravě vztahů dodavatele k zaměstnancům. - Zaměstnanci, kteří se chovají zvláště nepřístojně nebo svým chováním ohrožují řádné provádění prací nebo omezují jiné subdodavatele objednatele, musí být na žádost objednatele neprodleně odvoláni ze staveniště. - Dodavatel je povinen zajistit, aby byla na staveništi v pracovní době přítomna odpovědná osoba dodavatele (např. stavbyvedoucí). Odpovědná osoba musí být písemně oznámena objednateli.
9.8.	Nebezpečí škody

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
9.9.	Skryté překážky • Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. • Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
9.10.	Smluvní strany prohlašují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
9.11.	Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
9.12.	Vylučuje se aplikace § 1799 a 1800 občanského zákoníku na závazek založený touto smlouvou.
9.13.	Vylučuje se aplikace § 2609 (svépomocný prodej) a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
9.14.	Vylučuje se aplikace § 2628 (převzetí stavby) občanského zákoníku. Povinnost zhotovitele podle této smlouvy bude splněna až dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků vč. dodání dokladů k předmětu plnění. Objednatel není povinen předmět díla převzít, dokud dílo nebude bez vad a nedodělků vč. dokladové části.
10.	Závěrečná ustanovení
10.1.	Vedlejší úmluvy k této smlouvě neexistují. Změny a dodatky této smlouvy podléhají písemné formě. Písemná forma je splněna pouze tehdy, když dohoda bude ze strany obou smluvních stran podepsána osobami, které jsou oprávněny k zastupování podle výpisu z Obchodního rejstříku. Smlouvu nelze měnit zápisy do stavebního deníku ani protokoly z kontrolního dne či jiného jednání. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
10.2.	Stanou-li se z jakéhokoliv důvodu ustanovení nebo části této smlouvy neplatnými, odpadnou-li, nebo jsou-li právně neúčinnými, nedotýká se to ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit právně nezávazná ujednání ekonomicky a ve smyslu smlouvy rovnocennými.
10.3.	Projekt je financován z prostředků Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Jihovýchod). Zhotovitel bere na vědomí a musí si být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoli dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoli dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro regionální rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně příslušným, Jihočeským krajem, Centrem evropského plánování, porř. Dalšími institucemi pověřenými právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Vybraný zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Vybraný zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí tří let od ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2021, dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od lhůty dokončení realizace projektu.

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

	Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Vybraný zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace a zajistí publicitu vyplývající z podmínek pro poskytnutí dotace.
10.4.	Jestliže je v době před splatností garančního zádržného zahájeno insolvenční řízení proti dodavateli, zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli končí záruční doba. Sjedná se, že částka odpovídající výši garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných ke dni zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli představuje slevu z ceny díla, kterou dodavatel poskytuje objednateli. Právo dodavatele na úhradu garančního zádržného a všech ostatních dohodnutých zádržných tím zaniká. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže soud insolvenční návrh proti dodavateli pravomocně odmítne nebo zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku dlužníka, nebo jestliže před vydáním rozhodnutí o úpadku právo dodavatele na úhradu garančního zádržného či ostatních dohodnutých zádržných zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatel.
10.5.	Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
10.6.	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
10.7.	Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření : Za objednatele ve věcech - smluvních - Jan Zimmer - starosta - technických – Ing. Libor Kulíř Za zhotovitele ve věcech - smluvních – Josef Pták, jednatel společnosti - technických – Milan Švácha, vedoucí stavební výroby Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zaslány na adresu sídla obou smluvních stran.
10.9.	Smlouva má 15 stran, je vyhotovena v českém jazyce, ze kterých každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10.10.	Návrh na uzavření této smlouvy lze přijmout pouze v tomto znění. Návrh na uzavření této smlouvy nelze ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijmout s dodatkem nebo odchylkou.
10.11.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10.12.	Soupis smluvních příloh – dokumentů této smlouvy : - kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, která bude platná pro předmět plnění specifikovaný touto smlouvou a která bude platná po celou dobu plnění dle této smlouvy až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem od dodavatele. Pojistné částky a rozsah krytí musí odpovídat odvětvovým obchodním zvyklostem a pokud není sjednáno jinak, musí činit nejméně částku rovnou smluvní ceně nebo 10.000.000,- Kč za újmu na věcech, životu a zdraví. Tato pojistná smlouva bude tvořit DODATEK D1 SOD a bude doložena objednateli k termínu předání a převzetí staveníště. - kopie pojistné smlouvy, kterou dodavatel k termínu předání a převzetí provedeného díla uzavře na pojištění odpovědnosti jako garanci na případné vady po dobu záruční lhůty v délce 5 roků ve výši 500.000,- Kč. (pětset tisíc korun českých). Čerpání této bankovní garance je oprávněn objednatel v případě, že dodavatel neodstraní vadu díla do 30-ti kalendářních dnů po jejím nahlášení objednatelem zhotoviteli. Toto neplatí, uzavře-li objednatel se zhotovitelem o této vadě díla jinou smluvní dohodu pro její odstranění. Bankovní garanci je možno nahradit některým typem záruky dle zákona 137/2006 Sb. (pojištěním, složením hotovosti na účet objednatele) Tato pojistná smlouva bude tvořit DODATEK D2 SOD – termín k předání a převzetí díla . - závazný harmonogram výstavby - položkový vyplněný výkaz výměr totožný s nabídkou uchazeče - Seznam subdodavatelů po dokončení plnění předmětu díla s plněním převyšujícím 10 % objemu ceny předmětu plnění bez DPH - bude tvořit DODATEK D3 SOD – termín - do 15 ti kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí

10.13.

Obě smluvní strany prohlašují a zavazují se k uzavření DODATKU č. 3 této smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č.3 bude přesná specifikace termínů

a) Záhájení realizace stavby

b) Dokončení realizace stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu


Zhotovitel prohlašuje, že do uzavření Dodatku č.3 této smlouvy nebude provádět žádné plnění specifikované v této smlouvě.

Dodavatel prohlašuje, že se výslovně seznámil s ustanoveními uvedenými v těchto Obchodních podmínkách – Smlouvě o dílo a že s výše uvedenými ustanoveními plně souhlasí. Je si vědom, že veškerá uvedená ustanovení v tomto dokumentu budou obsažena ve Smlouvě o dílo.

V Chýnově

dne 3.6.2015


 19
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov




 Josef Pták, jednatel
 Zhotovitel

V obci Stříbřec

dne 3.6.2015

Obec
STŘÍBŘEC
 379 01 Třeboň



 Objednatel

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby Oprava chodníků v obci Libořezy

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady v Kč

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	118 476	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0	
2		Montáž	2 211 560	9	Bez pevné podl.	0	14	Územní vlivy		0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Mimostav. doprava		0	
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy		0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní		0	
6		Montáž	115 940				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 445 975	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

19. Razítko

TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Slovačků 455 • 391 55 Chýnov

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		2 445 975,33
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	2 445 975,33 DPH	513 654,82
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 959 630,15

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0
28	Klouzavá doložka		0
29	Zvýhodnění + -		0

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořezy
Objednatel: Obec Stříbřec
Zhotovitel:

Datum: P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
329	Oprava chodníků v obci Libořezy	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Oprava chodníků	2 330 035,33	0,00	489 307,42	2 819 342,75
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	115 940,00	0,00	24 347,40	140 287,40
	Celkem	2 445 975,33	0,00	513 654,82	2 959 630,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Libořezy

JKSO

Název objektu Oprava chodníků

EČO

Název části

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	118 475,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 211 559,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 330 035,33	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.

Razítko

TEL: 381 297 711

FAX: 381 297 465

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

ŠKOLNÍHOVOU 455 • 391 55 Chýnov

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		2 330 035,33
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	2 330 035,33 DPH	489 307,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 819 342,73

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořezy

Objekt: Oprava chodníků

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 330 035,33
1	Zemní práce	443 512,09
5	Komunikace	507 410,59
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 379 112,65
99	Přesun hmot	193 785,68
	<u>Celkem</u>	<u>2 330 035,33</u>

VV - ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořezy

Objekt: Oprava chodníků

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	605,740	92,00	55 728,08	21,0
2	K	221	113107100R	Odstranění živice vč.podkladů / u obrubníků /	m2	64,200	846,00	54 313,20	21,0
3	K	221	113201112	Vytrhání obrub	m	597,000	90,40	53 968,80	21,0
4	K	001	122202202	Odkopávky objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	198,574	82,30	16 342,64	21,0
5	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	59,443	28,70	1 706,01	21,0
6	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	177,788	271,00	48 180,55	21,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	53,336	137,00	7 307,03	21,0
8	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	376,362	164,50	61 911,55	21,0
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	376,362	15,00	5 645,43	21,0
10	K	001	1712222	Poplatek za skládku	m3	376,362	350,00	131 726,70	21,0
11	K	001	181101102	Úprava po odkopech se zhutněním	m2	636,390	10,50	6 682,10	21,0
5 Komunikace									
12	K	221	564201111	Kladeční vrstva 4-8mm tl.4cm	m2	650,010	33,50	21 775,34	21,0
13	K	221	564731111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl 10cm	m2	606,910	92,90	56 381,94	21,0
14	K	221	564732111	Drcenné kamenivo 8-16mm tl.10cm	m2	606,910	132,00	80 112,12	21,0
15	K	221	564751111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl.15cm	m2	43,100	131,50	5 667,65	21,0
16	K	221	564761111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	64,200	170,50	10 946,10	21,0
17	K	221	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	64,200	178,50	11 459,70	21,0
18	K	221	565166112	Podklad z ACP22+ tl 100 mm š do 3 m	m2	64,200	400,00	25 680,00	21,0
19	K	221	567122114	Drcenné kamenivo zpevněné cementem KSC I tl 15cm	m2	43,100	257,00	11 076,70	21,0
20	K	221	577144111	Asfaltový beton ACO11 tl 50 mm š do 3 m	m2	64,200	297,00	19 067,40	21,0
21	K	221	577145112	Asfaltový beton ACL16 vrstva ložní tl 50 mm š do 3 m	m2	64,200	238,00	15 279,60	21,0
22	K	221	5772000	Zalití spáry pružnou asfaltovou záplivkou	m	428,000	105,00	44 940,00	21,0
23	K	221	596211133	Kladení zámkové dlažby tl 6cm pl nad 300 m2	m2	606,910	204,00	123 809,64	21,0
24	M	MAT	592451	dlažba zámková tl.6cm	m2	600,749	93,00	55 869,66	21,0
25	M	MAT	592452	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.6cm	m2	10,200	322,00	3 284,40	21,0
26	M	MAT	592455	signální pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch /	m2	8,099	322,00	2 607,88	21,0
								2 330 035,33	
								443 512,09	

27	K	221	596911231	Kladení zámkové dlažby tl 8cm pl do 100 m2	m2	43,100	258,00	11 119,80	21,0
28	M	MAT	592453	dlažba zámková tl.8cm	m2	32,171	130,00	4 182,23	21,0
29	M	MAT	592454	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.8cm	m2	11,791	352,00	4 150,43	21,0
30	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 379 112,65	
31	K	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	451,000	216,00	97 416,00	21,0
32	M	MAT	592172	obrubník betonový silniční	m	460,020	90,00	41 401,80	21,0
33	K	221	917832111	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	195,500	151,00	29 520,50	21,0
34	M	MAT	592173	obrubník betonový chodníkový	m	199,410	35,00	6 979,35	21,0
35	K	221	918101111	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	177,788	2 350,00	417 801,80	21,0
36	K	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	428,000	72,80	31 158,40	21,0
37	K	221	923	Úprava mezi obrubníky a stáv.zelení	m	7,000	150,00	1 050,00	21,0
38	K	221	924	Demontáž stáv.oplocení vč.odvozu na skládku	m	30,000	290,00	8 700,00	21,0
39	K	221	925	Nové oplocení	m	30,000	550,00	16 500,00	21,0
40	K	221	926	Úprava výškového osazení prvků veřejného vodovodu a kanalizace	kc	1,000	19 400,00	19 400,00	21,0
41	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	339,214	258,50	87 686,82	21,0
42	K	013	979081121	Odvoz vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 5x /	t	1 637,970	15,10	24 733,35	21,0
43	K	013	979081121A	Odvoz vybouraného asfaltu na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 22x /	t	255,640	15,10	3 860,16	21,0
44	K	006	979093111	Uložení vybour.hmoty na skládku	t	339,214	9,50	3 222,53	21,0
45	K	006	9790999	Poplatek za skládku asfaltu	t	11,620	1 480,00	17 197,60	21,0
46	D	99		Poplatek za skládku ostatních vybour.hmot	t	327,594	1 156,00	378 698,66	21,0
				Přesun hmot				193 785,68	
	K	221	998223011	Přesun hmot s krytem dlaždovým	t	1 181,620	164,00	193 785,68	21,0
				Celkem				2 330 035,33	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Libořezy

JKSO

Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady

EČO

Název části

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	115 940,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		115 940,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	115 940,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	115 940,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	140 287,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

19 Razítko

TEL.: 381 297 71

FAX: 381 297 463

Řemesla a stavby
s.r.o.

IČ: 26071544

DIČ: CZ26071544

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořezy
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Vedlejší rozpočtové náklady	115 940,00
21-M	Vedlejší rozpočtové náklady	115 940,00
	<u>Celkem</u>	<u>115 940,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořez
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D M									
Vedlejší rozpočtové náklady									
D 21-M									
1	K	921	1	Náklady na zařízení staveniště /doprava a osaz.kontej.,mobil.buněk,osvětl./	kc	1,000	26 690,00	26 690,00	21,0
2	K	921	2	Dokumentace skuteč.provedení vč.geodet.zaměření	kc	1,000	32 300,00	32 300,00	21,0
3	K	921	3	Vytýčení a ochrana stáv.sítí na stavbě	kc	1,000	21 250,00	21 250,00	21,0
4	K	921	4	Dočasná dopravní opatření vč. projektu	kc	1,000	12 750,00	12 750,00	21,0
5	K	921	5	Geodet.práce - vytýčení stavby	kc	1,000	12 750,00	12 750,00	21,0
6	K	921	6	Zajištění přístupů a přejezdů k nemovitostem během stavby	kc	1,000	10 200,00	10 200,00	21,0
Celkem								115 940,00	
								115 940,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Libořezy

Objekt: Oprava chodníků

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec

Zhotovitel:

Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	443 512,09
5	Komunikace	507 410,59
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 379 112,65
99	Přesun hmot	193 785,68
<u>Celkem</u>		<u>2 330 035,33</u>

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Oprava chodníků v obci Mníšek	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Stříbřec		
Projektant	P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 141 997	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0
2	Montáž 1 488 564	9	Bez pevné podl. 0	14	Územní vlivy 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0
6	Montáž 93 840			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 1 724 401	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 1 724 400,65
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		25	21 % 1 724 400,65 DPH 362 124,14
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 2 086 524,79
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0
		28	Klouzavá doložka 0
		29	Zvýhodnění + - 0

19. října 2014
Převotvar
řemesla a stavby
s.r.o.
 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov
 TEL.: 381 297 714
 FAX: 381 297 464
 IČ: 26071544
 DIČ: CZ26071544

W - REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava chodníků v obci Mnišek
 Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:

Datum: P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec
 Projektant:
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
327	Oprava chodníků v obci Mnišek	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Oprava chodníků	1 630 560,65	0,00	342 417,74	1 972 978,39
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	93 840,00	0,00	19 706,40	113 546,40
	Celkem	1 724 400,65	0,00	362 124,14	2 086 524,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

1. Úvod

2. Účel

3. Účel

4. Účel

5. Účel

6. Účel

7. Účel

8. Účel

9. Účel

10. Účel

11. Účel

12. Účel

13. Účel

14. Účel

15. Účel

16. Účel

17. Účel

18. Účel

19. Účel

20. Účel

21. Účel

22. Účel

23. Účel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Mníšek
 Název objektu Oprava chodníků
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec
 Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec
 Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	141 996,94	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 488 563,71	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 630 560,65	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 630 560,65
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	1 630 560,65 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 972 978,35

E Přípočty a odpochy

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

TEL: 381 297 71
 FAX: 381 297 46

IČ: 26071524

DIČ: CZ26071524

Silvnikovců 455 • 391 55 Chýněv

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek
 Objekt: Oprava chodníků
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum: 17.12.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 630 560,65
1	Zemní práce	254 355,85
5	Komunikace	453 043,93
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	923 160,87
99	Přesun hmot	148 014,43
	<u>Celkem</u>	<u>1 630 560,65</u>

VV - ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek
 Objekt: Oprava chodníků
 Část:
 JKO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
1	K	001	111201101	Odstranění křovin	m2	29,000	39,10	1 133,90	21,0
2	K	001	111201401	Spálení křovin	m2	29,000	8,50	246,50	21,0
3	K	001	112101101	Kácení stromů do 300 mm	ks	1,000	180,00	180,00	21,0
4	K	001	112201101	Odstranění pařezů do 300 mm	ks	1,000	198,00	198,00	21,0
5	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic	m2	271,632	37,80	10 267,69	21,0
6	K	221	113107100R	Odstranění živice vč.podkladů /u obrubníků/	m2	40,650	846,00	34 389,90	21,0
7	K	221	113201112	Vytrhání obrub	m	264,500	90,40	23 910,80	21,0
8	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,027	81,90	1 230,71	21,0
9	K	001	122202202	Odkopávky objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	137,591	82,30	11 323,74	21,0
10	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	41,277	28,70	1 184,65	21,0
11	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	109,450	271,00	29 660,95	21,0
12	K	001	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	32,835	137,00	4 498,40	21,0
13	K	001	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km do 300 mm	ks	1,000	93,00	93,00	21,0
14	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	247,041	164,50	40 638,24	21,0
15	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	247,041	15,00	3 705,62	21,0
16	K	001	1712222	Poplatek za skládku	m3	247,041	350,00	86 464,35	21,0
17	K	001	174201201	Zásyp jam po pařezech pařezů do 300 mm	ks	1,000	77,30	77,30	21,0
18	K	001	181101102	Úprava po odkopech se zhutněním	m2	490,676	10,50	5 152,10	21,0
5 Komunikace									
19	K	221	564201111	Kladecí vrstva 4-8mm tl.4cm	m2	502,956	33,50	16 849,03	21,0
20	K	221	564731111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl 10cm	m2	375,752	92,90	34 907,36	21,0
21	K	221	564732111	Drcenné kamenivo 8-16mm tl.10cm	m2	375,752	132,00	49 599,26	21,0
22	K	221	564751111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl.15cm	m2	127,204	131,50	16 727,33	21,0
23	K	221	564761111	Podklad ze šterkodrtě 0/63 mm tl 200 mm	m2	40,650	170,50	6 930,83	21,0
24	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě 0/32 tl 200 mm	m2	40,650	178,50	7 256,03	21,0
25	K	221	565166112	Podklad z ACP22+ tl 100 mm š do 3 m	m2	40,650	400,00	16 260,00	21,0
26	K	221	567122114	Drcenné kamenivo zpevněné cementem KSC I tl 15cm	m2	127,204	257,00	32 691,43	21,0
								1 630 560,65	
								254 355,85	
								453 043,93	

27	K	221	577144111	Asfaltový beton ACO11 tl 50 mm š do 3 m	m2	40,650	297,00	12 073,05	21,0
28	K	221	577145112	Asfaltový beton ACL16 vrstva ložní tl 50 mm š do 3 m	m2	40,650	238,00	9 674,70	21,0
29	K	221	5772000	Zalití spáry pružnou asfaltovou zálivkou	m	271,000	105,00	28 455,00	21,0
30	K	221	591111110	Kladení kamenné dlažby do lože z kameniva /ozn.B	m2	95,404	264,00	25 186,66	21,0
31	M	MAT	53380	kamenné odseky	m2	97,312	650,00	63 252,80	21,0
32	K	221	596211133	Kladení zámkové dlažby tl 6cm /ozn.A	m2	375,752	204,00	76 653,41	21,0
33	M	MAT	592451	dlažba zámková tl.6cm	m2	377,759	93,00	35 131,59	21,0
34	M	MAT	592452	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.6cm	m2	5,508	322,00	1 773,58	21,0
35	K	221	596911231	Kladení dlažby tl 8cm - varovný pás	m2	31,800	258,00	8 204,40	21,0
36	M	MAT	592454	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.8cm	m2	32,436	352,00	11 417,47	21,0
37	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				923 160,87	
38	K	221	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů	m2	36,000	291,00	10 476,00	21,0
39	M	MAT	592172	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	289,000	216,00	62 424,00	21,0
40	K	221	917832111	obrubník betonový silniční	m	294,780	90,00	26 530,20	21,0
41	M	MAT	592173	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	109,000	151,00	16 459,00	21,0
42	K	221	918101111	obrubník betonový chodníkový	m	111,180	35,00	3 891,30	21,0
43	K	221	919441200	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	109,450	2 350,00	257 207,50	21,0
44	K	221	919512001	Čelo propustky /lomový kámen/ vč.všech souvis.prací /ozn.6	ks	2,000	10 200,00	20 400,00	21,0
45	K	221	919735112	Zřízení propustky z trub betonových vč.obeton.a všech souvis.prací ozn 6	m	18,000	3 100,00	55 800,00	21,0
46	K	221	920	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	271,000	72,80	19 728,80	21,0
47	K	221	921	Úprava stáv.pojezdové plochy - napojení na skládku B	m	33,500	390,00	13 065,00	21,0
48	K	221	923	Úprava kanalizační vpusti s horním sifon.přepadem /ozn.5	ks	6,000	3 500,00	21 000,00	21,0
49	K	221	924	Úprava mezi obrubníky a stáv.zelení	m	98,500	150,00	14 775,00	21,0
50	K	221	925	Úprava výškového osazení prvků veřejného vodovodu a kanalizace	kc	1,000	16 700,00	16 700,00	21,0
51	K	013	979081111	Dopravní značení /sloupek,patka,značka/	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
52	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	153,329	258,50	39 635,55	21,0
53	K	013	979081121A	Odvoz vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 5x /	t	729,855	15,10	11 020,81	21,0
54	K	006	979093111	Odvoz vybouraného asfaltu na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 22x /	t	161,876	15,10	2 444,33	21,0
55	K	006	9790999	Uložení vybour.hmoty na skládku	t	153,329	9,50	1 456,63	21,0
56	K	006	97909991	Poplatek za skládku asfaltu	t	7,358	1 480,00	10 889,84	21,0
57	D	99		Poplatek za skládku ostat.vybour.hmot	t	145,971	1 156,00	168 742,48	21,0
				Přesun hmot				148 014,43	
	K	221	998223011	Přesun hmot s krytem dlážděným	t	902,527	164,00	148 014,43	21,0
				Celkem				1 630 560,65	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Mníšek

Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B		Doplnkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00						
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00						
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00						
6		Montáž	93 840,00				18	NUS z rozpočtu		0,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		93 840,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00						

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

19 Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		93 840,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	93 840,00 DPH	19 706,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		113 546,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

TEL. 381 297
FAX: 381 297 4
IČ: 26071534
DIČ: CZ26071534
Skládky 455 • 391 55 Chýně

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Vedlejší rozpočtové náklady	93 840,00
21-M	Vedlejší rozpočtové náklady	93 840,00
	<u>Celkem</u>	<u>93 840,00</u>

VV - ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Mníšek
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
M									
21-M									
1	K	921	1	Náklady na zařízení staveniště /doprava a osaz.kontej.,mobil.buněk,osv./	kc	1,000	19 890,00	19 890,00	21,0
2	K	921	2	Dokumentace skuteč.provedení vč.geodet.zaměření	kc	1,000	25 500,00	25 500,00	21,0
3	K	921	3	Vytýčení a ochrana stáv.síti na stavbě	kc	1,000	15 300,00	15 300,00	21,0
4	K	921	4	Dočasná dopr.opatření vč.projektu	kc	1,000	12 750,00	12 750,00	21,0
5	K	921	5	Geodet.práce - vytýčení stavby	kc	1,000	10 200,00	10 200,00	21,0
6	K	921	6	Zajištění přístupů a přejezdů k nemovitostem během stavby	kc	1,000	10 200,00	10 200,00	21,0
Celkem								93 840,00	

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

VV - REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Mnišek
Objekt: Oprava chodníků
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
Zhotovitel:
Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	254 355,85
5	Komunikace	453 043,93
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	923 160,87
99	Přesun hmot	148 014,43
	<u>Celkem</u>	<u>1 630 560,65</u>

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby Oprava chodníků v obci Stříbřec

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel Obec Stříbřec

Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	501 037	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	7 019 357	9	Bez pevné podl.	0	14	Územní vlivy		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Mimostav. doprava		0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy		0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní		0
6		Montáž	307 440				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		7 827 835	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		7 827 834,65
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	7 827 834,65 DPH	1 643 845,28
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		9 471 679,93

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0
28	Klouzavá doložka		0
29	Zvýhodnění + -		0

TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 711
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Bazilikovec 455 • 391 55 Chýně

VV - REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:

Datum: P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec
 Projektant:
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
328	Oprava chodníků v obci Stříbřec	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Oprava chodníků	7 520 394,65	0,00	1 579 282,88	9 099 677,53
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	307 440,00	0,00	64 562,40	372 002,40
	<u>Celkem</u>	<u>7 827 834,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1 643 845,28</u>	<u>9 471 679,93</u>

Sestava kompatibility pro VV - rekapitulace stavby - Oprava chodníků -
Stříbřec.xls
Spustit: 6.3.2015 20:23

Následující funkce sešitu nejsou podporovány dřívějšími verzemi aplikace Excel. V případě otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nebo v případě uložení sešitu v dřívějším formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.

Nevýznamná ztráta věrnosti

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu těchto vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Počet výskyťů	Verze
68	
<u>Rekapitulace'!C10:</u> <u>E10</u>	Excel 97–2003
<u>Rekapitulace'!D11:</u> <u>D12</u>	Excel 97–2003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Název objektu Oprava chodníků
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO DIČ

Objednatel Obec Stříbřec
 Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	501 037,31	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	7 019 357,34	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Územní vlivy	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Mimostav. doprava	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		7 520 394,65	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7 520 394,65
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 7 520 394,65 DPH	1 579 282,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	9 099 677,55

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

19. Razítko
 TEL.: 381 297 71
 FAX: 381 297 465
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 S.r.o.
 Slavníkovec 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Objekt: Oprava chodníků
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum: 17.12.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 520 394,65
1	Zemní práce	1 595 871,32
5	Komunikace	2 108 112,13
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 816 411,20
99	Přesun hmot	631 949,56
	Celkem	7 520 394,65

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Objekt: Oprava chodníků
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	221	113107100R	Odstranění živice vč.podkladů / u obrubníků /	m2	225,300	846,00	190 603,80	21,0
2	K	221	113107139	Odstranění stáv.chodníků vč.podkl.	m2	43,400	95,00	4 123,00	21,0
3	K	221	113107140	Odstranění stáv.litého asfaltu	m2	2 490,550	136,00	338 714,80	21,0
4	K	221	113201112	Vytrhání obrub	m	1 597,500	90,40	144 414,00	21,0
5	K	001	122202202	Odkopávky objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	810,330	82,30	66 690,16	21,0
6	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	243,099	28,70	6 976,94	21,0
7	K	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 za lepivost	m3	444,263	271,00	120 395,27	21,0
8	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	133,279	137,00	18 259,22	21,0
9	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 254,593	164,50	206 380,55	21,0
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 254,593	15,00	18 818,90	21,0
11	K	001	1712222	Poplatek za skládku	m3	1 254,593	350,00	439 107,55	21,0
12	K	001	181101102	Úprava po odkopech se zhutněním	m2	3 063,250	10,50	32 164,13	21,0
13	K	231	183101214	Jamky pro výsadbu stromů	ks	2,000	111,50	223,00	21,0
14	K	231	184102110R	Výsadba dřevin s balem do jamky se zalitím vč.ukotvení a dodávky /lípa malolistá	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	21,0
Komunikace									
15	K	221	564201111	Kladeční vrstva 4-8mm tl.4cm	m2	2 570,750	33,50	86 120,13	21,0
16	K	221	564731111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl 10cm	m2	2 264,623	92,90	210 383,48	21,0
17	K	221	564732111	Drcenné kamenivo 8-16mm tl.10cm	m2	2 264,623	132,00	298 930,24	21,0
18	K	221	564751111	Drcenné kamenivo 0-63 mm tl.15cm	m2	306,127	131,50	40 255,70	21,0
19	K	221	564761111	Podklad ze štěrku 0/63 mm tl 200 mm	m2	225,300	170,50	38 413,65	21,0
20	K	221	564861111	Podklad ze štěrku 0/32 tl 200 mm	m2	225,300	178,50	40 216,05	21,0
21	K	221	565166112	Podklad z ACP22+ tl 100 mm š do 3 m	m2	225,300	400,00	90 120,00	21,0
22	K	221	567122114	Drcenné kamenivo zpevněné cementem KSC I tl 15cm	m2	306,127	257,00	78 674,64	21,0
23	K	221	568100	Doplňení vozovky /po odstr.stáv.chod.- živice vč.podkl./	m2	43,400	875,00	37 975,00	21,0
24	K	221	577144111	Asfaltový beton ACO11 tl 50 mm š do 3 m	m2	225,300	297,00	66 914,10	21,0
25	K	221	577145112	Asfaltový beton ACL16 vrstva ložní tl 50 mm š do 3 m	m2	225,300	238,00	53 621,40	21,0
26	K	221	5772000	Zalití pracovní spáry pružnou asfaltovou zálivkou	m	1 502,000	105,00	157 710,00	21,0
								7 520 394,65	
								1 595 871,32	
								2 108 112,13	

27	K	221	591111110	Kladení kamenné dlažby do lože z kameniva /ozn.A1	m2	140,000	264,00	36 960,00	21,0
28	M	MAT	58380	kamenné odseky	m2	142,800	650,00	92 820,00	21,0
29	K	221	596211133	Kladení zámkové dlažby tl 6cm pl nad 300 m2	m2	2 128,903	204,00	434 296,21	21,0
30	M	MAT	592451	dlažba zámková tl.6cm	m2	2 144,733	93,00	199 460,17	21,0
31	M	MAT	592452	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.6cm	m2	23,321	322,00	7 509,36	21,0
32	M	MAT	592455	signální pás pro nevidomé	m2	3,427	322,00	1 103,49	21,0
33	K	221	596911231	Kladení zámkové dlažby tl 8cm pl do 100 m2	m2	306,127	258,00	78 980,77	21,0
34	M	MAT	592453	dlažba zámková tl.8cm	m2	235,423	130,00	30 604,99	21,0
35	M	MAT	592454	varovný pás - dlažba pro nevidomé / reliéfní povrch / tl.8cm	m2	76,826	352,00	27 042,75	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 816 411,20	
36	K	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	1 512,000	216,00	326 592,00	21,0
37	M	MAT	592172	obrubník betonový silniční	m	1 542,240	90,00	138 801,60	21,0
38	K	221	917832111	Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého	m	103,500	151,00	15 628,50	21,0
39	M	MAT	592173	obrubník betonový chodníkový	m	105,570	35,00	3 694,95	21,0
40	K	221	918101111	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	444,263	2 350,00	1 044 018,05	21,0
41	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1 502,000	72,80	109 345,60	21,0
42	K	221	920	Úprava stáv.pojezdové plochy - napojení na skládku B	m	143,450	68,50	9 826,33	21,0
43	K	221	921	Úprava kanalizační vpusti ozn.8	ks	4,000	390,00	1 560,00	21,0
44	K	221	923	Úprava mezi obrubníky a stáv.zelení	m	27,000	3 500,00	94 500,00	21,0
45	K	221	924	Betonová podezdívka /ozn.10	m	11,000	150,00	1 650,00	21,0
46	K	221	9240	Opěrná zídka z lomového kamene do bet.směsi s vyspár. /ozn.5	m	9,000	620,00	5 580,00	21,0
47	K	221	925	Zábradlí u rampy pro ZTP /ozn.6	m	20,000	650,00	13 000,00	21,0
48	K	221	926	Nopová folie	m2	50,400	2 500,00	126 000,00	21,0
49	K	221	927	Úprava výškového osazení prvků veřejného vodovodu a kanalizace	kc	1,000	110,00	110,00	21,0
50	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,360	2 450,00	8 232,00	21,0
51	K	013	962022391	Bourání stáv.kamenné zídky	m3	0,840	684,00	574,56	21,0
52	K	013	979081111	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	720,422	258,50	186 229,09	21,0
53	K	013	979081121	Odvoz vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 5x /	t	2 337,640	15,10	35 298,36	21,0
54	K	013	979081121A	Odvoz vybouraného asfaltu na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 22x /	t	6 266,766	15,10	94 628,17	21,0
55	K	006	979093111	Uložení vybour.hmot na skládku	t	752,381	9,50	7 147,62	21,0
56	K	006	9790999	Poplatek za skládku asfalt.	t	284,853	1 480,00	421 582,44	21,0
57	K	006	97909991	Poplatek za skládku ostat.vybour.hmot	t	467,528	1 156,00	540 462,37	21,0
	D	99		Přesun hmot				631 949,56	
58	K	221	998223011	Přesun hmot s krytem dlaždovým	t	3 853,351	164,00	631 949,56	21,0
				Celkem				7 520 394,65	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady
 Název části
 Objednatel Obec Stříbřec
 Projektant P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J.Hradec
 Zhotovitel

JKSO
 EČO
 Místo
 IČO DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	307 440,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		307 440,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		307 440,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	307 440,00 DPH	64 562,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		372 002,40

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

19. Razítko
 P-atelier JH s.r.o.
 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584
 Slávníkova 455 • 391 55 Chýnov

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum: 17.12.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Vedlejší rozpočtové náklady	307 440,00
21-M	Vedlejší rozpočtové náklady	307 440,00
	<u>Celkem</u>	<u>307 440,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D M									
Vedlejší rozpočtové náklady									
D 21-M									
1	K	921	1	Náklady na zařízení staveniště /doprava a osaz.kontej.,mobil.buněk,osvetl./	kc	1,000	86 640,00	86 640,00	21,0
2	K	921	2	Dokumentace skutečného provedení vč.geodet.zaměření	kc	1,000	68 000,00	68 000,00	21,0
3	K	921	3	Vytýčení a ochrana stáv.sítí na stavbě	kc	1,000	56 000,00	56 000,00	21,0
4	K	921	4	Dočasná dopravní opatření vč.projektu	kc	1,000	32 000,00	32 000,00	21,0
5	K	921	5	Geodet. práce - vytýčení stavby	kc	1,000	16 800,00	16 800,00	21,0
6	K	921	6	Zajištění přístupů a přejezdů k nemovitostem během stavby	kc	1,000	48 000,00	48 000,00	21,0
								307 440,00	
								307 440,00	
Celkem									

VV - REKAPITULACE ROZPOČTU - SO 01

Stavba: Oprava chodníků v obci Stříbřec

Objekt: Oprava chodníků

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Stříbřec

Zhotovitel:

Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušě celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	1 595 871,32
5	Komunikace	2 108 112,13
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 816 411,20
99	Přesun hmot	631 949,56

Celkem

7 520 394,65