



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: D/0351/2013/ŘDP

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „ObchZ“), mezi níže uvedenými smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati č.p. 21, PSČ 761 90
zastoupený	:	MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace smlouvy	:	za Odbor životního prostředí Ing. Jaroslav Hrabec Petr Pavelčík za Odbor řízení dotačních programů Bc. Magda Juráňová Ing. Miluše Poláková, Ph.D.
Tel. / Fax	:	577 043 360 / kl. 361/ kl. 847/ kl. 846
E-mail	:	jmeno.prijmeni@kr-zlinsky.cz za odborný dozor - odborný lesní hospodář Jaroslav Omelka
Tel. / Fax	:	776 574 354
E-mail	:	omelkovi.jarosov@seznam.cz
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	:	1827552/0800

a

Zhotovitel : Ing. Josef Píštěk

název/obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Josef Píštěk

se sídlem/místem podnikání/bydlištěm: Na Mýtě 677, 696 81 Bzenec



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

jednající/zastoupený (statutární orgán): Ing. Josef Píštěk
osoby oprávněné jednat ve věcech
technických a realizace smlouvy: Ing. Josef Píštěk

IČ: 47375361
DIČ: CZ5402011054
plátce DPH (ano/ne): ano
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 769236514/0600
Tel. / Fax: +420 602 728 905
Email: pistek.j@seznam.cz

1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo „**Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les**“ (dále jen „dílo“).
2. **Dílem se rozumí** eliminace javoru jasanolistého na území evropsky významné lokality (EVL) Kněžpolský les a územích přírodních rezervací Trnovec a Kanada, které jsou součástí EVL Kněžpolský les, na pozemcích jmenovaných touto smlouvou, a to mechanickým a chemickým zásahem.

Mechanické odstranění v rámci fáze 1:

Mechanické odstranění javoru jasanolistého spočívá ve výřezu této dřeviny a to v celé dotčené ploše ručně s využitím motorové pily a křovinořezu. Při výřezu je nutné dbát na to, aby pařezy zůstaly co nejnížší (max. 5 cm) – pro usnadnění potlačování obrostu výmladků.

Dřevní hmota nad 7 cm průměru (hroubí), bude vytěžena a z výrobního místa přiblížena na odvozní místo, po odstranění postranních větví bude manipulována na metry a složena na hromady. Vytěžené dřevo je majetkem vlastníka pozemku. Dříví o průměru pod 7 cm bude složeno na hromady k rozložení v porostu, dle pokynů odborného dozoru.



Ostatní dřevní a jinou organickou hmotu vzniklou při realizaci díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s právními předpisy a případnými opatřeními dotčených orgánů státní správy.

Chemické ošetření v rámci fáze 1:

Řezné plochy pařezů s průměrem nad 5 cm budou bezprostředně po výřezu ošetřeny nátěrem selektivním herbicidním přípravkem.

Chemické ošetření výmladků v rámci fáze 2

Obrost výmladků bude ošetřen vždy v následujícím vegetačním období (etapě) v termínu od 1.8. do 30.9. (pouze v rámci etapy II až IV) postřikem selektivním herbicidním přípravkem.

K chemickému ošetření bude použit dostatečně účinný roztok povoleného herbicidního přípravku určeného k potlačování pařezové výmladnosti v lese.

Chemický zásah bude proveden na celé výřezem dotčené ploše lokality, s výjimkou vymezené plochy pásma hygienické ochrany (PHM) vodního zdroje I. stupně.

Technologický postup a rozsah prací na díle je rozdělen do dvou fází:

Klasifikace	Počet m ²
Fáze 1: Mechanické odstranění javoru jasanolistého a chemické ošetření nátěrem řezných ploch pařezů	
Odstranění náletových dřevin o průměru kmene (krčku) do 70 mm (nehroubí), rovina do 1: 5 s úklidem do 50 metrů, se složením na hromady na určených místech	1.600.000 m ²
Odstranění náletových dřevin o průměru kmene (krčku) nad 70 mm (hroubí), rovina do 1: 5 s úklidem do 50 metrů, s manipulací na metry a se složením na určených místech	353 m ³
Chemické ošetření řezných ploch pařezů nad 50 mm roztokem selektivního herbicidu (nátěr)	1.600.000 m ²
Fáze 2: chemické ošetření postřikem výmladkujících pařezů javoru jasanolistého	
Chemické ošetření obrostu výmladků - jednotlivě a skupinově, roztokem selektivního herbicidu (postřik)	1.600.000 m ²
Celková plocha dotčených pozemků	3.344.303 m²

Dle údajů v lesní hospodářské knize a dle odborného odhadu se javor jasanolistý nachází na ploše asi 1.600.000 m² z celkové výměry dotčených pozemků 3.344.303 m² a v zásobě porostů (hroubí) je celkem 353 m³ dřevní hmoty javoru jasanolistého. Výskyt javoru jasanolistého je na území EVL Kněžpolský les rozptýlený, od souvislých porostů po skupinky dřevin nebo jednotlivce. Odborným dozorem bude revidováno celé území EVL a zásah bude proveden na všech výskytu javoru jasanolistého postižených částech níže uvedených pozemků.

3. Provádění díla zahrnuje i :

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (např. komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)



- Provedení ochranného nátěru proti houbovým infekcím a to stromů, které byly v důsledku provádění díla mechanicky poškozeny
 - zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 - dopravu, nakládku, vykládku a skladování materiálu na místě provádění díla vhodným způsobem
 - odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
 - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 - zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 - úklid před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla
4. Dílo bude provedeno taktéž v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les“, zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Plánu péče o EVL Kněžpolský les a nabídkou zhotovitele, kterou podal do zadávacího řízení týkajícího se předmětné veřejné zakázky.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že plocha výskytu javoru jasanolistého na dotčených pozemcích 160 ha (z celkové plochy pozemků 334,34 ha), stejně jako objem dřevní hmoty 353 m³ jsou určeny dle podkladů v hospodářské lesní knize a odborným odhadem, a že se jedná se o rozptýlenou zeleň, skupiny dřevin i jednotlivce. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s místními podmínkami v místě provádění díla a má ucelenou představu o způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen užít k chemickému ošetření pouze povolené látky, tj. látky ze seznamu registrovaných přípravků pro ochranu lesa schválené Ministerstvem zemědělství ČR.
7. Tato smlouva definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
8. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před prováděním díla nebo v průběhu jeho provádění upravit rozsah a termín provádění díla, a to zejména z důvodů:
- a) neprovedení dohodnutých prací a služeb (méně práce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
 - b) požadavků správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů státní správy,
 - c) ochrany životního prostředí a vlivů počasí,
 - d) změn uživatelských oprávnění objednatele k dotčeným pozemkům
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla či termínu provádění díla bez zbytečného odkladu přistoupit.
10. Veškeré změny díla musejí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy (tj. provést a předat dílo objednateli).
2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn účel smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se s podklady předanými mu objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na výzvu objednatele po podpisu protokolu o předání a převzetí lokality EVL Kněžpolský les.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět kontrolu postupu plnění dle této smlouvy. Při té příležitosti je objednatel oprávněn uplatnit pokyny a připomínky. Zhotovitel připomínky objednatele zohlední při svém dalším postupu při plnění svých povinností.
6. Zhotovitel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) je povinen účastnit se kontrolních dnů (přičemž kontrolní den se může uskutečnit i mimo pracovní etapu) a to na výzvu objednatele, přičemž výzva může být telefonická nebo písemná. Po dobu realizace díla se uskuteční minimálně 4 kontrolní dny týkající se provádění díla, přičemž z každého bude pořízen písemný zápis.
7. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny osob pověřených objednatelem – tj. odborného lesního hospodáře a pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství KÚZK.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho plnění a o skutečnostech, které mohou mít na provádění díla vliv, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
9. O provedení jednotlivých částí díla – etap bude sepsán „Protokol o předání a převzetí N části díla“ (dále jen „**Protokol N**“), kde N je pořadové číslo předávané části díla (etapy). Po provedení poslední části díla (etapy) bude vyhotoven protokol o předání a převzetí celého díla (dále jen „**Závěrečný Protokol**“). Podrobnosti předání díla a jeho jednotlivých částí jsou uvedeny v článku VII této smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k terénní pochůzce před zahájením provádění jednotlivých částí díla (etap), na které bude upřesněn způsob provádění díla, nejméně 3 pracovní dny předem.
11. Zhotovitel je povinen ke dni předání lokality EVL Kněžpolský les pověřit osobu, která bude odborně řídit provádění díla. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je touto osobou a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Osoba pověřená řízením provádění díla musí být přítomna v lokalitě po celou dobu provádění díla a musí být schopna a oprávněna projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na místě.
12. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání lokality až do doby protokolárního předání a převzetí celého díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací na díle.
13. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu majetku a zdraví třetích osob a životního prostředí, jež jsou dotčeny pracemi, které provádí na díle, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je povinen neprodleně po skončení prací lokalitu EVL Kněžpolský les vyklidit a uklidit a předat objednateli v rámci ukončení prací na poslední části díla (poslední etapy).



14. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady veškeré potřebné zázemí pro provádění díla.
15. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 Obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně objednateli. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí vznik škody, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.
16. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku.
18. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, úpadek, zahájení insolvenčního řízení apod.
19. Podpisem této smlouvy zhotovitel mimo jiné prohlašuje, že se seznámil s obsahem Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí v aktuálním znění včetně případných dodatků (dále jen „**směrnice**“) a aktuálními Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP (dále jen „**pokyny**“) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
20. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, účetní doklady, účetní knihy, účtový rozvrh, záznamy dokladující formu vedení účetnictví a dále účetní uzávěrky a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě minimálně do 31.12.2025. Zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou by mu způsobil porušením povinností uvedených v tomto odstavci.
21. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2025. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou by mu způsobil porušením této povinnosti.
22. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy a podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
23. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu dle této smlouvy, uhradil více než 10 % z části ceny díla uvedené v odstavci 1 článku V této smlouvy v jednom kalendářním roce. Dodavatel je povinen předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 28. 2. následujícího roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
24. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy, tj. dílo, od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.



25. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou nezbytnou součinnost a po podepsání této smlouvy o dílo neprodleně zprostředkovat kontakt s odpovědnými osobami objednatele, kteří jsou z titulu své funkce schopni poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy.

Článek IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení plnění (prací na díle) je v únoru 2013.
2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého díla je do konce září 2015.
3. V **EVL Kněžpolský les** bude provádění díla zhotovitelem probíhat ve 4 etapách, přičemž je povinen provést v každé etapě I až III mechanické odstranění a chemické ošetření (obojí spadající do fáze 1) na určitém procentu celkové plochy lokality (334 ha) - viz následující tabulka. **Do konce II. etapy je zhotovitel povinen provést mechanické odstranění a chemické ošetření (obojí spadající do fáze 1) alespoň na 40 % celkové plochy lokality.** V rámci etapy IV provede pouze práce uvedené v následující tabulce. Chemické ošetření výmladkujících dřevin postřikem selektivním herbicidem (viz fáze 2) je přípustné pouze v období 1. srpna až 30. září v rámci etapy II, III a IV, přičemž:
 - v etapě II provede zhotovitel chemické ošetření spadající pod fázi 2 na ploše, na které v rámci etapy I provedl mechanické odstranění a chemické ošetření v rámci fáze 1
 - v etapě III provede zhotovitel chemické ošetření spadající pod fázi 2 na ploše, na které v rámci etapy II provedl mechanické odstranění a chemické ošetření v rámci fáze 1
 - v etapě IV provede zhotovitel chemické ošetření spadající pod fázi 2 na ploše, na které v rámci etapy III provedl mechanické odstranění a chemické ošetření v rámci fáze 1.

Etapa	trvání etapy	rozložení prací / plocha %
Etapa I	02/2013 – 03/2013	10-30 % plochy
Etapa II	08/2013 – 03/2014	10-30 % - do konce této etapy musí být provedeno mechanické odstranění a chemické ošetření spadající pod fázi 1 alespoň na 40 % celkové plochy lokality
Etapa III	08/2014 – 03/2015	40-60 % - do konce této etapy musí být provedeno mechanické odstranění a chemické ošetření spadající pod fázi 1 na celé ploše lokality
Etapa IV	08/2015-09/2015	Pouze chemické ošetření spadající pod fázi 2, a to v ploše, na níž bylo v rámci III. etapy provedeno mechanické odstranění a chemické ošetření po výřezu v rámci fáze 1



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4. Provádění díla mimo trvání etapy bez písemného souhlasu objednatele není možné. Provádění díla mimo schválené termíny může být klasifikováno jako přestupek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
5. Provádění díla zhotovitelem bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí lokality EVL Kněžpolský les.
6. Místo plnění – evropsky významná lokalita Kněžpolský les, v k.ú. Kněžpole, obec Kněžpole okres Uherské Hradiště je zakreslena v ortofotomapě s vyznačením dotčených pozemků, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude prováděno na níže uvedených pozemcích, v částech postižených výskytem javoru jasolistého.

Parcela číslo	Výměra pozemku (ha)
1478/1	235,562
1478/39	43,1102
1477/10	4,7059
1477/8	4,5511
1477/6	4,8256
1477/4	3,9031
1477/2	5,4343
1477/9	5,0863
1477/7	3,651
1477/5	4,7092
1477/3	4,0217
1477/1	2,1897
1476/2	0,9734
2773/9	11,7068
suma	334,4303

7. Rozložení prací v lokalitě Kněžpolský les, tj. určení ploch a jedinců o průměru nad 7 cm pro výřez, určení pořadí pozemků či jejich částí, určí objednatel.

Článek V.

CENA DÍLA

1. Za řádně provedené dílo podle této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně díla:

Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 20 % (Kč)	Cena celkem vč. 21 % DPH (Kč)
1.171.800,--	246.078,--	1.417.878,--
Cena celkem slovy: jedenmiliončtyřístasedmnácttisícsmšetsedmdesátosm		



Podrobný rozpočet prací (položkový rozpočet):

řádek č.	fáze prací	Druh práce	Jednotková cena bez DPH (Kč/m ³ , Kč/m ²)	Počet jednotek	Cena bez DPH
		Dřevní hmota nad 7 cm průměru (hroubí)			
		Těžba a přiblížení z výrobního místa (VM) na odvozní místo (OM)	350,-	353 m ³	123.550,-
		Úklid klestu na hromady na OM	150,-		52.950,-
		Manipulace na metry a skládání (vše na OM)	100,-		35.300,-
1		Cena celkem bez 20% DPH		211.800,-	
2		Cena celkem vč. 20% DPH		256.278,-	
		Dřevní hmota do 7 cm (nehroubí)			
		Výřez a úklid na hromady v porostu	0,30	1.600.000 m ²	480.000,-
3		Cena celkem bez 20% DPH		480.000,-	
4		Cena celkem vč. 20% DPH		580.800,-	
		Chemické ošetření selektivním herbicidem			
		Nátěr řezné plochy kmínků o průměru nad 50 mm		1.600.000 m ²	-
		práce	0,11		176.000,-
		materiál	300,-		72.000,-
5		Cena celkem bez 20% DPH		248.000,-	
6		Cena celkem vč. 20% DPH		300.080,-	
		Fáze 2			
		Postřik výmladkujících pařezů po zmlazení v porostu (ručně)		1.600.000 m ²	-
		práce	0,10	240l	160.000,-
		materiál	300,-		72.000,-
7		Cena celkem bez 20% DPH		232.000,-	
8		Cena celkem vč. 20% DPH		280.720,-	
9		CENA CELKEM bez 20% DPH (ř.1+3+5+7)		1.171.800,-	
10		CENA CELKEM vč. 20% DPH (ř.2+4+6+8)		1.417.878,-	

- Jednotkovou cenou pro přebírání a úhradu prací je cena stanovená pro jednotlivé práce položkovým rozpočtem. Práce, které jednotlivé fáze zahrnují a jejich rozsah, jsou specifikovány v článku 2 této smlouvy a v podrobném rozpočtu v článku 5 této smlouvy. Jednotková cena bude sloužit k výpočtu ceny při přebírání prací po jednotlivých částech díla (etapách) a následně k provedení dílčí fakturace. Jednotková cena bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro ohodnocení případných „méněprací“.
- Cena díla byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracované nabídky podané v zadávacím řízení předcházející uzavření této smlouvy. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky postupu



zpracování nabídky nemají v žádném případě vliv na zvýšení smluvní ceny za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. V každé etapě bude v rámci odsouhlaseného Protokolu N oběma stranami uveden objem provedených prací a jednotková cena a také celková cena týkající se provedeného objemu prací a dle toho bude vypočítána částka k úhradě vystavená na základě příslušné faktury.

4. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
6. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla k relevantním změnám sazeb DPH majících vliv na zdanitelné plnění dle této smlouvy, v takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované,
 - b) v případě méněprací.

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. V souladu s protokolem o převzetí a předání příslušné části díla, tj. Protokolu N, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) a doručit ji objednateli. Protokol N (u poslední faktury Závěrečný Protokol) musí být přílohou daňového dokladu. Daňový doklad (faktura) musí být doručen objednateli zhotovitelem nejpozději do 5 dnů od podpisu Protokolu N (Závěrečného protokolu) oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických a realizace smlouvy).
2. Daňové doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění a dále musejí být označeny větou obsahující název a číslo projektu, oblast podpory a operační program, ze kterého je projekt podpořen „Projekt: Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les, č. 11096856, spolufinancovaný ERDP a SFŽP ČR v rámci OPŽP, oblast podpory 6.2“. Dále musí faktura obsahovat rozpis prací dle podrobného rozpočtu prací a cenu celkem. Splatnost faktur je do **60 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, či trpí-li faktura jinými nedostatky, je objednatel povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 2 tohoto



článku. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. Za písemné oznámení uvedené v tomto odstavci je považována také emailová komunikace.

4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude prováděno a předáváno po částech (etapách). Termíny pro předání jednotlivých částí díla (termíny ukončení etap) jsou uvedeny v tabulce odst. 3 článku IV. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mail) oznámí datum dokončení celého díla (části díla-etapy) a současně vyzve objednatele k předání a převzetí celého díla (části díla).
2. Místem předání díla (jeho části) je místo, kde je dílo (jeho část) prováděno.
3. Po ukončení každé části díla bude provedena kontrola v místě plnění za účasti oprávněného zástupce objednatele a zhotovitele (zástupce ve věcech technických a realizace smlouvy) a v případě, že tato část nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily jejímu převzetí či užití, bude tato část díla předána a převzata na základě Protokolu N. Tento Protokol N bude zpracován objednatelem a podepsán zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizace smlouvy. Podpisem Protokolu N oběma smluvními stranami je předána příslušná část díla objednateli. Součástí Protokolu N je podrobný rozpis provedených prací, jednotkových cen i celkové ceny provedeného objemu prací. Nedílnou součástí Protokolu N je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití části díla, které je povinen zhotovitel odstranit v objednatel stanovené náhradní lhůtě. Část díla, která není řádně ukončena, není objednatel povinen převzít. V případě, že objednatel odmítne předávanou část díla z důvodu její neúplnosti či vad, které brání jejímu převzetí či užití, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení požadovaného procentuálního rozsahu prací do konce II. etapy (viz odst. 3 článek IV) není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části) dotčeno.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí celého díla, tj. Závěrečného Protokolu oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Závěrečný Protokol bude zpracován objednatelem a podepsán zástupci smluvních stran ve věcech technických a realizace smlouvy. Podpisem Závěrečného Protokolu oběma smluvními stranami je dílo předáno objednateli. Nedílnou součástí Závěrečného Protokolu je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití celého díla, které je povinen zhotovitel odstranit v objednatel stanovené náhradní lhůtě. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. V případě, že objednatel odmítne celé dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání jeho převzetí či užití, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení celého díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití celého díla) dotčeno.
5. Jestliže je Protokol N či Závěrečný Protokol řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.



6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo (část díla) převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla (části díla), sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítí bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo (část díla).
7. Objednatel je oprávněn nikoliv však povinen převzít řádně provedené dílo či jeho část i před termínem plnění.

Článek VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v Závěrečném Protokolu, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců, záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady vzniklé po této době Zhotovitel odpovídá pouze tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.
7. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději do 14 dnů od jejich zjištění písemně upozornit a vyzvat jej k jejich odstranění.
8. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 560 a násl. ObchZ. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo jeho části.
9. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
10. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže udělí zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstraní ve lhůtě do 14 dnů od oznámení vady, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky.
11. Otázky odpovědnosti za vady a záruky, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ, zejména ustanoveními § 560 až § 565 ObchZ.



Článek IX.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Nesplní-li zhotovitel řádně a včas svůj závazek provést mechanické odstranění a chemické ošetření (obojí spadající do fáze 1) na 40 % z celkové plochy lokality do konce II. etapy (viz odst. 3 článku IV) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, pokud je prodlení zhotovitele kratší nebo rovno 10 dnům a smluvní pokuty ve výši dalších 50.000,- Kč, pokud je prodlení zhotovitele delší než 10 dnů. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě uvedené v odstavci 12 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
2. Nesplní-li zhotovitel řádně svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě uvedené v odstavci 12 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělky díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den až do jejich úplného odstranění.
4. Nedodrží-li nebo poruší-li zhotovitel podstatně své smluvní povinnosti plynoucí z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení nebo nedodržení smluvních povinností plynoucích z této smlouvy se považuje zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění nebo nedodržení doby plnění.
5. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že zhotovitel nedodrží nebo podstatně poruší své smluvní povinnosti plynoucí z této smlouvy, kterými jsou zejména splnění termínu dokončení díla a dodržení postupů stanovených touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedle náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna v lokalitě osoba odpovědná za provádění díla, a to za každý jednotlivý případ ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení a úklid lokality ve výši 0,05 % celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
8. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuje zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt „Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les“, která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při provádění díla dle této smlouvy, např. nedodržením termínu provedení díla. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit.
9. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.



10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
11. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
12. Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 ObchZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouvy zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z této smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž oznámení musí být podáno druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných předpisů a odpovědnosti za porušení jejích povinností.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně (tedy „porušiteli povinností“) písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle ObchZ učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nastanou následující skutečnosti, jsou tyto považovány za podstatné porušení této smlouvy, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy:
 - a) zhotovitel neprovede práce na díle v přesně stanovených termínech,
 - b) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou – zejména co se týče technologie provádění prací,
 - c) zhotovitel neposkytne náležitou součinnost pro určení způsobu provedení díla i přes písemné upozornění objednatele,
 - d) zhotovitel neposkytne součinnost nutnou pro kontrolu provádění díla a postupu prací na něm,



- e) bude pravomocně soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele či se zhotovitel ocitne v likvidaci.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nastanou následující skutečnosti, jsou tyto považovány za podstatné porušení této smlouvy, které opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy:
- a) objednatel je v prodlení s předáním lokality, tj. nepředá lokalitu zhotoviteli do konce měsíce února 2013 z důvodů spočívajících na straně objednatele,
 - b) objednatel je v prodlení s platbami dle dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
- Jiná ujednání této smlouvy, jež se týkají podstatného porušení této smlouvy (ať už zhotovitele nebo objednatele), nejsou ustanovením odstavce 5 a 6 tohoto článku dotčena.
7. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
8. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z této smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací s podrobnou kalkulací jednotlivých prací a jejich objemu a to na základě jednotkových cen uvedených v této smlouvě;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - nesouhlasí-li objednatel s finančním vyčíslením, sdělí zhotoviteli námitky do 7 dnů od zahájení přejímacího řízení;
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury, přičemž splatnost faktury je 60 dní.

Článek XI.

SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je na základě dohody smluvních stran soud příslušný podle sídla objednatele.



Článek XII.

DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Článek XIII.

VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 dní, dohodnou se obě smluvní strany na dalším provádění díla, případně prodloužení termínu provádění částí díla nebo jiné změně smlouvy dodatkem k této smlouvě. V případě prodloužení termínu provádění částí díla nesmí však termín předání a převzetí celého díla nastat po konci října 2015.

Článek XIV.

ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 ObchZ, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními ObchZ, zejména jeho ustanoveními § 536 a násl.

Článek XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě smluv uzavřených se svými subdodavateli díla, jež se týkají provádění díla.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele na formu a obsah dokumentů vznikajících v souvislosti s prováděním díla.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
7. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - kopie ortofoto mapy s vyznačením předmětných pozemků evropsky významné lokality Kněžpolský les.
9. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží čtyři vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: dne 11. 03. 2013 usnesením č. 0197/R05/13

Ve Zlíně dne 14 -03- 2013

V Zlíně dne 13.3.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



JMENO a FUNKCE

Příloha smlouvy č. 1




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **45771492-115024-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130321091223**

do podoby elektronické, skládající se z **19** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Michal Uherek**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 21.3.2013