
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona ě,89D012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen ,,OZ") na akci:

Oprava MK 14c Obec Lenora
číslo smlouvy zhotovitele: 841lTDlUN20191027

článek t
Smluvní strany

Objednatel:

Obec Lenora
se sídlem: Lenora 36, 384 42Lenora
z?stoupený: Antonínem Chrapanem - starostou obcelČ: 00250538
DlČ: cZ00250538

na straně jedné jako objednatel (dále jen 
"Objednatel'')

Za Objednatele jsou oprávněnijednat ve věcech smluvních:
Antonín Chrapan - starosta obce, tel: 602 677 350, e-mail: starosta@lenora,cz

Za Objednatele jsou oprávněnijednat ve věcech technických:
Antonín Chrapan - starosta obce, tel: 602 677 350, e-mail: starosta@lenora,cz

zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: Kaěírkova 98214, 158 0O Praha 5 - Jinonice
zaPsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka7634
zastoupená: Josefem pavlíkem, vedoucím pJ, na základě plné moci

Janou Holou, ekonomem PJ, na základě plné moci
608 38744
Cz60838744

tčo:
DlČ:
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1 100029040/5500

kontaktní adresa:
STRABAG a.s,, PJ Prachatice, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,Zhotovitel'').

ZaZhotoviíele jsou oprávněnijednat ve věcech smluvních:
Josef Pavlík,vedoucí PJ, telefon: 602131 172, e-mail:josef,pavlik@strabag.com
Jana Holá, ekonom PJ, telefon: 724 1o1 386, e-mail: jana,hola@stranag.cóm

Za Zhotovitele jsou oprávněn i jed nat ve věcech techn ických :

Josef Pavlík,vedoucí PJ, telefon: 602131 172, e-mail:josef,pavlik@strabag.com
19:nŤt Liška, stavbyvedoucí, telefon: 606 735 954, e-mail: zdeneŘ.liska@strabag.com
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zňotoviteí zavazďle ke zhotovení díla
a Objednatel se zavaz$e k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen ,,Smtouva,,).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě spoleěně uváděni také jako ,,Sm!uvní strany" nebo jednotlivě takéjako,,Smluvní strana".
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Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným
dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie,
potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této iníormace se jakákoli
písemná korespondence, odeslaná na původníkontaktníadresu, považuje zařádné odeslanou.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto
Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v níobsažené.

č!ánek 2
Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy
a Objednatel se zavazqe dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.

DÍlem se rozumí provedení Oprava MK í4c Obec Lenora (dále jen ,,Dílo"). Rozsah Díla je přesně
definován v oceněném výkazu výměr - položkovém rozpočtu (dále jen ,,Položkový rozpoěet"), který je
nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

2.2 Místo plnění: Lenora

2,3 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: komunikace

článek 3
Cena Díla

3,1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených
v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:

398 644,54 Kč
(slovy: třistadevadesátosmtisícšestsetčtyřicetótyři korun českých padesátčtyři haléřů bez DPH)

DPH 21o/o činí 83 715,35 Kč
Celková cena včetně DPH činí 4B2 359,89 Kó

3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek
oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.

3.3 Vyjde-li v prŮběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této
Smlouvy předvídat, a tedy neby|y Zhotovitelem zahrnuty do Položkového rozpočtu, zaplatí Objednatel
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpoótu. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění
nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpoótu, bude toto plnění oceněno pomocí cenové
soustavy URS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.

3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované
podle čl, 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve
formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž
předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i

zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele iZhotovitele osobou oprávněnou jednat ve
věcech technických.

článek 4
Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany
Objednatele, zahájitrealizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených
termínech:

12.8.20,19
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Zahá4ení real izace Díla :



4.2

4.3

§rnABAG
Dokončení Díla: nejpozději do 31.12.2019

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která
nastala nezávisle na vŮli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze
spravedlivě poŽadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to
ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné
dílČÍ a dalŠí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů
nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokoněení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně
posunuty (tedy o shodný časový úsek).

Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo
ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně
provést v pŮvodním sjednaném termínu, Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednáném
termínu, provede Zhotovitel Dílo vjeho změněném rozsahu vdobě, která je sohledem na povahu
změny nejbližší technologicky možná.

č!ánek 5
Platební podmínky

Cenu DÍla bude Objednatel hradit na základě konečné faktury (daňového dokladu), který je Zhotovitel
oprávněn vystavit na částku odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně
provedl.

Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací, ktený byl za Objednatele odsouhlasen
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazqe vyjádňt se k předloženému
soupisu provedených pracíve lhŮtě tří(3) pracovních dnů ode dne jeho předložení, Pokud se objednatel
v této lhŮtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude povaŽovat za
odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky
uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů odé
dne předloŽení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu
s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní
nerozPorované Položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystaveňé faktury
zhotovitele.

Splatnost řádně vystavených faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli
na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy,

Platba každé splatné ěástky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního
převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. ČastXa je zaplacena připsáním příslušné
peněžní částky na bankovní úěet Zhotovitele.

VeŠkeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona é, 235t2oo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu
o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít
reŽim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem
Přenesení daňové povinnostive smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované ěástky nebo její části, o dobu tohoto
prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněŽ veškeré možné dílčí
a dalšítermíny.
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fokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její ěásti o dobu delší než
latnáct (í 5) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění DÍla

rřeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením
crovádění Díla účelně vynaložit, Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny
se posouvají o takový počet dní, kte4ý odpovídá vzniklému ěasovému posunu v dŮsledku přeruŠení
crovádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto ěasového posunu mělo být v realizaci Díla
gokračováno v klimaticky nevhodném období,

č!ánek 6
staveniště

objednate| se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději
lři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předánístaveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol
ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je
oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté
právních ěi faktických závad.

pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentŮ, nebo pokud
Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
a dalšítermíny se posouvají o počet dní, ktelý odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud
by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném obdobÍ,

objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází
žádnájiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu
způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové
dokumentaci.

Vyklizenístaveniště provede Zhotovitel nejpozdějido deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

Článek 7
stavební deník

Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění DÍla,

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro
vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisŮ, zejména zákona ó.

183t2oo6 Sb., stavebního zákona a vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněnÍ.

Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.

pokud objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svŮj písemný
komentář do stavebního deníku, má se zato že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí,

článek 8
provádění Díla

Zhotovite| je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-
li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má
se za to, že se způsobem jejich provedenísouhlasí.

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost.
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím
této součinnosti Zhotovitel v prodlení,

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel
nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, Po převzetí Díla Objednatelem
přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele,

V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele
dle této Smlouvy (a to bud' jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah
založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.
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Clánek 9

9,1 Zhotovitel sPlní svůjzávazek provés_t D]l"ŤJhe"dÍ"?LRili 

=-1rředáním 

objednateli nejpozději v termínudle této Smlouvy, Zhotovitei uyzY,e.oojéon"t"r"-r. p}"*:tj Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů
:?,1ift"Ť:iŤiÉiffku.Zhotóviter" p,.oue.t6ř"'Ě;;# CI"jaíi"ťsii",ii"n ůor.I"áe,-, Ňzi]atesto

9'2 DÍlo je dokonČeno, je-li Předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládánoza dokonČené Pro riČelY Předání a přeúzeti, poŘuo n"Ěuoe způsonilé sloužit svému účelu.
9'3 objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami, o předání a převzetí Dílabude Pořízen Písemný iaPis, ktenliiá]lkř; á ,"áá., a převzeti oiÉ. v pr"iimacím řízení může zaSmluvní stranu jednát a'zapis Ó'.iiedání 

" 
pr"u!"tióil;;ř;"-;;"ďř;,,]r,il stranu podepsat osobaoprávněná jednat ve věcech technických. 
r-' - '--rt ý

9'4 objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci něktenýchdokladŮ' zkouŠek ěi Projektové oot<umentac".r.ui"elL-no provedení.'preoavá-tlZhotovitel obleonateti
3,l3"}j;i:illill,#ť?']:j,ffj;S,'.5J.;iii^;ři".Žjř,"Jáity, oorroonou .á-š,'iuvní strany na žpůsobu

článek í0
8,1 Zhotovitel," 

í?y3Ťuj": že Dílo oro"ffl1llXÍXáXi:§:i{Írorrstistanovené 
příslušnými právnímiPředPisY a obecně závaznými technickými ;oň;;;'Ňeke-li áktoiérue vlastnosti Díla stanovit,zavazťle se Zhotovitel, že Ďílo bude mít vlá.i"á.iii|'"vl're.

8'2 zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. záruěnídoba počíná běžet předáním Díla objednateli,nebo dnem, kdY objednatel zahájil uziiani DíĚ ňÉ iotro co nr.t"* oiiu"] pokud bude Dílo budePředáváno Po Částe-ch, zaěiná aéi zarue.ni áibyiřirň9re.9q9t1 Ďii" uijy, j."m převzetí příslušnéČásti DÍla objednatelem. Zárukat<oner uptynutiřrňoiv Š"desát (so) mcsicri]ů zaruenr době bude dílovYkazovat kvalitativní vlastnosti (provozňí zpr:rsooir'ošt) p.řimě'řeÉ 
"ňrýr.re* opotřebení běžnýmdo pravn ím zatížení m a vla stnosti diléř# ;iffň;řxostn ich pod m ín e k.

8'3 Zhotovitel nemá Povinnostiz vadného.plnění ani povinnostiz vad stavby, ani na tyto vady neposkytujezáruku za jakost Díla, pokud nuoe ilisten o, zě: 
" r - - " " '-§u z' vdu §IaVDY, anl ni

a) PřÍsluŠná vada DÍla je zPŮsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev,jejichž provedení neoýto ú rozsahu Díla dle táio srrouuy, nebob) PřísluŠná vada DÍla je zPŮsobena 
_hhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichžprovedení nebylo v rozsahu Díla dle tetó šn,Ěuuý,';$"

c) PřísluŠná vada je zPŮsobena neúměrným zatěžovánimDíla - dopra vní zátéžneodpovídá konstrukci
d) příslušná vada je způsobena Špatnou Údržbou Díla.a/nebo násilným poškozením těžkÝmi

ffi,""TT:ry",ťfffi,H:",§,',,",:ři:iš"ifí,r tJňŠřur."ci alneoo zvej.ý,ii,ilaT"JňiiilljoJ i,uiři,,
e) příslušná vada vypliývá z obvyklého opotřebení Díla, nebof) 

n:l'i'u'n' 
vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem,

') lHi:iii:,,€ťjxfJj?"zpŮsobena dodrŽením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných

B'4 Vadu DÍla, na 
-kterou, 

se váahuje 1á!!?_="jakost Díla, je objednatel povinen písemně oznámitZhotoviteli (reklamace) na aoresu §tnngnc ;.J" ĚJirÁ"i"iice, ýooRan"ňa iir, 383 1í practratice]a to bez zbYteČného odkladu Po jej|m zjištění. 'Poki,j-Ó9i9_arát"i.".plri.řJu 
pouinnost písemněoznámit vadu Zhotoviteli uez znýteéniP 

9.9r.ráJ, n" iJ),ir.,žJ4tění, žhoi;;ii"i"ňĚ-o"c takové vady nemáPovinnosti z vadného Plněníani povinnosti.z,vad'siářiiy a-'oqeonrt"irira"ionT"dně této vady nárokyze zárukY za jakost DÍia, V rektamaci musí být 
"áo" 

p"Órjna a uvedeno, jak se projevuje. pokud budereklamace oprávněná, objednatel ma pravo "na 
ooštánEni vady opravou.
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8.5 oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, která

bude odPovídat reálné_technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady, objednatelje póvinen
umoŽnit PracovníkŮm Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněnívady.'pokuo tár neučiní,
není Zhotovitel v Prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vadý ani s dohodnutým
termínem pro odstranění vady.

B.6 Pokud se oPrávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala
nePřiměřené nákladY v Poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zňotovitel objednateli
namísto oPraVY Předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke Žhoršení užitných vÍastností
Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

8.7 Pokud má Zhotovitelza to, Že reklamace neníoprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně
Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.

8.B Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže objednatel
PoŽadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit,

č!ánek 1í

11.1 V případě zaviněného prodlení ,n",:n,:'JoT;,[:lř, Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě
má Objednatel nárok na zaplacenísmluvní pokuty ve výši o,1 oÁ z ceny Díla (bez daně z přidané
hodnoty), a to za každý den prodlení.

11,2 V PříPadě Prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má
Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodléní.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je objednatel oprávněn
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídajícisx (peii procentům) ceny
Díla bez DPH,

článek 12
Odstoupení od Smlouvy12.1 Objednatel je oPrávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Ž nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo

nedokonČÍ vČas. O neČinnost Zhotovitele jde v případě, póruo Zhotovitel po dobu delší nbž tiicet (30)
kalendářních dnŮ bezdŮvodně nepokračuje v realizaci'Díla. Předtím, nez objednatel od Smlouvy
odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu
Pro zjednání náPravY. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn
bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

12,2 Zhotovitel je oPrávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou daňového
dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu ;Óno sptatnoiti.

12,3 odstoupeníod smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnostiv okamžiku doručeníoznámení
o odstouPení od Smlouvy druhé Smluvní straně, Práva a povinnosti ztéto Smlouvy plněná a/nebo
vzniklá do okamŽiku ÚČinkŮ odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávajíse'bezdůvodným
obohacením a lze se jich domáhat.

12,4 VPříPadě odstouPení od Smlouvy, za podmínek vtéto Smlouvě uvedených, se Zhotovitelzavazuje
Předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny piovedené práce a dodávky,ato do Patnácti (15) dnŮ ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy."o takovém předání a prevzeii
bude Pořízen oběma stranamizápis s náležitostmizápisu o předání'a převzetí Díla.

Článek í3
závéreéná ustanovení

13.1 Tato Smlouva obsahuje Úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní
stranY mělY a chtěly ve smlouvě ujedna| a které považují za důležité pro závaznost táto Šmláuv i iiá^,v
Projev stran uČiněný Přijednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy násmi býtvYkládán V rozPoru s výslovnými ustanoveními této Šmlouvy a nezakládá žádný závazek žádné Že
smluvních stran.
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13,2 Tuto Smlouvu měnit Pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel považován izáPis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailovýcň čijiných zpráv mezi Smluvními stranami.

13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha ě. 1 - Položkový rozpočet
V PříPadě rozPoru mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadbvým číslem.

13,4 Pokud nastanou u Smiuvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní stranaje Povinna tYto skuteČnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně á uvuorát jednání opravncnýcnzástupců Smluvních stran.

13,5 Práva a Povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně_neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními OZa ostatními obecně závaznými právními předpisy české 1""puutily,

13,6 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhéSmluvní strany.

13,7 V_eŠkeré sPory, které vzniknou zuzavřené Smlouvy nebo vsouvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit
Přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnýmisoudy české 1"ÓuoŘv.

13,B Tato Smlouva je vyhotovena Ve Ótyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdží objednatel adva(2)
zhotovitel.

13,9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

13"t0 NePlatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.V PříPadě, Že jakékoliv ustanovení by bylo neptatne, resi. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany ďedohodnou na Právně přijatelném způsobu provedení zamerů oosázenýóriu |ráoretnem ustanovení,jeŽ je nePlatné nebo Pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uÁvrenioáoatt<u k této Smlouvě,

13,1Í VeŠkerá Práva a Povinnostivypllývajícíz této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

13,12, Smluvní stranY se dohodly na tom, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede městoprachatice.

Objednatel
Obec Lenora

zhotovitel
STRABAG a.s.

na základě plné moci
otisk razítka

V Lenoře dne lt ř. tOaS

uoĎ
lga €ů
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