

Smlouva o dílo č.: 9-BVT-014-0-2019

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Obec Hrušky

U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

IČ: 00283185

DIČ: CZ00283185

Bankovní spojení: KB Břeclav

Číslo účtu: 4420-651/0100

Osoba jednající ve smluvních věcech: Bc. Jana Filipovičová, starostka obce

Osoba jednající v technických věcech: Bc. Jana Filipovičová

Zhotovitel: TRASKO BVT s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 06020666

DIČ: CZ06020666

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Vyškov

Číslo účtu: 279146532/0300

Osoba jednající ve smluvních věcech: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Osoba jednající v technických věcech: Jan Srbený, stavbyvedoucí

1. DÍLO A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 1.2. **Dílem se rozumí (dále také jen „dílo“): „Čištění vnější kanalizace v obci Hrušky – II.etapa“.**
- 1.3. Dílo a podmínky jeho provedení jsou blíže specifikovány v cenové nabídce zhotovitele č. ZBVT-068-2019 ze dne 9.4.2019 (dále také jen „cenová nabídka“), která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4. Místem plnění je Obec Hrušky.
- 1.5. Po provedení vysokotlakého čištění potrubí provede zhotovitel monitoring vyčištěných kanalizačních úseků, kterým bude osvědčeno řádné provedení díla.

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu dle cenové nabídky a je ve výši:

Cena za dílo bez DPH : 598 420,-Kč

DPH 15 % : 89 763,-Kč

Cena za dílo včetně DPH : 688 183,-Kč

Slovy: šestsetosmdesátosmtisícstoosmdesáttři koruny české včetně daně z přidané hodnoty

Objednatel prohlašuje, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.1 Cena za jednotlivé položky uvedené v cenové nabídce je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako cena pevná.
- 2.2 **Uvedená cena za dílo je stanovena finančním ohodnocením jednotlivých úkonů (čištění jednotlivých dimenzí potrubí) v cenové nabídce s tím, že v cenové nabídce je uváděno předpokládané množství jednotlivých úkonů. Po provedení díla smluvní strany zjistí skutečně provedený rozsah provedených prací a dodávek a cena za dílo bude stanovena dle skutečně provedených prací a dodávek, které smluvní strany zapíší do protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla s uvedeným množstvím skutečně provedených prací a dodávek a jejich ocenění v souladu s finančním ohodnocením uvedeným v cenové nabídce slouží jako podklad k vystavení faktury za provedení díla. Protokol o předání a převzetí díla se skutečně provedeným rozsahem díla jsou za obě smluvní strany oprávněny odsouhlasit a podepsat osoby jednající ve věcech technických.**
- 2.3 Objednatel prohlašuje, že dílo bude prováděno a fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

2.4 Platební podmínky

Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem po předání díla objednateli.

Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dní.

Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet zhotovitele.

3. TERMÍNY

3.1. Zahájení provádění díla: 08/2019

3.2. Provedení díla (dokončení a předání díla): 12/2019

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před termínem provedení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Pokud objednatel dílo řádně dokončené dílo odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.
- 3.4. Objednatel je povinen poskytovat nezbytnou součinnost a odpovídá za její řádné a včasné poskytnutí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti není zhotovitel v prodlení s prováděním díla. Smluvní strany se dohodly na této minimální součinnosti objednatele:
 - umožnění provádění díla od okamžiku zahájení provádění díla do okamžiku dokončení díla,
 - zajištění příjezdu mechanizace ke kanalizačním šachtám,
 - umožnění odběru vody na dopouštění čistícího vozu,
 - umožnění uložení vytěžených kalů

4. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- 4.1. V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH.

N ZBVT-068-2019

Stavba : Obec Hrušky - II. etapa
Objekt : Monitoring, čištění kanalizace
Objednatel : Obec Hrušky
 Bc. Jana Filipovičová - starostka obce
 U Zbrojnice 100
 691 56 Hrušky
Mail : filipovicova@hrusky.cz
Tel : 603 716 376 , 519 343 220

TRASKO BVT

Zhotovitel : TRASKO BVT, s.r.o.
 Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Zpracoval : Jaroslav Urbánek
Tel : 723 112 144
Mail : bvt@trasko.cz
Datum : 09.04.2019

Popis	MJ	Množství celkem	Cena za jednotku	Cena celkem
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 150 - DN 250	m	95,0	70	6 650,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 300 - DN 400	m	1227,0	120	147 240,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 500 - DN 600	m	1528,0	185	282 680,00 Kč
Vysokotlaké čištění kanalizačního řadu DN 700 - DN 800	m	50,0	265	13 250,00 Kč
Monitoring kanalizace	m	2900,0	23	66 700,00 Kč
Google Earth - pasportizace	m	2900,0	26	75 400,00 Kč

Cena celkem bez DPH : **591 920,00 Kč**

Doprava kolony vozidel	nájezd	1	6 500	6 500,00 Kč
------------------------	--------	---	-------	-------------

Cena celkem bez DPH : **6 500,00 Kč**

CENA CELKEM ZA STAVBU BEZ DPH : **598 420,00 Kč**

Výše cenová nabídka je platná za předpokladu, že znečištění kanalizačního potrubí je do výše 30% profilu trubky.

V případě, že se bude realizovat v etapách, bude objednateli účtována doprava kolony vozidel za každý nájezd ve výši 6500,- Kč/nájezd a budou případně stanoveny individuální ceny.

Cena bude po vyhotovení stanovena dle skutečně provedených prací (délek a dimenzí).

Termín:

Práce je možné zrealizovat po obdržení závazné objednávky - smlouvy o dílo.

Požadovaná součinnost investora :

Zajištění vstupu k šachtám na soukromé pozemky

Zajištění přístupu k revizním šachtám tak, aby k nim bylo možné zajet bez poškození vozidel.

V případě potřeby dopravně inženýrská opatření.

Zajistit otevíratelnost kanalizačních šachet.

V případě skrytých šachet, vyzdvižení do nivelety okolního terénu.

Zajistí možnost odběru vody pro vysokotlaké čištění - bezplatně.

Možnost uložení vytěženého kalu - bezplatně.

TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti **T 775 738 244**
Jan Srbený, stavbyvedoucí **T 725 638 288**

E bvt@trasko.cz