

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. objednatele:

č. zhotovitele: 15-3529

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 4420
jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: GE Money Bank, č.ú.: 455907514/0600

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: G G ARCHICO a.s.

se sídlem: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6236
jejímž jménem jedná: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 108320049/0300

Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):
Vedoucí projektu (HIP): Ing. Jan Rýpal, 602 735 818, jan.rypal@archico.cz
Architekt: Ing. arch. Pavel Stojanov, 725 922 598, pavel.stojanov@archico.cz
Zpracovatel stavební části (Projektant 1): Jiří Škára, 724 124 179,
jiri.skara@archico.cz
Zpracovatel stavební části (Projektant 2): Ing. Pavla Hrudňáková,
576 517 107, hrudnakova@archico.cz
Zpracovatel části zdravotnické technologie: Rudolf Svoboda, 724 057 446,
rudolf.svoboda@gmail.com

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo - projektovou dokumentaci (dále také „dokumentace“) Projektu s názvem: „**Uherskohradištská nemocnice – CO II. Etapa**“, a to v úrovni dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (pro každý stupeň projektové dokumentace samostatně) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy (dále také jen „dílo“).

Handwritten signature

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude stávající archivní dokumentace současného stavu objektu, podkladem pro stanovení nabídkové ceny projekčních a inženýrských prací bude architektonicko-dispoziční studie zpracovaná v 06/2015 pod názvem „Uherskohradištská nemocnice, a.s. – Centrální objekt II. etapa“ která je přílohou č. 1.

Součástí provedení díla budou i veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy (zejména inventarizace zeleně, projekt povolení kácení a náhradní výsadby, podrobné doměření dotčených stávajících objektů, geodetické zaměření lokality, podrobné doměření a vytyčení průběhu inženýrských sítí v lokalitě, podrobný geologický průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy, kamerové zkoušky kanalizace, apod.) a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a koordinace projekčních prací se zpracovatelem projektu zdravotnické technologie a vnitřního vybavení.

Předmět plnění smlouvy je rozdělen na dva stupně projekčních prací – projektové dokumentace. Oba stupně projektové dokumentace budou zpracovány jako kompletní, s členěním obsahových částí dle projektové dokumentace pro příslušný stupeň projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

a) I.stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Součástí plnění je odborný odhad investičních nákladů. Zhotovitel odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude objednateli předána v počtu 6 ks listinné projektové dokumentace a 6x v elektronické verzi, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF. Samostatně bude dodán informativní propočet nákladů stavby ve 2 vyhotoveních. Součástí provedení díla budou i veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy, ověření stávajícího stavu a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a koordinace projekčních prací se zpracovatelem projektu zdravotnické technologie a vnitřního vybavení.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat řešení stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění a chlazení, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zdroje a rozvody medicinálních plynů, vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci. Součástí řešení budou veškeré potřebné inženýrské objekty, komunikace a parkování. Součástí plnění je odborný odhad investičních nákladů.

b) II.stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Součástí plnění bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 230/2012 Sb., k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to včetně VRN a ORN nákladů a dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána v počtu 6 ks listinné projektové dokumentace a 6x v elektronické verzi, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otvíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF, soupis prací bude dodán ve formátu xls, pdf a xml v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Samostatně bude dodán rozpočet nákladů stavby ve 2 vyhotoveních. Součástí provedení díla budou i veškeré potřebné

4. 12. 2015

stavebně-technické průzkumy, ověření stávajícího stavu a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a koordinace projekčních prací se zpracovatelem projektu zdravotnické technologie a vnitřního vybavení.

Projektová dokumentace pro provádění staveb bude obsahovat řešení stavební části, konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně-technické instalace, vytápění a chlazení, silnoproudé elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zdroje a rozvody medicinálních plynů, vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci, požárně bezpečnostní řešení, řešení POV. Součástí řešení budou veškeré potřebné inženýrské objekty, komunikace a parkování. Řešení etapizace vlastního provádění rekonstrukce v návaznosti na minimální přerušení chodu jednotlivých oddělení. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat údaje o konkrétních výrobcích a odkazy na konkrétní výrobky s uvedením jejich obchodního názvu, pokud zvláštní předpisy nebo zákonná ustanovení nestanoví jinak.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.

III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději:
 - 1.1.
 - a) Termín zahájení projektové dokumentace pro stavební povolení:
nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.
 - b) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:
nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy.
 - 1.2.
 - a) Termín zahájení projektové dokumentace pro provádění stavby:
nejpozději ode dne prokazatelného doručení písemného pokynu zadavatele, který však může nastat nejdříve v den nabytí právní moci stavebního povolení.
 - b) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:
nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení prací dle čl. III. odst. 1.2 písm. a) této smlouvy.

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením díla, upozorní písemně na tuto skutečnost neprodleně objednatele.

2. Místem předání díla je Uherskohradištská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště.
3. Zástupci zhotovitele a objednatele sepiší a podepiší při předání díla předávací protokol, dále jen „protokol o předání a převzetí díla“. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni v protokolu o předání a převzetí díla uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do protokolu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po převzetí díla v průběhu záruční doby.

4. Okamžikem předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na věci

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) Cena celkem za projektovou dokumentaci pro stavební povolení bez DPH
2.150.000,- Kč

DPH (21 %) 451.500,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2.601.500,- Kč

b) Cena celkem za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH
2.800.000,- Kč

DPH (21 %) 588.000,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3.388.000,- Kč

c) Cena za dílo celkem bez DPH 4.950.000,- Kč

DPH (21 %) 1.039.500,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 5.989.500,- Kč

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna kupní ceny je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši kupní ceny.

2. Změna dohodnuté ceny je možná také v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

V. Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem a doručené objednateli pro každý stupeň projektové dokumentace samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.

4021

2. Dohodnutá cena za dílo bude dle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy zhotovitelem fakturována do výše 90%, smluvní strany se dohodly, že částka odpovídající 10% z ceny za dle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy bude představovat tzv. zádržné, které bude Zhotovitel fakturovat až po splnění požadavku dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy. Datum zdanitelného plnění zádržného je datum předání předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu zhotovitele,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zvláště, celkovou cenu vč. DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny díla (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

VI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje, že v době provádění díla se bude účastnit všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. Dále se objednatel

Handwritten signature

zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel dodá zhotoviteli veškeré dostupné podklady stávajícího stavu řešeného objektu a zajistí technickou pomoc při doplnění stávajících podkladů. Objednatel nejpozději při podpisu smlouvy dodá schválenou studii včetně veškerých doplňujících připomínek a požadavků.
3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
4. Objednatel zabezpečí ve vlastní režii, v součinnosti se zhotovitelem, inženýrskou činnost potřebnou pro vydání stavebního povolení včetně jeho dokladové části a pravomocného stavebního povolení.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
6. V průběhu provádění projekčních prací pro I. stupeň projektové dokumentace – projekt pro stavební povolení, zhotovitel stanoví minimálně 3 kontrolní jednání se zástupci objednatele. Svolání každého jednání pak musí proběhnout minimálně 2 pracovní dny předem. Minimálně 10 dnů před dokončením prací, pak bude svolán nad rámec těchto 3 kontrolních jednání „velký výrobní výbor“, který odsouhlasí konečnou podobu zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy.
7. Zhotovitel při předání díla dle čl. III odst. 1.1 písm. b) této smlouvy předá objednateli projektovou dokumentaci pro účely vyřízení stavebního povolení dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy.
8. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení požadavku na zapracování připomínek dotčených orgánů předá objednateli tzv. „dotisk“ projektové dokumentace pro stavební povolení v počtu 6 ks listinné projektové dokumentace a 6x v elektronické verzi např. na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobným, ve formátech – texty v DOC (otevíratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a výpočty v XLS (otevíratelné v MS Office verze 2003), výkresy v DWG a PDF. O tomto předání „dotisku“ smluvní strany sepiší samostatný předávací protokol.
9. V průběhu provádění projekčních prací pro II. stupeň projektové dokumentace – projekt pro provádění stavby, zhotovitel stanoví minimálně 4 kontrolní jednání se zástupci objednatele. Svolání každého jednání, pak musí proběhnout minimálně 2 pracovní dny předem. Minimálně 10 dnů před dokončením prací, pak bude svolán nad rámec těchto 2 kontrolních jednání „velký výrobní výbor“, který odsouhlasí konečnou podobu zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČSN, EN, ČSN EN a že po dobu 5 let ode dne předání a převzetí bude

4. 12. 2011

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let ode dne předání a převzetí díla. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad díla v době trvání záruky nejpozději následující pracovní den od jejich písemného, prokazatelně doručeného oznámení objednatelem. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny a dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich oznámení, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
3. Volba mezi nároky z vad náleží objednateli. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad díla uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného díla (např. nárok na náhradu škody).
4. Zhotovitel prohlašuje, že se řídí a i nadále bude řídit při zhotovování díla dodržením systému řízení managementu jakosti v souladu s normami ČSN EN ISO řady 9001:2008, i když nemá systém implementován. V souvislosti s tímto ustanovením bude řádně dodržovat stanovený harmonogram prací vč. organizace práce, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
5. Zajištění závazků Zhotovitele trvá po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Závazky Zhotovitele za řádné plnění po dobu provádění projekčních prací (díla) jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky/či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu s občanským zákoníkem/ dále jen „Záruka (záruční listina)“ ve výši 100.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla. Z této Záruky (záruční listiny) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu, a to na první vyžádání.
7. Záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení Záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy a opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den započatý prodlení s dodáním záruky (záruční listiny) ve výši 10.000,- Kč/denně.

VIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným ukončením a předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každý stupeň projektové dokumentace samostatně a samostatně pro ustanovení dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla delším jak 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, v celkovém součtu pak celková smluvní pokuta činí 15.000,- Kč za každý další započatý den prodlení.

2. V případě prodlení se zahájením práce na odstranění objednatelům oznámených vad díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného díla opět do bezvadného stavu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednateli vzniknou vícenáklady při realizaci stavby, která bude prováděna na základě projektové dokumentace představující předmět této smlouvy, a to v důsledku chyby v projektové dokumentaci specifikované v čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- za každý takový případ vzniku vícenákladů.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
5. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda z porušení povinnosti, ke kterému se sankce vztahuje, a jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu. Částka sankce se tedy do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
6. Řádné neoznámení změny zpracovatelského týmu uvedeného v čl. I odst. 1.2 této smlouvy, který byl předmětem posouzení kvalifikace, bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Za řádné oznámení změny je považována písemná žádost o změnu osoby zpracovatelského týmu nejméně 10 kalendářních dnů předem, která byla prokazatelně doručena do poštovní evidence objednatele. Objednatel má právo změně osoby zpracovatelského týmu ze zákonných důvodů nevyhovět. Změna každé takové osoby zpracovatelského týmu je možná pouze v případě splnění kvalifikačních podmínek pro osobu, která by nahradila osobu původní.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo řádně a včas, povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelům oznámených vad díla, povinnosti zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu a porušení povinnosti objednatele zaplatit sjednanou cenu díla po dobu delší než patnáct kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracovávání dokumentace jednání se zástupci objednatele, minimálně však jednou měsíčně, a také před ukončením provádění díla k jeho závěrečnému projednání.
2. Zhotovitel je povinen projednat rozpracovanou dokumentaci s rozhodujícími orgány státní správy, především s orgány hygienické služby a požární ochrany, je odpovědný za zabezpečení jejich kladných stanovisek pro stavební řízení.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli.
4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet předávaných vyhotovení dokumentace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.
5. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou činností na pojistnou částku min. 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou uvedenou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného. Certifikát pojištění nebo doklady o pojištění budou Objednateli na vyžádání předloženy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.
8. Tato smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
9. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Uherském Hradišti, dne 17 -09- 2015

Za objednatele:
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

Uherskohradištská nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště
1.

Za zhotovitele:
G G ARCHICO a.s.
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva



G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -I-



[illegible]

II. stupeň - projektová dokumentace pro provádění stavby

3. stupeň - projektová dokumentace pro provádění stavby																																
činnost projektanta/dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Popis činností projektanta - hlavní milníky zpracování dokumentace	Zahájení prací							1. výrobní výbor u objednatele							Práce na PD, zpracování připomínek z 1. VV							2. výrobní výbor u objednatele										
																						Závěrečné odsouhlasení										
																													</			

11. 12. 2017