

SMLOUVA O DÍLO

č. 90/17

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Hostim**
sídlo: Hostim 165, 671 54 Hostim
IČ: 00292842
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Kouba – starosta obce
telefon, mobil, e-mail: 515 258 224, hostim@seznam.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **STABO MB s.r.o.**
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Procházka – jednatel
telefon, e-mail: 603 524 739, prochazka@stabomb.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem výběrového řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim“.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované Hanou Vákovou, STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“).
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:
 - 2.5.1. touto smlouvou,
 - 2.5.2. projektovou dokumentací,
 - 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

- a) příprava staveniště,
- b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště,
- c) koordinační a kompletační činnosti celého díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou,
- g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu,
- i) provádění denního úklidu staveniště,
- j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla,
- k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání,
- l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
- m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 6. 2018**.
- 3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá v **termínu od 1. 4. 2018**.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
- 3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.
- 3.6. Zdrži-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodech 3.5. nebo 3.6. shora, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Hostim, na parcele číslo 1349/1.

5. Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	788 217,26 Kč
DPH 21 %	165 525,70 Kč
Cena včetně 21 % DPH	953 742,96 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelům zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede fakturaci po ukončení fyzické realizace a po předání díla zhotovitelem objednateli, podle odsouhlasených prací.
- 5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení díla (postupy dílenské, výrobní, technologické a pracovní apod.), případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.
- 5.7. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatelům ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelům řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
 - 7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 7.4. Stavební deník:
 - 7.4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoliv osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
 - 7.4.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
 - 7.4.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.
 - 8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

- 9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak k ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita a funkčnost.

- 9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozím odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky

možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.
- 11.2. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.
- 12.2. Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatel pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5 000,- Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy

zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:

- 13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
- 13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

14. Společná ustanovení

14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel

obdrží dvě vyhotovení.

- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. SFDI má právo kontroly u zhotovitele ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutých prostřednictvím SFDI.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V obci Hostim dne 2. 11. 2017


V Mor. Budějovicích dne 2. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


OBEC HOSTIM
071 54 HOSTIM 165
IČ 002 92 842 5

Ing. Milan Kouba
starosta obce


Ing. Milan Procházka
jedenatel

Ing. Milan Procházka
jedenatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161101

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

KSO:
Místo: Hostim

CC-CZ:
Datum: 20.10.2017

Zadavatel:
Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ:
DIČ: 00292842

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ:
DIČ: 26245906
CZ26245906


Projektant:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ:
DIČ: 26245906

Poznámka:

Cena bez DPH				788 217,26
DPH	základní	21,00%	ze	788 217,26
	snižování	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				953 742,96

 **STABO MB s.r.o.**
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 DIČ: CZ26245906



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161101

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Místo: Hostim

Datum:

##

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 16

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		788 217,26	953 742,96	
01	Vedlejší a ostatní náklady	54 000,00	65 340,00	VON
02	Příprava staveniště	290 051,80	350 962,70	STA
03	Chodník pro pěši	351 061,14	424 784,04	STA
04	Kanalizace	39 161,12	47 385,02	STA
05	Neužnatelné náklady	53 943,20	65 271,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hostim

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Zadavatel:

Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ: 00292842

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ: 26245906

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 000,00

DPH základní	21,00%	ze	54 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

11 340,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

65 340,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	54 000,00
------------------------	-----------

OST - Ostatní	54 000,00
---------------	-----------

002 - Vedlejší a ostatní náklady	54 000,00
----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 000,00

OST - Ostatní

54 000,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

54 000,00

1	K	002-002	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění. <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.								
2	K	002-004	Zřízení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby mimo staveniště (do vzdálenosti 2 km od stavby), provozními a dopravními omezeními. <i>Poznámka k položce:</i> Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby mimo staveniště (do vzdálenosti 2 km od stavby), provozními a dopravními omezeními.								
3	K	002-005	Publicita projektu dle požadavku investora, resp. dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §10 odst. 2 spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle dotačního titulu pokud jsou vyžadovány. <i>Poznámka k položce:</i> Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §10 odst. 2 spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle dotačního titulu pokud jsou vyžadovány.								
4	K	002-101	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetická činnost před a během výstavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetická činnost před a během výstavby <i>Poznámka k položce:</i> Vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetická činnost před a během výstavby								
5	K	002-102	Geodetické zaměření řešených stavebních objektů	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
Geodetické zaměření řešených stavebních objektů (ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD), geometrický plán pro vklad do katastru (ve 6 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) <i>Poznámka k položce:</i> Geodetické zaměření řešených stavebních objektů (ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD), geometrický plán pro vklad do katastru (ve 6 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)								
6	K	002-201	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
Projektová dokumentace skutečného provedení - 3x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči <i>Poznámka k položce:</i> Projektová dokumentace skutečného provedení - 3x tištěně a 1x elektronicky na CD nosiči								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 02 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Hostim

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Zadavatel:

Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ: 00292842

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ: 26245906

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	290 051,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	290 051,80	60 910,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	350 962,68
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 02 - Příprava staveniště

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	290 051,80
HSV - Práce a dodávky HSV	290 051,80
1 - Zemní práce	96 533,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	193 518,09
99 - Přesun hmot	193 246,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 02 - Příprava staveniště

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

290 051,80

HSV - Práce a dodávky HSV

290 051,80

1 - Zemní práce

96 533,71

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	52,580	42,50	2 234,65	
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových 30/30 stávající dlažba betonová								
(2,1*1)+(8,4*1)+(11,5*3,2)+(3,3*1,6)					52,580			
Součet					52,580			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	116,604	369,50	43 085,18	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
stávající asfaltová plocha								
14,4*3,3+4*3,9+3,8*3,4+5,3*3,2+1,3*2,6+3,3*2,5+8,4*1,7+2*2,9					124,710			
neuznatelné								
-2,1*3,86					-8,106			
Součet					116,604			
3	K	113107124	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	43,250	438,50	18 965,13	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
komunikace podél obruby								
86,5*0,5					43,250			
4	K	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	167,960	131,40	22 069,94	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
stávající asfaltová plocha								
14,4*3,3+4*3,9+3,8*3,4+5,3*3,2+1,3*2,6+3,3*2,5+8,4*1,7+2*2,9					124,710			
komunikace podél obruby								
86,5*0,5					43,250			
Součet					167,960			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,700	82,50	4 430,25	CS ÚRS 2013 02
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
silniční obruba								
1,0+6,5+28,5					36,000			
chodníkový obrubník 100 mm								
2,5+0,2+1,5+0,9+6,1+3,5+3					17,700			
Součet					53,700			
6	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	8,600	390,50	3 358,30	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3								
odtěžení na pláň								
4,2*4*0,1					1,680			
pod obrubu								
86,5*0,8*0,1					6,920			
Součet					8,600			
7	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,320	1 219,00	1 609,08	CS ÚRS 2013 02
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných								
podél stromu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6*0,1*2,2		1,320			
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,320	94,30	124,48	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,000	19,90	656,70	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			1,32*25 Přepočtené koeficientem množství		33,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							193 518,09	
10	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	272,00	272,00	
			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
			označník zastávky					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
99 - Přesun hmot							193 246,09	
11	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	125,761	188,50	23 705,95	
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
			125,761		125,761			
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	125,761	256,00	32 194,82	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
13	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 144,025	15,20	47 789,18	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			125,761*25 Přepočtené koeficientem množství		3 144,025			
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	125,761	278,90	35 074,74	CS ÚRS 2013 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	95,360	125,00	11 920,00	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového beton,šterk					
			125,761-30,401		95,360			
16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	30,401	1 400,00	42 561,40	
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
			asfalty					
			30,401		30,401			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 03 - Chodník pro pěši

KSO:

Místo: Hostim

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Zadavatel:

Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ: 00292842

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ: 26245906

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	351 061,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	351 061,14	73 722,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	424 783,98
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 03 - Chodník pro pěší

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	351 061,14
HSV - Práce a dodávky HSV	351 061,14
1 - Zemní práce	8 263,75
2 - Zakládání	4 603,35
5 - Komunikace	210 797,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	127 397,04
99 - Přesun hmot	15 887,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 03 - Chodník pro pěší

Místo: Hostim Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169;

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 061,14

HSV - Práce a dodávky HSV

351 061,14

1 - Zemní práce

8 263,75

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	234,600	12,50	2 932,50	
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			zámková dlažba					
			152,5+3+3+13+2-8,1		165,400			
			obrubníky					
			86,5*0,8		69,200			
			Součet		234,600			
2	K	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4	m2	85,300	32,40	2 763,72	
			nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do					
			Plošná úprava terénu v zemní tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na					
			svahu do 1:5					
			dosypání terénu hlínou za obrubou					
			17,4+17,1+12,4+5,8+3,5+0,9+28,2		85,300			
3	K	182303112	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50	m2	85,300	30,10	2 567,53	
			mm rovina ve svahu do 1:2					
			Doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
			dosypání terénu hlínou za obrubou					
			17,4+17,1+12,4+5,8+3,5+0,9+28,2		85,300			

2 - Zakládání

4 603,35

4	K	273321511	Základové desky ze žb tř. C 25/30	m3	0,624	2 555,00	1 594,32	
			Základové desky ze žb tř. C 25/30					
			vjezdy					
			(3,9*3,3+3,9*0,4)*0,1		1,443			
			neuznatelný náklad					
			-3,9*2,1*0,1		-0,819			
			Součet		0,624			
5	K	273321511_1	Příplatek za XF4	m3	0,624	462,00	288,29	
			Příplatek za XF4					
			vjezdy					
			(3,9*3,3+3,9*0,4)*0,1		1,443			
			neuznatelný náklad					
			-3,9*2,1*0,1		-0,819			
			Součet		0,624			
6	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,520	608,00	924,16	
			Zřízení bednění stěn základových desek					
			(3,9*0,1+3,7*0,1)*2		1,520			
7	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,520	89,50	136,04	
			Odstranění bednění stěn základových desek					
			1,52		1,520			
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,058	28 630,00	1 660,54	
			Kari					
			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kart					
			14,43*0,008*1,15		0,133			
			-8,1*0,008*1,15		-0,075			
			Součet		0,058			

5 - Komunikace

210 797,00

9	K	564801112	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 40 mm	m2	157,260	47,10	7 406,95	
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
			chodník a vjezdy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,76*152,5		157,260			
			Součet		157,260			
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	293,014	193,90	56 815,41	CS ÚRS 2013 02
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			dobalení vozovky					
			86,5*0,5*2		86,500			
			chodník					
			157,26		157,260			
			pod obrubníky					
			86,5*0,6-4,41*0,6		49,254			
			Součet		293,014			
11	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 - 80 mm	m2	86,500	652,00	56 398,00	CS ÚRS 2013 02
			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živinou směsí z kameniva těžného nebo ze šterkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
			doplňní asfaltu k obrubě - podbalení ACL 16 - 50 mm					
			86,5*0,5		43,250			
			doplňní asfaltu k obrubě - podbalení ACP 16 - 80 mm					
			86,5*0,5		43,250			
			Součet		86,500			
12	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	43,250	449,00	19 419,25	CS ÚRS 2013 02
			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
			doplňní asfaltu k obrubě- jezdvá vrstva					
			86,5*0,5		43,250			
13	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	154,900	206,00	31 909,40	CS ÚRS 2013 02
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
14	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	162,645	159,50	25 941,88	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m2=36 kusů 19,6 x 16,1 x 6 přírodní					
			Poznámka k položce:					
			spotřeba: 36 kus/m2					
			154,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		162,645			
15	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	14,840	206,00	3 057,04	CS ÚRS 2013 02
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
			dlažba slepecká a signální pás					
			2,4*0,8+0,5*0,4+0,5*0,4+1,9*0,4+14,7*0,8		14,840			
16	M	592451194	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	15,582	425,00	6 622,35	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
			14,84*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,582			
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,764	217,00	1 033,79	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
			vjezdy					
			12,87-2,1*3,86		4,764			
18	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	5,002	207,00	1 035,41	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m2=36 kusů 19,6 x 16,1 x 8 přírodní					
			Poznámka k položce:					
			spotřeba: 36 kus/m2					
			4,764*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,002			
19	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,560	217,00	338,52	CS ÚRS 2013 02
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
			dlažba slepecká					
			1,56		1,560			
20	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	1,638	500,00	819,00	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
			1,56*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,638			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

127 397,04

21	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	183,00	183,00	
			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	850,00	850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou								
1					1,000			
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	71,100	233,20	16 580,52	CS ÚRS 2013 02
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
stojatý								
62,7					62,700			
přechodový								
3					3,000			
nájezdový								
5,4					5,400			
Součet					71,100			
24	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	64,000	109,00	6 976,00	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25								
1+14+22+13+14					64,000			
25	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25								
2,85714285714286*1,05 Přepočtené					3,000			
koeficientem množství								
26	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,000	97,00	582,00	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15								
5,71428571428571*1,05 Přepočtené					6,000			
koeficientem množství								
27	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	77,090	217,00	16 728,53	CS ÚRS 2013 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
chodníkový								
1,7+1,5					3,200			
0,8+13,8+2,0+2,4+10,3+1,5+12,4+5,9+3,5+0,7+					78,300			
9,6+12+1,6+1,8								
-1,97-2,44					-4,410			
Součet					77,090			
28	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	80,945	90,40	7 317,43	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 20								
77,09*1,05 Přepočtené koeficientem množství					80,945			
29	K	916431111	Osazení zastávkového betonového obrubníku do betonového lože tl. 150 mm	m	14,700	395,00	5 806,50	CS ÚRS 2013 02
Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm uložená šířka do 400 mm								
14,7					14,700			
30	M	592175300	zastávkový obrubník BUS přímý a náběhový 37x100 cm šedý	kus	14,847	2 047,00	30 391,81	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CS0 obrubník HK přímý 40 x 37 x 100								
14,7*1,01 Přepočtené koeficientem množství					14,847			
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,793	2 352,00	6 569,14	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
betonový obrubník								
58,29*0,3*0,1					1,749			
zastávková obruba								
14,7*0,6*0,1					0,882			
snížená obruba								
5,4*0,3*0,1					0,162			
Součet					2,793			
32	K	919735113	Rezáni stávajícího živinčního krytu tl. 100 mm	m	173,640	107,00	18 579,48	CS ÚRS 2013 02
Rezáni stávajícího živinčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
86,82*2					173,640			
99 - Přesun hmot							15 887,63	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	104,318	152,30	15 887,63	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 04 - Kanalizace

KSO:

Místo: Hostim

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Zadavatel:

Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ: 00292842

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ: 26245906

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 161,12
DPH základní	21,00%	ze	39 161,12	8 223,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		47 384,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 04 - Kanalizace

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	39 161,12
HSV - Práce a dodávky HSV	39 161,12
1 - Zemní práce	18 473,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 215,52
8 - Trubní vedení	18 518,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	953,00
99 - Přesun hmot	953,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 04 - Kanalizace

Místo: Hostim Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 161,12

HSV - Práce a dodávky HSV

39 161,12

1 - Zemní práce

18 473,93

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 rýha pro kanalizaci 14*0,6*1,5 vpust' 1*1*1,8 Součet	m3	14,400	581,00	8 366,40	CS ÚRS 2013 02
2	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4 14,4 Součet	m3	14,400	196,50	2 829,60	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 14,4 Součet	m3	14,400	92,40	1 330,56	
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytek sypaniny 14*0,6*0,55 Součet	m3	4,620	157,90	729,50	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 4,62 Součet	m3	4,620	14,40	66,53	
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 4,62*1,5 Součet	t	6,930	125,00	866,25	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 9,8 Součet	m3	9,800	106,50	1 043,70	
8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 14*0,4*0,6 Součet	m3	3,360	362,00	1 216,32	
9	M	581533010	písek technický tříděný písek technický tříděný KP 01 štuk 001 3,36*2,1 Součet	t	7,056	287,00	2 025,07	

4 - Vodorovné konstrukce

1 215,52

10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 14*0,6*0,15	m3	1,260	964,70	1 215,52	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							18 518,67	
11	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 napojení uličních vpustí 14 Součet	m	14,000	91,60	1 282,40	
12	M	286112620	trubka KGE M s hrdlem 150x4,7x1M SN8, PVC trubka KGE M s hrdlem 150x4,7x1M SN8, PVC 1*2	kus	2,000	333,90	667,80	
13	M	286112380	trubka KGE M s hrdlem 150x4,7x500 SN8, PVC trubka KGE M s hrdlem 150x4,7x500 SN8, PVC 2	kus	2,000	161,40	322,80	
14	K	87701VD	Vyústění objekt do stávajícího příkopu Obetonování potrubí v příkopu	kpl	1,000	920,00	920,00	
15	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	59,20	118,40	
16	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	104,70	209,40	
17	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV 50 normální uliční vpust' 1	kus	1,000	1 474,00	1 474,00	
18	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	394,50	394,50	
19	M	592238541	skruž se sifonem a otvorem PVC DN150 skruž se sifonem a otvorem PVC DN150	kus	1,000	305,00	305,00	
20	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/555/5d, 45x55x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	1,000	521,00	521,00	
21	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/295/6a 45x30x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	319,00	319,00	
22	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	206,00	206,00	
23	M	592238740	koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	1,000	619,00	619,00	
24	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg Poznámka k položce: stávající vodoměrná šachta bude upravena tak, aby stávající poklop šachty byl překryt novým přejezdovým litinovým poklopem. Zhotovení betonové desky na zastropení VŠ. uliční vpust' 1	kus	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2013 02
25	M	286619380	mříž litinová TEGRA 600, 600/40T, 420X620 D400 revizní šachty a dvorní vpustí systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DN 600 mříž litinová TEGRA 600 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	4 935,00	4 935,00	CS ÚRS 2013 02
26	K	899623171	Beton pro osazení odvodňovacího žlabu - beton prostý tř. C 25/30 v otevřeném výkopu Beton pro osazení odvodňovacího žlabu - beton prostý tř. C 25/30 v otevřeném výkopu 0,3*0,7*2,6*1,1*3 Součet	m3	1,802	2 685,00	4 838,37	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							953,00	
99 - Přesun hmot							953,00	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,876	121,00	953,00	CS ÚRS 2013 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 05 - Neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Hostim

CC-CZ:

Datum: 20.10.2017

Zadavatel:

Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

IČ: 00292842

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, Mor. Budějovice

IČ: 26245906

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 943,20

DPH základní	21,00%	ze	53 943,20
snižena	15,00%	ze	0,00

11 328,07

0,00

Cena s DPH v CZK

65 271,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 05 - Neuznatelné náklady

Místo: Hostim

Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim

Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	53 943,20
HSV - Práce a dodávky HSV	53 943,20
1 - Zemní práce	3 096,50
2 - Zakládání	4 618,18
5 - Komunikace	6 286,76
8 - Trubní vedení	31 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 261,76
99 - Přesun hmot	5 084,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování bezpečného chodníku podél silnice II/400 v obci Hostim

Objekt: 05 - Neuznatelné náklady

Místo: Hostim Datum: 20.10.2017

Zadavatel: Obec Hostim, Hostim 165, 67154 Hostim Projektant: STABO MB s.r.o., Dopravní 169

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 67602 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 943,20

HSV - Práce a dodávky HSV

53 943,20

1 - Zemní práce

3 096,50

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	8,106	369,50	2 995,17	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
2,1*3,86					8,106			
2	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	8,106	12,50	101,33	
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
vjezd zámková dlažba								
2,1*3,86					8,106			

2 - Zakládání

4 618,18

3	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m ³	0,819	2 555,00	2 092,55	
Základové desky ze ŽB tř. C 25/30								
vjezdy								
3,9*2,1*0,1					0,819			
4	K	273321511_1	Příplatek za XF4	m ³	0,819	462,00	378,38	
Příplatek za XF4								
vjezdy								
3,9*2,1*0,1					0,819			
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,075	28 630,00	2 147,25	
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari								
8,1*0,008*1,15					0,075			

5 - Komunikace

6 286,76

6	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m ²	8,106	47,10	381,79	
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm								
vjezd								
8,106					8,106			
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	12,296	193,90	2 384,19	CS ÚRS 2013 02
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
chodník								
8,106					8,106			
pod obrubníky								
4,41*0,6*3,86*0,4					4,190			
Součet					12,296			
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	8,106	217,00	1 759,00	CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m ² -50 kusů 20 x 10 x 6 barevná								
vjezdy								
2,1*3,86					8,106			
9	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m ²	8,511	207,00	1 761,78	CS ÚRS 2013 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková IČKO 1 m ² -36 kusů 19,6 x 16,1 x 8 přírodní								
Poznámka k položce:								
spotřeba: 36 kus/m ²								
8,106*1,05 Přepočtené koeficientem množství					8,511			

8 - Trubní vedení

31 680,00

10	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	612,00	6 732,00	
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg								
11	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000	2 268,00	24 948,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 261,76	
12	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,310	217,00	1 803,27	CS ÚRS 2013 02
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky chodníkový								
1,97+2,44+3,9					8,310			
13	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	8,726	90,40	788,83	CS ÚRS 2013 02
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 20								
8,31*1,05 Přepočtené koeficientem množství					8,726			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,249	2 352,00	585,65	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
betonový obrubník								
8,31*0,3*0,1					0,249			
99 - Přesun hmot							5 084,01	
15	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,242	188,50	611,12	
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
3,242					3,242			
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,242	256,00	829,95	CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
17	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	81,050	15,20	1 231,96	CS ÚRS 2013 02
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km								
3,242*25 Přepočtené koeficientem množství					81,050			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,242	278,90	904,19	CS ÚRS 2013 02
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot								
19	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,242	125,00	405,25	CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
beton, štěrky					3,242			
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	6,644	152,30	1 011,88	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,741	121,00	89,66	CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								