

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 07/2019

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka, a.s.

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

IS MORAVA a.s.

21.11.2016, B 7613

Nopova 3925/55, Brno-Židenice

01754050

CZ01754050

Roman Louda- statutární ředitel

773 275 333

ismorava@seznam.cz

Igor Novák

773275333

ismorava@seznam.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Otinoves - oprava místních komunikací 2019**“(dále jen „dílo“).Dílo zahrnuje opravu místních komunikací:
 - K farmě – úseky MK 2/C 1-5 – mezi silnicí II/378 a panelovou cestou vedoucí na farmu Otinoves společnosti Agro Rozstání. Povrch - beton asphalt ACO 16+. Úprava dvou vpustí na odvodnění komunikace, styčné plochy s MK 3/c-1, 3/us a II/378 – zalité dilatační spáry.
 - Ke hřišti – část MK 6/c v úseku od křížení s MK 5/c-2 vedoucí mezi č.p. 16 a č.p. 104 a bránou u rohu budovy č. ev. 06 ve sportovním areálu. Opravuje požadovaná provést z kvalitního asfaltového recyklátu. Na hranici s MK 5/c-2 zalitá dilatační spára, úprava 2 ks vpustí.
 - U Obecního úřadu - část MK 8/c1 – oprava úseku v délce cca 30 m, povrch - beton asphalt ACO 16+, úprava dvou vpustí. Po celé vnější délce zalitá dilatační spára.
 - U Zdravotního střediska – oprava MK 12/c-3 od MK 12/c1-2 po konec chodníku za budovou Zdravotního střediska. Povrch - beton asphalt ACO 16+. Na hranici s 26/u1 osazeny naplocho 4 ks silničních obrubníků pro zapření komunikace, napojení MK na parkoviště a na MK 12/c1-2 zalité dilatační spáry.

Názvy a čísla místních a účelových komunikací vychází z Pasportu místních komunikací 2017, který je k dispozici na <https://otinoves.gis4u.cz/mapa/pasport-komunikaci>

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele díla. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **soupisu prací -příloha č. 2smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce.Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatelajakozto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílanезbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednateleneprovede dílo odchýlně od této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatelene.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

0. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	19. 8. 2019
Ukončení:	31. 8. 2019

2. Místem plnění je: k. ú. Otínoves

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	502 974,60,- Kč
Výše DPH (21%)	105 625,00,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

608 600,00,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **15 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatel odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **19.8. 2019**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatel dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel

je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady díla v záruční době, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
8. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
9. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady nevhodnými pokyny objednatele, na

kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci **do 5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 3 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nárok na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Otínovsidne ... 19. 8. 2019

.....
Petr Kolář

starosta obce



Zhotovitel:

V Brně dne 19. 8. 19

IS MORAVA a.s.

Napova 55, 615 00 Brno

IČ: 01754050 ②

.....
Roman Louda

Statutární ředitel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Otinoves - oprava místních komunikací 2019“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Účastník

Název:	IS MORAVA a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Nopova 3925/55, 61500 Brno-Židenice
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl B, vložka 7613
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Roman Louda- statutární ředitel
IČ:	01754050
DIČ:	CZ01754050
Tel.:	777275333
E-mail:	ismorava@seznam.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Igor Novák
Tel.:	777 275 333
E-mail:	ismorava@seznam.cz


2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Cena části díla - k farmě	310544,80	65214,00	375759,00
Cena části díla - ke hřišti	98075,00	20596,00	118671,00
Cena části díla - uobecního úřadu	38494,00	8084,00	46578,00
Cena části díla -uzdravotního střediska	55 860,80	11731,00	67592,00
Celková cena díla	502 974,60,-	105 625,00,-	608 600,00

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	
Titul, jméno, příjmení:	Roman Louda
Funkce:	Statutární ředitel

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050 ②



IS MORAVA a.s.
Nopova 3925/55
61500 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Položkový rozpočet

Zakázka: Otinoves U zdravotního střediska-MK 12/c-3

Zhotovitel: IS MORAVA a.s.
Nopova 3925/55
61500 Brno-Židenice

IČO: 01754050
DIČ: CZ01754050

Objednatel: Obec Otinoves
177
79861 Otinoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	40 860,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	55 860,80 CZK
Základní DPH	21 %	11 731,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,20 CZK

Cena celkem: 67 592,00 CZK

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050 ②

Za zhotovitele

Obec
Otinoves
IČ: 00288594

Za objednatele

V OTINOVES

dne 19. 8. 2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	5 720,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	32 472,00	11,46376
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	2 176,00	1,13218
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	492,80	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	15 000,00	0,00000
Celkem:			55 860,80	12,59594

RAVA a.s.
ova 3925/55
000 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

číslo	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				5 720,00
1	01	zemní práce	m2	88,00000	65,00	5 720,00
Díl: 5		Komunikace				32 472,00
2	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	88,00000	19,00	1 672,00
3	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	88,00000	350,00	30 800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 176,00
4	919 72-3211.R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zaliti za studena	m	15,00000	18,80	282,00
5	917 76-2111.RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku	m	4,00000	473,50	1 894,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				492,80
6	938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	88,00000	5,60	492,80
Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00
7	02	přistavení strojů	den	1,00000	15 000,00	15 000,00

RAVA a.s.
ova 3925/55
00 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Položkový rozpočet

Zakázka: Otinoves u OÚ- část MK8/c-1

Zhotovitel: IS MORAVA a.s.
Nopova 3925/55
61500 Brno-Židenice

IČO: 01754050
DIČ: CZ01754050

Objednatel: Obec Otinoves
177
79861 Otinoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	23 494,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	38 494,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 084,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 46 578,00 CZK

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050

Za zhotovitele

Obec
Otinoves
IČ: 00288594

Za objednatele

V OTINOVES

dne 19.8.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	3 250,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	17 500,00	6,48300
8	Trubní vedení	HSV	1 900,00	0,86188
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	564,00	0,00060
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	280,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	15 000,00	0,00000
Celkem:			38 494,00	7,34548

ORAVA a.s.
ova 3925/55
500 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				3 250,00
1 01	zemní práce	m2	50,00000	65,00	3 250,00
Díl: 5	Komunikace				17 500,00
2 577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.7 cm	m2	50,00000	350,00	17 500,00
Díl: 8	Trubní vedení				1 900,00
3 899 33-1111.R00	Výšková úprava uličních vpustí	kus	2,00000	950,00	1 900,00
Popis:	vysledná ceny se může lišit, podle skutečného stavu vpustí				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				564,00
4 919 72-3211.R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zalítí za studena	m	30,00000	18,80	564,00
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb				280,00
5 938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	50,00000	5,60	280,00
Díl: ON	Ostatní náklady				15 000,00
6 02	přístavení strojů	den	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Otínoves k farmě - úseky MK 2/c 1,2,3,4,5

Zhotovitel: IS MORAVA a.s.
Nopova 3925/55
61500 Brno-Židenice

IČO: 01754050
DIČ: CZ01754050

Objednatel: Obec Otínoves
177
79861 Otínoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	295 544,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	310 544,80 CZK
Základní DPH	21 %	65 214,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,20 CZK

Cena celkem: 375 759,00 CZK

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050

Za zhotovitele

Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za objednatele

V OTÍNOVĚ

dne 19. 8. 2019

Popis:

ORAVA a.s.
pova 3925/55
1500 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	15 600,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	273 000,00	101,13480
8	Trubní vedení	HSV	1 900,00	0,86188
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	676,80	0,00072
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	4 368,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	15 000,00	0,00000
Celkem:			310 544,80	101,99740

ORAVA a.s.
pova 3925/55
1500 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				15 600,00
1	01	zemní práce	m2	780,00000	20,00	15 600,00
Díl: 5		Komunikace				273 000,00
2	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.6 cm	m2	780,00000	350,00	273 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 900,00
3	899 33-1111.R00	Výšková úprava uličních vpustí	kus	2,00000	950,00	1 900,00
	Popis:	vysledná ceny se může lišit, podle skutečného stavu vpustí				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				676,80
4	919 72-3211.R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zaliti za studena	m	36,00000	18,80	676,80
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				4 368,00
5	938 90-9311.R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	780,00000	5,60	4 368,00
Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00
6	02	přistavení strojů	den	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Otínoves Ke hřišti část MK 6-c

Zhotovitel: IS MORAVA a.s.
Nopova 3925/55
61500 Brno-Židenice

IČO: 01754050
DIČ: CZ01754050

Objednatel: Obec Otínoves
177
79861 Otínoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	83 075,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	15 000,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	98 075,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 596,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 118 671,00 CZK

IS MORAVA a.s.
Nopova 55, 615 00 Brno
IČ: 01754050

Za zhotovitele

Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za objednatele

V Otínově

dne 19. 8. 2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	25 025,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	53 900,00	49,93450
8	Trubní vedení	HSV	1 900,00	0,86188
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	94,00	0,00010
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV	2 156,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	15 000,00	0,00000
Celkem:			98 075,00	50,79648

MORAVA a.s.
pova 3925/55
1500 Brno-Židenice

LOGO FIRMY

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				25 025,00
1 01	zemní práce	m2	385,00000	65,00	25 025,00
Díl: 5	Komunikace				53 900,00
2 579 30-0012.R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	m2	385,00000	140,00	53 900,00
Díl: 8	Trubní vedení				1 900,00
3 899 33-1111.R00	Výšková úprava uličních vpustí	kus	2,00000	950,00	1 900,00
Popis: výsledná ceny se může lišit, podle skutečného stavu vpustí					
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				94,00
4 919 72-3211.R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zaliti za studena	m	5,00000	18,80	94,00
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb				2 156,00
5 938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	385,00000	5,60	2 156,00
Díl: ON	Ostatní náklady				15 000,00
6 02	přístavení strojů	den	1,00000	15 000,00	15 000,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Otinoves - oprava místních komunikací 2019“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	IS MORAVA a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Nopova 3925/55, Brno- Židenice 61500
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Roman Louda- statutární ředitel
IČ:	01754050

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: Břetislav Kalabis

Adresa: Nádražní 1075/24 POD BEZRUČOVÝM VRCHEM 794 01 KRNOV 1

IČ: 70252602

Stručný popis předmětu plnění: Pokládka finišerovou četou

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 30

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 134 134,14,- Kč

V..... dne... 13. 8. 15

IS MORAVA a.s.

Nopova 55, 615 00 Brno

IČ: 01754050 ②

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka