



## **SMLOUVA O DÍLO**

č. 13/037/2016

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále také smlouva)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Objednatel:**

Název: město Skuteč  
Sídlo: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč  
Zastoupený ve  
věcech smluvních: Pavel Bezděk – starosta města  
IČ: 00270903  
DIČ: CZ00270903  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 5029531/0100  
Telefon, fax: +420 469 326 400  
**(dále jen „objednatel“)**

#### **Zhotovitel:**

Název: Hold s.r.o.  
Sídlo: Orel 35, 538 21 Slatiňany  
Zastoupený ve  
věcech smluvních: Tomáš Dachovský  
IČ: 45538425  
DIČ: CZ45538425  
Bankovní spojení: FIO Banka  
Číslo účtu: 2900234135/2010  
Telefon, e-mail: 602437637, tomas.dachovsky@hold-cr.cz  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod značkou  
C. 20155  
**(dále jen „zhotovitel“)**

#### **Zástupce objednatele pro věci technické**

Zástupcem objednatele pro věci technické je Pavel Steiner, telefon +420 731 557 484.

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla.

#### **Zástupce zhotovitele pro věci technické**

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Tomáš Dachovský, 602 437 637,  
tomas.dachovsky@hold-cr.cz.

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen k převzetí staveniště, řízení stavebních prací, koordinaci subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla a předání dokončeného díla.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k zakázce s názvem: „**Oprava komunikací ve Skutči**“ na své náklady a nebezpečí, řádně a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
2. Jedná se o provedení stavebních prací v souladu s touto smlouvou o dílo a v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek (dále také „rozpočet“).
3. Oprava komunikace Smetanova, na p. p.č. 1149/1, 1135/13, k.ú. Skuteč;  
oprava komunikace v části města Zhoř, na p.p.k. 1141/1, k.ú. Hněvětice;  
oprava komunikace ke Svaté Anně, p.p.k. 712/4, k.ú. Štěpánov u Skutče;  
oprava komunikace k rozhledně Borůvka, p.p.k. 1135/2, k.ú. Hněvětice.

## III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1135/13, k.ú. Skuteč, p.p.č. 1141/1, k.ú. Hněvětice, p.p.č. 712/4, k.ú. Štěpánov u Skutče, p.p.č. 1135/2, k.ú. Hněvětice.
2. Místo dodání: p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1135/13, k.ú. Skuteč, p.p.č. 1141/1, k.ú. Hněvětice, p.p.č. 712/4, k.ú. Štěpánov u Skutče, p.p.č. 1135/2, k.ú. Hněvětice.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel **zahájí** provádění díla **25. 04. 2016**. O předání staveniště bude sepsán protokol. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **do 30. 07. 2016**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním či dokončením díla, vymezeného v čl. II., dle termínů stanovených v čl. III. odst. 3 z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s prováděním či dokončením díla. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.

## IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena jako cena pevná na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce a kterou stanovil na základě oceněného soupisu stavebních prací a dodávek – rozpočtu. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě o dílo včetně přílohy jsou v korunách českých.

2. Cena díla dle předložených rozpočtů včetně DPH:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Komunikace k rozhledně Borůvka        | 529. 380 Kč |
| Komunikace ul. Smetanova, část Skuteč | 395. 092 Kč |
| Komunikace Zhoř                       | 322. 563 Kč |
| Komunikace Svatá Anna, část Štěpánov  | 687. 742 Kč |

**DPH 21 % z celkové ceny díla** **335.787 Kč.**

**Celková cena díla včetně DPH** **1.934.777 Kč.**

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, označení stavební akce, cenu bez DPH, DPH, celkovou cenu.
3. Splatnost faktur je 14 dnů po jejich doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li faktury do 14 dnů po jejich doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
4. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení celého díla v souladu s čl. VII. této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.

## VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předává zhotoviteli staveniště způsobilé k provádění díla prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Povolení, vyjádření orgánů státní správy a správců sítí (jsou-li potřebné) si zajistí dodavatel na vlastní náklady. Toto staveniště se předává na dobu provádění díla – stavby a na dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání. Zhotovitel je povinen tyto poskytnuté údaje před prováděním díla ověřit.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
5. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci.
6. Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.
7. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.
10. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen jej bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit. Zhotovitel provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, provede jeho ocenění podle jednotkových cen použitých v soupisu prací a dodávek, který je přílohou a součástí této smlouvy, a pokud to není možné, tak podle cen ÚRS Praha a.s. v právě platné cenové úrovni a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby odsouhlasení soupisu změn, doplňků nebo rozšíření prací a dodávek nebude možné pokračovat v provádění díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí a objednatel, nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Zhotovitel je povinen mít stavební deník nepřetržitě na staveništi. Pro případ, že stavební deník nebude na staveništi, zaplatí za toto porušení smlouvy zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každé zjištěné porušení této povinnosti.
15. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.
16. Objednatel je oprávněn se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli (např. telefonem, nebo e-mailem).
17. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy apod.). Z kontrolního dne bude pořízen písemný zápis do stavebního deníku.
18. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím či

znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise osobně nebo telefonem informovat zástupce objednatele ve věcech technických. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel do tří pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

## VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vyklizení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, záruční listy a návody k obsluze, stavební deník (první kopie), a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, případně dohody o odstranění vad a nedodělků. Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání.
4. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
5. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
6. Má-li dílo vady či nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do 7 dnů, nedohodnou-li se strany jinak. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a den prodloužení zhotovitele s plněním této povinnosti. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
8. Dnem podepsání zápisu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

## VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání díla.
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

## IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců a zhotovitel tuto záruku za tyto zařízení a jiné předměty přebírá a poskytuje ji objednateli dle této smlouvy.



3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Nedohodnou-li strany jiný termín k odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 14 dnů od obdržení reklamace. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen v tomto případě též nahradit objednateli vzniklou škodu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## X. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

## XI. Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky smlouvy podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak se strany těchto změn či doplnění nemohou platně dovolávat.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Smlouva o dílo je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel a objednatel se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získají, ledaže se jedná:
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
6. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy o dílo.
7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran a zástupců objednatele pro věci technické.
8. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace

prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu.
2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
4. Tato smlouva o dílo je tvořena 7 stranami textu a níže uvedenými přílohami, které jsou její nedílnou součástí.

Příloha č. 1: soupis prací a dodávek – rozpočet

*Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: dodatek byl schválen Radou města Skuteč na jejím 37. zasedání, dne 15. 04. 2016, usnesením č. 13.*

Ve Skutči dne: **18 -04- 2016**

Ve Skutči dne: **18 -04- 2016**


Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Pavel Bezděk  
starosta města



**HOLD s.r.o.** ②  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

  
Tomáš Dachovský  
zhotovitel

## *Krycí list nabídky*

na realizaci zakázky: „Oprava komunikací Skuteč“

Objednatel:

Město Skuteč  
Palackého nám. 133  
539 73 Skuteč  
IČ: 00270903  
DIČ: CZ00270903

Obchodní jméno zhotovitele:  
Sídlo: (kontaktní adresa)

**HOLD s.r.o.**  
Orel 35, 538 21 SLATIŇANY

IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

45538425  
CZ45538425  
FIO Banka  
č.ú. 2900234135/2010

Statutární zástupci:

Rudolf Dachovský, Tomáš Dachovský  
Jednatelé společnosti

Zápis v obchodním rejstříku:

vedeného Krajským soudem v Hradci Králové  
Oddíl C, vložka 20155

E-mail:  
Telefon:

tomas.dachovsky@hold-cr.cz  
602437637, 602417403

CENA DÍLA:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Komunikace ul.Smetanova (Vagony) | 326.522,70 Kč |
| 2. Komunikace ke Sv.Anně            | 568.381,85 Kč |
| 3. Komunikace k rozhledně Borůvka   | 437.504,00 Kč |
| 4. Komunikace ve Zhoří              | 266.581,23 Kč |

Celková cena bez DPH  
DPH 21%  
Celková cena vč. DPH

1.598.989,78 Kč  
335.787,86 Kč  
1.934.777,64 Kč

ZÁRUKA NA DÍLO:  
TERMÍN ZHOTOVENÍ:

36 měsíců  
dle požadavku objednatele

V Orli 1.3.2016

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

Razítko a podpis



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava místních komunikací města Skuteč

JKSO

Název objektu Skuteč- Vagony

EČO

Místo

Skuteč

IČ

DIČ

Objednatel Město Skuteč

Projektant

Zhotovitel HOLD s.r.o.

Zpracoval Rudolf Dachovský

45538425

CZ45538425

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2016

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 217 822,50          | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 108 700,20          | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00                | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00                |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00                |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 326 522,70          | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost               | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

D Celkem bez DPH 326 522,70

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 326 522,70  | 68 569,77  |

Cena s DPH 395 092,00

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava místních komunikací města Skuteč  
**Objekt:** Skuteč- Vagony

**Objednatel:** Město Skuteč  
**Zhotovitel:** HOLD s.r.o.  
**Místo:** Skuteč

**Zpracoval:** Rudolf Dachovský  
**Datum:** 1.3.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**326 522,70 289,933**

### 1 Zemní práce

**14 145,30 0,000**

|   |           |                                                                  |    |         |       |           |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 1 | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 351,000 | 40,30 | 14 145,30 | 0,000 |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|

### 5 Komunikace

**224 337,60 275,593**

|   |           |                                                                                                 |    |         |        |           |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------|
| 2 | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm                                      | m2 | 351,000 | 105,00 | 36 855,00 | 135,574 |
| 3 | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                              | m2 | 351,000 | 69,60  | 24 429,60 | 66,364  |
| 4 | 565125111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m              | m2 | 351,000 | 200,00 | 70 200,00 | 37,023  |
| 5 | 573211111 | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                    | m2 | 351,000 | 15,00  | 5 265,00  | 0,214   |
| 6 | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 351,000 | 248,00 | 87 048,00 | 36,409  |
| 7 | 599142111 | Úprava záhlvků dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m  | 4,000   | 135,00 | 540,00    | 0,009   |

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**19 234,00 14,340**

|    |           |                                                                                            |     |        |          |          |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|
| 8  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 36,000 | 206,00   | 7 416,00 | 5,594 |
| 9  | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                         | kus | 36,000 | 145,00   | 5 220,00 | 3,060 |
| 10 | 918101111 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého             | m3  | 2,520  | 2 450,00 | 6 174,00 | 5,686 |
| 11 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm                         | m   | 4,000  | 36,00    | 144,00   | 0,000 |
| 12 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                            | m   | 4,000  | 70,00    | 280,00   | 0,000 |

### 997 Přesun sutě

**44 155,80 0,000**

|    |           |                                                                  |   |           |        |           |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|
| 13 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km              | t | 140,400   | 37,50  | 5 265,00  | 0,000 |
| 14 | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1 123,200 | 8,00   | 8 985,60  | 0,000 |
| 15 | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu     | t | 140,400   | 133,00 | 18 673,20 | 0,000 |
| 16 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)     | t | 140,400   | 80,00  | 11 232,00 | 0,000 |

### 998 Přesun hmot

**24 650,00 0,000**

|    |           |                                                                                            |   |         |       |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 17 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 290,000 | 85,00 | 24 650,00 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

## Celkem

**326 522,70 289,933**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava místních komunikací města Skuteč

JKSO

Název objektu Skuteč-Svatá Anna

EČO

Místo

Skuteč

IČ

DIČ

Objednatel Město Skuteč

Projektant

Zhotovitel HOLD s.r.o.

Zpracoval Rudolf Dachovský

45538425

CZ45538425

Rozpočet číslo

Dne

02.03.2016

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         | B Doplnkové náklady |    | C Náklady na umístění stavby |      |    |                     |      |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|----|------------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 493 180,30          | 8  | Práce přesčas                | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 73 821,55           | 9  | Bez pevné podl.              | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka             | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00                | 11 |                              | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00                |    |                              |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00                |    |                              |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 567 001,85          | 12 | DN (ř. 8-11)                 |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 1 380,00            | 21 | Kompl. činnost               | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

**D Celkem bez DPH 568 381,85**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 568 381,85  | 119 360,19 |

**Cena s DPH 687 742,00**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací města Skuteč  
Objekt: Skuteč-Svatá Anna

Objednatel: Město Skuteč  
Zhotovitel: HOLD s.r.o.  
Místo: Skuteč

Zpracoval: Rudolf Dachovský  
Datum: 2.3.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

567 001,85 234,610

#### 5 Komunikace

546 000,00 234,610

|   |           |                                                                                                   |    |           |        |            |         |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|
| 1 | 572141111 | Vyrovnění povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm                       | m2 | 1 000,000 | 235,00 | 235 000,00 | 104,340 |
| 2 | 573211111 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                      | m2 | 1 000,000 | 15,00  | 15 000,00  | 0,610   |
| 3 | 577144221 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 000,000 | 296,00 | 296 000,00 | 129,660 |

#### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

21 001,85 0,000

|   |           |                                                                    |   |         |       |           |       |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 4 | 919731122 | Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | 10,000  | 36,00 | 360,00    | 0,000 |
| 5 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                    | m | 10,000  | 70,00 | 700,00    | 0,000 |
| 6 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným     | t | 234,610 | 85,00 | 19 941,85 | 0,000 |

### N00 Nepojmenované práce

1 380,00 0,000

#### N01 Nepojmenovaný díl

1 380,00 0,000

|   |           |                                              |   |        |        |          |       |
|---|-----------|----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------|
| 7 | 919726231 | Těsnění spár krytu asfalt. zálivkou za tepla | m | 10,000 | 138,00 | 1 380,00 | 0,000 |
|---|-----------|----------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------|

### Celkem

568 381,85 234,610

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                               |          |            |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Oprava MK K Borůvce ve Skutči | JKSO     |            |
| Název objektu  |                               | EČO      |            |
|                |                               | Místo    | Skuteč     |
|                |                               | IČ       | DIČ        |
| Objednatel     | Město Skuteč                  |          |            |
| Projektant     |                               |          |            |
| Zhotovitel     | HOLD s.r.o.                   | 45538425 | CZ45538425 |
| Zpracoval      | Rudolf Dachovský              |          |            |
| Rozpočet číslo |                               | Dne      | 01.03.2016 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |          |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|----------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 354 936,52 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00     |
| 2                        |         | Montáž  | 77 567,48  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00     |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00     |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00     |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00     |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 5 000,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 432 504,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 5 000,00 |
| 20                       | HZS     |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00     |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

**D Celkem bez DPH 437 504,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 437 504,00  | 91 875,84  |

**Cena s DPH 529 380,00**

**E Připočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |



# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK K Borůvce ve Skutči

Objekt:

Objednatel: Město Skuteč

Zhotovitel: HOLD s.r.o.

Místo: Skuteč

Zpracoval: Rudolf Dachovský

Datum: 1.3.2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

432 504,00 178,861

### 1 Zemní práce

3 312,00 0,000

|   |           |                                                     |    |        |        |          |       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 1 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm | m2 | 24,000 | 138,00 | 3 312,00 | 0,000 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|

### 5 Komunikace

400 801,00 178,861

|   |           |                                                                                                 |    |         |        |            |        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--------|
| 2 | 572141111 | Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm                     | m2 | 745,000 | 210,00 | 156 450,00 | 77,733 |
| 3 | 573111112 | Postřik živichý infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                | m2 | 745,000 | 18,80  | 14 006,00  | 4,477  |
| 4 | 577144211 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 745,000 | 305,00 | 227 225,00 | 96,597 |
| 5 | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m  | 24,000  | 130,00 | 3 120,00   | 0,054  |

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 408,00 0,000

|   |           |                                                                                             |    |         |       |          |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 6 | 919731122 | Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm                          | m  | 24,000  | 32,00 | 768,00   | 0,000 |
| 7 | 919735112 | Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm                                             | m  | 24,000  | 70,00 | 1 680,00 | 0,000 |
| 8 | 938909311 | Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živichého | m2 | 745,000 | 8,00  | 5 960,00 | 0,000 |

### 997 Přesun sutě

4 768,00 0,000

|    |           |                                                                          |   |       |        |          |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|
| 9  | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                               | t | 4,000 | 519,00 | 2 076,00 | 0,000 |
| 10 | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,000 | 423,00 | 1 692,00 | 0,000 |
| 11 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)  | t | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | 0,000 |

### 998 Přesun hmot

15 215,00 0,000

|    |           |                                                                                            |   |         |       |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 12 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým | t | 179,000 | 85,00 | 15 215,00 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00 0,000

|    |           |                                                     |    |       |          |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 13 | 070001000 | Provozní vlivy-Dočasné dopravní opatření při opravě | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|

**Celkem**

**437 504,00 178,861**

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava místních komunikací města Skuteč

JKSO

Název objektu Skuteč-Zhoř

EČO

Místo

Skuteč

IČ

DIČ

Objednatel Město Skuteč

Projektant

Zhotovitel HOLD s.r.o.

Zpracoval Rudolf Dachovský

45538425

CZ45538425

Rozpočet číslo

Dne

01.03.2016

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |         |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV     | Dodávky | 225 669,09 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |         | Montáž  | 40 498,14  | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV     | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |         | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"     | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00 |
| 6                        |         | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. |         | 266 167,23 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS     |         | 414,00     | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

**D Celkem bez DPH 266 581,23**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 266 581,23  | 55 982,06  |

**Cena s DPH 322 563,00**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací města Skuteč  
Objekt: Skuteč-Zhoř

Objednatel: Město Skuteč  
Zhotovitel: HOLD s.r.o.  
Místo: Skuteč

Zpracoval: Rudolf Dachovský  
Datum: 1.3.2016

| Č.            | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                        |    |                 |                 | <b>266 167,23</b> | <b>114,438</b>  |
| <b>1</b>      |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>4 500,00</b>   | <b>0,000</b>    |
| 1             | 113108442   | Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí s živiným pojivem                                           | m2 | 150,000         | 30,00           | 4 500,00          | 0,000           |
| <b>5</b>      |             | <b>Komunikace</b>                                                                                 |    |                 |                 | <b>251 625,00</b> | <b>114,438</b>  |
| 2             | 566201111   | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2        | m2 | 150,000         | 39,50           | 5 925,00          | 8,864           |
| 3             | 572141111   | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm                       | m2 | 450,000         | 235,00          | 105 750,00        | 46,953          |
| 4             | 573211111   | Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                     | m2 | 450,000         | 15,00           | 6 750,00          | 0,275           |
| 5             | 577144221   | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 450,000         | 296,00          | 133 200,00        | 58,347          |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                         |    |                 |                 | <b>315,00</b>     | <b>0,000</b>    |
| 6             | 919731122   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 100 mm                               | m  | 3,000           | 35,00           | 105,00            | 0,000           |
| 7             | 919735112   | Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm                                                  | m  | 3,000           | 70,00           | 210,00            | 0,000           |
| <b>998</b>    |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                |    |                 |                 | <b>9 727,23</b>   | <b>0,000</b>    |
| 8             | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým       | t  | 114,438         | 85,00           | 9 727,23          | 0,000           |
| <b>N00</b>    |             | <b>Nepojmenované práce</b>                                                                        |    |                 |                 | <b>414,00</b>     | <b>0,000</b>    |
| <b>N01</b>    |             | <b>Nepojmenovaný díl</b>                                                                          |    |                 |                 | <b>414,00</b>     | <b>0,000</b>    |
| 9             | 919726231   | Těsnění spár krytu asfalt. zátlivkou za tepla                                                     | m  | 3,000           | 138,00          | 414,00            | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |             |                                                                                                   |    |                 |                 | <b>266 581,23</b> | <b>114,438</b>  |

**HOLD s.r.o.** ③  
Slatiňany, Orel 35, PSČ 538 21  
IČ: 45538425 DIČ: CZ45538425

