
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Městys Lukov
se sídlem: Lukov 92, 669 02 Znojmo
zastoupený: Markem Langerem, starostou 
oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Langer 
email: starosta@mestys-lukov.cz
bankovní spojení: 1583349339/0800 
IČ :00636843

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
firma M+T HŘÍBEK GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dyjákovice 365, 671 26 Dyjákovice
zastoupený: Tomáš Hříbek-jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Tomáš Hříbek
e-mail: info@hribekgroup.cz
bankovní spojení: 115- 8941040297/0100
IČ :08047979
D IČ :08047979

(dále jen „zhotovitel")

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") je závazek zhotovitele provést pro objednatele 
na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající v provedení 
stavebních prací v rámci díla nazvaného objednatelem „Městys Lukov -  Přestavba části kulturního 
domu na prodejnu potravin" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 
dohodnuté v či. IV této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou pro objednatele v roce 2019 panem 
Lubošem Konvalinou, pod názvem „Rekonstrukce kulturního domu Lukov" a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:
• vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
• provedení všech zkoušek předepsaných obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a 
Smlouvou, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému 
předmětu díla,
• další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu 
užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění 
dopravních značek apod.).
Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.
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Článek II.
Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. I. odst. 2.

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. I. této smlouvy o dílo,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové 
dokumentace dle odst. 2 čl. I. této Smlouvy o dílo,
c) sdělení vydané dne 4.12.2019 stavebním odborem při Měli Znojmo pod č.j. MUZN 136866/2019

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (vč. dokumentů uvedených v odst. 2) nejpozději 
k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíšou smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro 
řádné užívání staveniště, a to zejména:
a) určení přístupových a příjezdových cest,
b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, případně jiných 
médií.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle 
této Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, 
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné 
pro řádné provádění díla.

Článek III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 30. dubna 2022. Předpokládaný termín 
zahájení realizace díla -  listopad 2021.

2. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, začíná termínem 
předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení 
staveniště.

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., Zákona o cenách, dohodou smluvních stran 
a činí:
cena bez DPH: 520 318,85 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc tři sta osmnáct celých osmdesát pět korun 
českých).
K ceně díla se přičte DPH v zákonné výši.

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek 
a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. II. odst. 2 písm. a) a písm. b) této Smlouvy, 
a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této 
Smlouvy).

3. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti 
této Smlouvy. Dojde-li po datu uzavření této Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková 
cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.
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4. Kromě důvodů uvedených vodst. 3 je cenu díla možno změnit pouze v případě dodatečných 
stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu 
provádění díla, a které jsou nezbytné pro provedení díla, nebo objednatel požaduje práce, které nejsou 
v předmětu díla, nebo objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. Provedení 
dodatečných prací musí předem odsouhlasit objednatel. Ocenění těchto prací se bude řídit 
položkovým rozpočtem, který je přílohou této Smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny 
jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této Smlouvy. Pokud rozpočet takovéto 
stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je 
zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající 
položky z ceníku stavebních prací. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové 
úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního 
rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny zvoleného ceníku, vyplývající ze 
smluvního rozpočtu).

Článek V.
Platební podmínky

1. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví na základě odsouhlaseného závěrečného soupisu prací, 
dodávek a služeb a zašle objednateli nejpozději do 15. dne po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla.

2. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané 
hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a obchodnímu zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny), 
přičemž musí obsahovat:
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
g) popis předmětu plnění,
h) datum vystavení a odeslání faktury,
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
j) datum splatnosti,
k) výši částky bez DPH celkem a základ podle sazeb DPH,
l) sazby DPH,
m) výši DPH celkem a podle základu, zaokrouhlené podle příslušných předpisů,
n) cenu celkem, včetně DPH,
o) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení,
p) částku k proplacení,
q) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí závěrečné faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis 
provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na 
účet zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle 
odst. 2 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu 
vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena 
zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením 
částky, která měla být fakturována správně.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
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Článek VI.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu 
realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu, na kterém budou prováděny předmětné 
stavební práce. Toto ustanovení se týká veškerých existujících vstupů do objektu.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Neodpovídá však za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v 
podkladech objednatele.

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků 
a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu 
objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 
potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů 
od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VII.
Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 
a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění 
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od 
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové 
dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu 
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem 
přejímajících evropské normy. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných 
rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal, stejně jako pokyny 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na 
vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných 
průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
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6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je 
povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných 
proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. Po staveništi se mohou pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický 
a autorský dozor, či jiné osoby uvedené v odst. 10, při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla 
a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude 
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím 
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi nebo autorizovanému inspektorovi (působí-li v rámci prováděné 
stavby) kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se 
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění 
k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku 
nelze považovat za změnu této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn ústně příp. 
písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dohodnuté lhůtě, jedná se o porušení jeho 
povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou 
formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

13. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Vlastnické právo k dílu přechází 
na objednatele úhradou faktury za dílo. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
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14. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných 
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky podzhotovitelů do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. Kč, a to po celou 
dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 14 dnů 
po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanovenému zhotovitelem podle odst. 1 zahájit řízení 
o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. 
Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními 
předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto Smlouvou, včetně předání 
příslušných dokladů. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osobu vykonávající 
technický dozor.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, 
dokumentující jeho řádné provedení:
a) dokumentaci skutečného provedení díla, došlo-li ke změnám v průběhu provádění díla,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů 
a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. 
uvedou:
a) údaje o zhotoviteli a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
d) seznam předaných dokladů,
e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání 
a převzetí díla, nebo přejímací řízení jiným způsobem zmaří, či odmítne převzetí díla neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu při takto neúspěšném přejímacím řízení vznikly. 
Objednatel nese též náklady na organizaci opakovaného přejímacího řízení s tím, že zhotovitel není 
ode dne neoprávněného odmítnutí objednatele v prodlení se splněním termínu dokončení díla. Dnem 
neoprávněného odmítnutí převzetí díla nebo dnem porušení povinnosti převzít dílo nečinností 
objednatele v této věci přechází nebezpečí škody na objednatele. K tomuto dni je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení ceny díla a objednatel je povinen tento požadavek ve lhůtě splatnosti splnit.
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Článek IX.
Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné 
po dobu záruční lhůty, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných 
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 24 měsíců.

5. Záruční lhůta začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně 
nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl 
objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 
12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty 
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění 
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady 
dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), nebo přiměřenou slevu 
z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu podle čl. X. této Smlouvy.

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíšou smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. 
Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, 
nebo při působení vyšší moci.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. IX. odst. 11 nebo 
v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den, o který 
nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li tento termín sjednán, pak ve 
lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. Ocitne-li se objednatel s úhradou faktury dle čl. V. v prodlení, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

Článek XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana 
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku 
či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, 
která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, 
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel 
v prodlení.

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění 
vzniku vyšší moci.
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Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení 
Smlouvy:
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 60 dnů,
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel požadoval zjednání nápravy podle čl. VII. odst. 11 této Smlouvy, 
a zhotovitel ani v dohodnuté lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po 
uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez 
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení 
o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti 
smluvních stran takto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 
v souvislosti s ukončením prací,
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací 
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho 
obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání 
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště 
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g),
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného 
a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech 
provedených prací, dodávek a služeb a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny finanční 
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této Smlouvy.

8. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIII.
Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují objednateli a zhotoviteli emailem nebo na adresu 
uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, oznámit druhému účastníkovi tuto 
změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
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2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů 
od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení 
nedozvěděl.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
obecným soudem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a číslovaných dodatků.

4. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující 
účinky.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu, že 
si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy 
v jejím plném znění, včetně jejích příloh.

8. Tato Smlouva má 10 stran a 1 přílohu.

městys lukov
669 02 ZNOJMO 

J C O :  00636843 
y í ei:\ 51^ 36  506 

9339/0800

zsr-crojednatele 
Marek Langer 

starosta 
Městys Lukov

V Lukově dne 10.1. 2022

M+T Hříbek GROUP sj

Dyjákovice 365 
,,  <57126

....................08047979. DIČ: CZ08047'
za zhotoviteleE"maií; mfo@hribekgroup.c 

Tomáš Hříbek - jednatel 
M+T HŘÍBEK GROUP s.r.o.

Přílohy:
č. 1 -  Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
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