



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

GORDIC spol. s r.o.

SMLOUVA O ROZŠÍŘENÍ FUNKCIONALIT ERP SYSTÉMU A O PROVEDENÍ ZMĚNY DB PLATFORMY A O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

č. objednatele:

č. zhotovitele:

uzavřená na základě ust. § 269 odst. 2 a podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

a

Zhotovitel: GORDIC spol. s r.o.
Adresa sídla: Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01
IČ: 47903783
DIČ: CZ47903783
Zapsaný v OR: ve vložce č. 9313 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
Zastoupený: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel a generální ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 21409-681/0100

Preambule

Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, reg.č. CZ.1.06/2.1.00/08.07170 (dále jen „projekt“), který objednatel realizuje v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Smluvní strany se proto zavazují respektovat také podmínky uvedené v zadávacím řízení, pokud zajišťují minimálně stejný standard plnění, jako tato smlouva.

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **provést** na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele **dílo a zajistit podporu jeho provozu** a objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla a za zajištění podpory jeho provozu dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

Zlínský kraj
Krajský úřad
nám. T. B. 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320

2. Pro účely této smlouvy se **dílem** rozumí **rozšíření funkcionalit ERP systému GINIS a provedení změny jeho databázové platformy**. Podrobný popis díla je uveden v **příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí implementace díla je i zkušební provoz. Dílo je možno realizovat i alternativním způsobem tak, že místo rozšíření funkcionalit ERP systému GINIS dodavatel dodá jiný informační systém, přitom je však povinen zajistit, aby jím dodávaný informační systém obsahoval jak veškeré současné funkcionality oblasti ekonomika ERP systému GINIS, tak funkcionality rozšiřující; při určení, zda je dílo realizováno základním nebo alternativním způsobem se vychází z nabídky dodavatele, kterou podal do zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny v **příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto podmínky zajištění podpory provozu díla se vztahují k rozšíření funkcionalit ERP systému GINIS nebo v případě alternativního způsobu uvedeného v předchozím odstavci se vztahují k té části jiného informačního systému, která odpovídá rozšíření stávajícího ERP systému GINIS. Podmínky zajištění podpory provozu díla (spočívajícího v dodání jiného informačního systému než GINIS), kromě těch, které odpovídají rozšíření stávajícího ERP systému GINIS budou v případě alternativního způsobu uvedeného v předchozím odstavci řešeny v rámci jiné smlouvy vzešlé z jednacího řízení bez uveřejnění.
4. Při plnění smlouvy se zhotovitel zavazuje:
 - dodržovat pravidla bezpečnosti ICT objednatele, která jsou uvedena v **příloze č. 3**, která je nedílnou součástí této smlouvy;
 - postupovat v souladu se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy;
 - postupovat a dílo provést v souladu se studií proveditelnosti "Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS", která je uvedena v **příloze č. 6** a je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu.
6. V případě, že zhotovitel realizuje tuto smlouvu tak, že místo rozšíření funkcionalit ERP systému GINIS dodává jiný informační systém, je povinen zajistit, aby jím dodávaný informační systém obsahoval i veškeré současné funkcionality oblasti ekonomika IS GINIS se všemi nastavenými vazbami, jak mezi moduly, ale i na jiné systémy a v termínu dokončení fáze 1 plnění zajistit i migraci všech dat uložených v současném systému.

Článek II.

Způsob, doba a místo plnění

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný:

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
fáze 1 - dodávka a implementace díla	zhotovitel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
	zhotovitel předá objednateli řádně dokončenou „ <i>Předimplementační analýzu</i> , <i>včetně návrhu řešení</i> “ - vyhotovení akceptačního protokolu č.1	do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy
	zhotovitel provede migraci dat mezi databázemi; podrobný harmonogram migrace je přílohou této smlouvy	do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
	zhotovitel provede rozšíření funkcionalit	do 4 měsíců od nabytí účinnosti této



	ERP systému	smlouvy
	zhotovitel dokončí dílo – dílo bude připraveno pro zahájení zkušebního provozu	do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
	akceptace části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 2	k datu dokončení fáze 1 – tj. do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
fáze 2 – zkušební provoz	zhotovitel provede zkušební provoz díla	od dokončení fáze 1 do 31. 12. 2013
	akceptace části plnění – vyhotovení akceptačního protokolu č. 3	nejpozději k datu 30. 11. 2013
	zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky zjištěné v průběhu zkušebního provozu	nejpozději k datu dokončení fáze 2 – tj. k 31. 12. 2013
	zhotovitel opraví/doplní provozní dokumentaci (PD), pokud si to vyžádají zjištění učiněná v průběhu zkušebního provozu a kompletní PD předá objednateli	nejpozději k datu dokončení fáze 2 – tj. k 31. 12. 2013
	Zhotovitel připraví a dodá uživatelskou dokumentaci k funkcionalitám, jejichž dodávka je součástí předmětu této smlouvy	nejpozději k datu 31. 12. 2013
	předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla	k datu dokončení fáze 2 – tj. k 31. 12. 2013
fáze 3 – podpora díla	zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu jeho běžného provozu	od dokončení fáze 2 do 31. 12. 2018

- Podstatou zkušebního provozu je simulovat provoz běžný a díky této simulaci umožnit identifikovat všechny bytí i jen potenciální vady díla, které bude zhotovitel následně povinen odstranit. Při zajišťování zkušebního provozu se smluvní strany řídí přílohou č. 2 této smlouvy (Podmínky zajištění podpory provozu díla) obdobně, jako při běžném provozu.
- Dodávka a implementace díla proběhne v sídle objednatele (Zlín, tř. T. Bati 21). Podpora provozu díla bude probíhat primárně vzdáleně, v případě problému vyžadujícího osobní přítomnost pracovníků zhotovitele pak v sídle objednatele.

Článek III. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.

Článek IV. Licenční podmínky

- Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevýhradní licenci ke všem způsobům užití provozní dokumentace

(nikoli dokumentace ke standardnímu SW), coby autorského díla vytvořeného v rámci plnění této smlouvy.

Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které zhotovitel na základě této smlouvy pro objednatele zhotoví, vztahují se na ně práva a povinnosti, která podle autorského zákona platí pro dílo vytvořené na objednávku.

Objednatel má právo dokumenty dle tohoto odstavce dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich součástí jiného autorského díla či používat z nich výňatky.

Licence dle tohoto odstavce se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené.

2. K veškerému software a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, je zhotovitel povinen dodat objednateli také příslušné licence. Tyto licence musí být dodány jako územně a časově neomezené nebo, pokud budou časově omezeny, pak musí být účinné minimálně po dobu, po kterou je zhotovitel povinen zajišťovat podporu díla. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, zhotovitel dodá tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nebudou splňovat podmínku dle předchozího souvětí, pak je zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna; náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové ceně za licence (článek VI. odst. 2. této smlouvy a příloha č. 4 této smlouvy).
3. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití dokumentace a jiných písemných výstupů a grafických děl dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena licencí k SW je uvedena v článku VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým závazkům dle tohoto článku.

Článek V. Předání a převzetí plnění

1. V průběhu realizace díla smluvní strany **akceptačními protokoly** schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Akceptační protokol je podkladem a podmínkou pro dílčí fakturaci a musí proto vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Na základě akceptačních protokolů nedochází k přechodu vlastnictví k částem díla ani k přechodu nebezpečí škody. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění, pokud není provedeno v souladu s touto smlouvou. Za smluvní strany jsou akceptační protokoly oprávnění podepsat jejich zástupci ve věcech technických.
2. Zda je dílo zhotoveno řádně se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po ukončení fáze 2) v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže ve stanovených termínech bylo dodáno a naimplementováno s požadovanými parametry a úspěšně prošlo zkušebním provozem.
3. O tom, že byla řádně dokončena a předána zhotovitelem objednateli „Předimplementační analýza a návrh řešení“, sepíší smluvní strany **akceptační protokol č. 1**. Zhotovitel písemnou výzvou učiněnou minimálně 3 kalendářní dny před datem plánované akceptace, vyzve objednatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního řízení. Akceptační protokol č. 1 je podkladem pro první fakturaci.
4. O tom, že dílo bylo úspěšně dodáno a naimplementováno a že je připraveno na zahájení zkušebního provozu (tedy po řádném dokončení fáze 1 plnění), sepíší smluvní strany **akceptační protokol č. 2**. Zhotovitel písemnou výzvou učiněnou minimálně 7 kalendářních dnů před datem plánované akceptace, vyzve objednatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního řízení. Akceptační protokol č. 2 je podkladem pro druhou fakturaci.



5. V průběhu fáze 2 (zkušební provoz) sepíší smluvní strany **akceptační protokol č. 3** (nejpozději 30.11.2013), ve kterém uvedou, zda a jak zhotovitel tuto část plnění provedl. Akceptační protokol č. 3 je podkladem pro třetí fakturaci.
6. O tom, že dílo úspěšně prošlo celým zkušebním provozem (tedy po řádném dokončení fáze 2 plnění), sepíší smluvní strany **protokol o předání a převzetí díla**. Zhotovitel písemnou výzvou učiněnou minimálně 21 kalendářních dnů před datem plánovaného dokončení díla vyzve objednatele k převzetí díla a současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení. Protokol o předání a převzetí díla je podkladem pro čtvrtou fakturaci.
7. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít.
8. Dílo, které má vady nebo nedodělky, není dokončeno. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevzme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od původního termínu plnění určeného smlouvou.
9. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami. Za smluvní strany jsou protokol o předání a převzetí díla oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických.
10. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
11. K přechodu vlastnictví ze zhotovitele na objednatele dochází protokolárním předáním a převzetím díla.
12. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo objednatele.
13. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy nebo obdobný doklad, z nichž bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla.
15. Pokud se týká zajišťování podpory provozu díla (fáze 3 plnění), o tomto plnění se akceptační protokoly nevyhotovují.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	2 490 000 Kč
DPH	498 000 Kč
Celková cena včetně DPH	2 988 000 Kč

(slovy dvamilionydevětsetosmdesátosmtisíc korun české).
2. Z ceny uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí **cena za dílo**:

cena bez DPH	1 980 000 Kč
DPH	396 000 Kč
cena včetně DPH	2 376 000 Kč

(slovy dvamilionytřístasedmdesátšesttisíc korun českých).

Z ceny za dílo činí cena za licence k SW celkem:

cena bez DPH 1 020 000 Kč

DPH 204 000 Kč

cena včetně DPH 1 224 000 Kč

(slovy miliondvěstědvacetčtyřtisíc korun českých).

Podrobný rozpis ceny dle tohoto odstavce připadající na jednotlivé licence je uveden v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy. Cena za dílo je hrazena z projektu..
4. Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách takto:

Č. faktury	Datum zdanitelného plnění	Podmínka fakturace - příloha faktury	Částka v % z ceny za dílo	Částka v Kč bez DPH
1	dnem předání a převzetí „Předimplementační analýzy včetně návrhu řešení“	akceptační protokol č. 1	5	99 000,-
2	dnem dokončení fáze 1	řádné dokončení fáze 1– akceptační protokol č. 2	65	1 287 000,-
3	dnem dokončení fáze 2 (zkušebního provozu)	řádné dokončení příslušné části fáze 2 – akceptační protokol č. 3	15	297 000,-
4	dnem dokončení fáze 2 – dnem předání a převzetí díla protokolem o předání a převzetí díla	řádné dokončení fáze 2, tj. řádné dokončení díla – protokol o předání a převzetí díla	15	297 000,-

5. Z ceny uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za zajištění podpory díla (pozn. tato cena se vztahuje k rozšíření funkcionalit ERP systému GINIS nebo v případě alternativního způsobu uvedeného v odstavci 2 článku I se vztahuje k té části jiného informačního systému, která odpovídá rozšíření stávajícího ERP systému GINIS):

cena bez DPH 510 000 Kč

DPH 102 000 Kč

cena včetně DPH 612 000 Kč

(slovy šestsetdvacettisíc korun českých).

6. Cena bez DPH dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit podporu díla dle této smlouvy.
7. Zhotovitel fakturuje za zajištění provozu a podpory díla za kalendářní čtvrtletí, v němž je služba poskytnuta. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního čtvrtletí. U faktury za první čtvrtletí však platí, že je ji zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí řádně dokončeného díla protokolem o předání a převzetí díla. Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné dvacetině ceny dle odstavce 5. tohoto článku. Cena za zajištění podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z jiných zdrojů objednatele.
8. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura za provedení díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/08.07170“. Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.

9. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
10. Splatnost faktur je 30 dnů od data vystavení zhotovitelem. Daňový doklad bude doručen objednateli ve dvou vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude objednatelem vrácena zhotoviteli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová 30 denní lhůta splatnosti.
11. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek VII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých částech i jako celek smlouvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba činí 24 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla.
2. V záruční době má objednatel nárok na bezplatnou opravu závady.
3. Odstraňování vad a nedodělků se řídí Podmínkami zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu zkušebního provozu smluvní stany řeší v režimu Podmínek zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy) obdobně, jako při provozu běžném.
4. Vady díla a případné nedodělky, které se vyskytnou po záruční době, jakož i vady díla, které se vyskytnou sice v záruční době, ale z jakéhokoliv důvodu je nelze zahrnout pod záruku, se zhotovitel zavazuje odstraňovat způsobem uvedeným v Podmínkách zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy).

Článek VIII.

Sankce a náhrada škody

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením fáze 1 plnění.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením fáze 1 plnění v případě uvedeném v článku I. odstavci 6. této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí požadavku do systému helpdesk.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou pracovní hodinu prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy podpora díla nebyla zajištěna v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud ani na výzvu objednatele neopraví nebo nedoplní údaje na faktuře dle článku VI. odst. 9. této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, pokud poruší pravidla publicity dle článku XI. odst. 3. této smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě, kterou mu ke sjednání nápravy objednatel určí.
9. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů.
10. Pokud smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ úniku informací.
11. Pokud zhotovitel poruší pravidla bezpečnosti ICT (článek I. odst. 4. a příloha č. 3 této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
12. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského.
13. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany na základě této smlouvy nesmí přesáhnout 25 % ceny za plnění dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Smluvní pokuta se zcela nebo zčásti neuplatní, pokud porušení smluvní povinnosti smluvní stranou bylo zapříčiněno zcela nebo zčásti okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo jednáním nebo nedostatkem součinnosti poškozené smluvní strany (za analogického použití ust. § 374 až 376 obchodního zákoníku).
14. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok objednatele na náhradu škody zhotovitelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele. Škodou vzniklou objednateli se rozumí i případ, kdy je objednatel v příčinné souvislosti s pochybením zhotovitele sankcionován ze strany poskytovatele dotace, subjektů implementační struktury IOP nebo orgánů veřejné správy.
15. Smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z porušení povinností odpovědné smluvní strany při plnění této smlouvy vzniknout poškozené smluvní straně a kterou může nebo mohla odpovědná smluvní strana v době vzniku této smlouvy při vynaložení obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku rovnající se ceně díla včetně DPH dle této smlouvy. Toto omezení se netýká škod způsobených smluvní stranou úmyslně. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s ust. § 379 obchodního zákoníku se škoda způsobená poškozené smluvní straně, převyšující výši předvídatelné škody dle předchozí věty, nenahrazuje.
16. Pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné i nesplacené pohledávky zhotovitele za objednatel.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když:
 - zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění,
 - zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny.

3. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je objednatel i přes urgenci zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgency.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. Výpověď musí být písemná.

Článek X.

Organizace a komunikace

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají min. 1x za 14 dnů v sídle objednatele, aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává objednateli. Na všech dokumentech zhotovitel dodržuje pravidla publicity IOP.

2. Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Radek Šipka, radek.sipka@kr-zlinsky.cz, 577 043 680

Bc. Josef Gottwald, josef.gottwald@kr-zlinsky.cz, 577 043 265

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Ing. Martin Prusenovský, martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz, 577 043 848

Ing. Martin Kobzáň, martin.kobzan@kr-zlinsky.cz, 577 043 820

Zhotovitel:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Fusek, e-mail: jaroslav_fusek@gordic.cz, tel. 572 57 00 87

Jan Plchut, e-mail: jan_plchut@gordic.cz, tel. 572 57 00 87

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Bukvic, e-mail: jiri_bukvic@gordic.cz, tel. 572 57 00 87

Michaela Ottová, e-mail: michaela_ottova@gordic.cz, tel. 572 57 00 87

Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v předchozím odstavci, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání emailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Článek XI. Požadavky IOP

1. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy oběma stranami do 31. 12. 2025.
2. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena (zejm. Ministerstvo vnitra ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), provést kontrolu všech dokladů vztahujících se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolním orgánům vstup do budov a na pozemky dotčené plněním této smlouvy. Tyto povinnosti má zhotovitel ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.
3. Zhotovitel je povinen provádět publicitu dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace (MV ČR), resp. podle požadavků IOP, to znamená, že je zejména povinen na všech dokumentech a písemných výstupech dodržovat pravidla publicity IOP.

Článek XII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje jakékoliv osobní údaje, se kterými dojde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy, chránit v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak.
4. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Podrobné vymezení díla
 - Příloha č. 2: Podmínky zajištění podpory provozu díla
 - Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla ICT
 - Příloha č. 4: Cena licencí SW
 - Příloha č. 5: Podrobnosti týkající se metodiky migrace, harmonogramu migrace, testovacího scénáře pro ověření správnosti migrace
 - Příloha č. 6: Studie proveditelnosti "Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS"

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči nebo poskytovateli, myslí se jím zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplyvá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla, použijí se na ni ustanoveními obchodního zákoníku pro smlouvu o dílo.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a účinnosti dnem, kdy byla podepsaná smlouva doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 19. 11. 2012, usnesení č. 0927/R25/12

Ve Zlíně dne: **30 -01- 2013**

za objednatele

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



V Jihlavě dne: **17.12.2012**

za zhotovitele

(Ing. Jan Droňák)

Ing. Jaromír Řezáč
jednatel a generální ředitel



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **44384622-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130213091356**

do podoby elektronické, skládající se z **11** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 13.2.2013