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SMLOUVA O DILO

SMLUVNI STRANY

Objednatel:  Obec Cerveni Voda
zastoupena PaedDr. Milofem Harnychem, starostou obce
Cervend Voda 268, 561 61 Cervend Voda, IC: 00278637
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, &. 1324465319/0800
telefon: 465 626 212, e-mail: starosta(@cervenavoda.cz

Zhotovitel:  Klempiiské a natéracské prace ve vySkich Zden&k Moravec
Zastoupeny p. Zdefikem Moravcem
Kraliky, ul. 5. kvétna 388
IC 42227984 DIC CZ7306185051

VYCHOZi PODKLADY A UDAJE

Podkladem pro uzavieni této smlouvy se zhotovitelem je rozhodnuti Rady obce Cervena Voda ze dne
4.4.2014 o uzavieni smlouvy na provedeni stavebnich praci na zikladé hodnoceni vefejné zakazky
malého rozsahu ,,OPRAVA BUDOVY OBECNIHO URADU CERVENA VODA, oprava stiechy*,
¢. usneseni 342.

PREDMET PLNENI
Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podminek uvedenych v této smlouvé kompletni
zhotoveni nasledujiciho dila:

Opravy budovy Obecniho wiadu Cervens Voda, oprava stiechy,

a to vrozsahu dle zpracovani stavebni dokumentace firmou BKN Vysoké Myto ztnora 2014 a
nabidky zhotovitele ve vySe uvedeném zadavacim fizeni.

Kompletni projektova dokumentace bude objednatelem dodavateli predana pied zahajenim praci.
Podrobné vymezeni pfedmétu stavby je uvedeno v projektové dokumentaci a polozkovych
rozpo¢tech. Pfredmét zakazky zahrnuje pro zhotovitele veskeré dodavky, montaze, zkousky a sluzby
potfebné k iplnému provedeni dila a k jeho uvedeni do provozu.

Soucasti predmétu plnéni a nabidkové ceny je zejména:

kompletni dodavka a montaz vSech objektl a zafizeni dle nabidky v réamci zaddvaciho fizeni
zpracovani a dodani revizi, zkousek a vesSkerych dalSich dokumentii potiebnych k pfedani stavby a
zabudovanych zafizeni objednateli
Standard provedeni je din projektovou dokumentaci, pokud u nékterych prvkii neni standard
definovan, jedna se o bézny tuzemsky standard co do technické a cenové trovné.
Dile bude provedeno v souladu s platnymi zikony CR, CSN, EN a dle obecné zavaznych a
doporucenych piedpisti a metodik, véetné ptedani piisludnych dokladii, nezbytnych pro pfevzeti dila
objednatelem a pro kolaudaci.

DOBA PLNENiI

Staveni3té objednatel zhotoviteli pfeda do 28.4.2014, a to na dobu stavby k bezplatnému uZivani.
Pro realizaci stavby jsou sjedndny nasledujici ¢asové lhity:

termin zahajeni stavby 28.4.2014
termin dokondeni nejpozdéji do 31.8. 2014

Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo provadénim praci
oproti harmonogramu dle pfedchoziho odstavce, stanovi zhotoviteli s ohledem na technologické
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mozZnosti nahradni lhitu nebo lhitu, do kdy ma nedostatky odstranit. V pfipadé, Ze zhotovitel ani
v nahradni Ihité nesjedna napravu, muze objednatel od této smlouvy odstoupit.
Sjednané Ihity provadéni budou prodlouZeny:
- jestliZe prekazky v préci zavinil objednatel;
- jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy33i moci nebo jinymi okolnostmi, prokazatelné
nezavinénymi zhotovitelem. Vlivy povétrostni, s nimiZ se b&Zné pfi podani nabidky uvazuje,
nejsou diivodem k prodlouZeni lhfit.

DODACI PODMINKY

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se vztahy ustanovenimi obéanského zékoniku.

Zmeény tykajici se statiky, dispozi¢niho feSeni, uZitnych vlastnosti prostoril, zmén vykoni a parametri
zafizeni, vzhledu stavby, pfipadné bezpecného provozovani a poZdrni ochrany, je tfeba pfedem
pisemné odsouhlasit i s odpovédnym projektantem.

Objednatel ma pravo dohliZet, zda je na pracovisti zachovavan pofadek a kontroluje provadéni praci
podle zadani. Na pozadani je zhotovitel povinen ptedloZit potfebné podklady pro provadéni praci.
Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci, za odborné vedeni
stavby ve smyslu pfisluiného ustanoveni stavebniho zikona v platném znéni a za sledovani a
dodrzovani pfedpist o poZarni ochrané a bezpeénosti pfi prici.

Objednatel si dale vyhrazuje pravo ménit projekt, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, nebo
naopak pozZadovat vétsi rozsah praci, zhotovitel musi toto za podminek sjednanych touto smlouvou
akceptovat. Objednatel je viak povinen v téchto pifipadech fesit otazky tihrady podle cenovych
podminek a ptipadné dohodnout zménu 1hiit provadéni praci.

Viechny 8kody a ztraty, které vzniknou na stavebnim materidlu, dilech nebo na celé stavbé az do dne
piedédni stavby, jdou k tizi zhotovitele. Rovnéz tak odpovida zhotovitel za viechny 3kody, které
vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym osobam, pfipadné
objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé §kody uhradit.

V pfipadé, ze ma byt jakdkoli diléf €ast zhotovovaného dila zakryta, je zhotovitel povinen vyzvat
zéstupce objednatele ke kontrole, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena iadné.
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym ustanovenim, je povinen na Zidost
objednatele odkryt konstrukce na svij naklad.

Jedna se zejména o kontrolu:

a} veskeré izolace proti vodé, proti vlhkosti, tepelné izolace,

b) veskeré povrchy pfed kladenim izolaci, pfed natéry, pfed kladenim dalsich vrstev

nahradit bezvadnymi pracemi. Lhitu odstranéni vady sjednaji smluvni strany s ohledem na charakter
vady a klimatické podminky. Pokud zhotovitel ve lhiit¢é stanovené objednatelem vady neodstrani,
mizZe objednatel od této smlouvy odstoupit.

Poptavka objednatele uvaZuje ziasadné s novymi materidly a vyrobky fddné kvality dfedné
schvalenymi. Zhotovitel je povinen prib&zné pfi fakturaci predkladat pfislusné doklady na materialy
a zafizeni, na vyzadani v&etné zkuSebnich protokoli.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny predeviim platnymi EN, CSN, projektem a dale touto
smlouvou. Platné CSN i ptes ukonéeni jejich zavaznosti budou ob&ma stranami respektovany.
Zhotovitel po obdrZeni projektové dokumentace, nejpozd&ji pfed zapocetim pfislusnych praci,
provéfi, zda projekt nemda zjevné zavaZné nedostatky. Pokud takové nedostatky zjisti, neprodlené na
né upozorni objednatele.

V1. POKUTY ZA NEDODRZENI SMLUVNi LHUT A UJEDNANI

6.1.

6.2.

Strana, které byla smluvni pokuta vyuétovana, je povinna do 30 dnii po obdrZeni vyuétovani bud’
pokutu zaplatit nebo sdélit opravnéné strané své namitky. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno
pravo opravnéné smluvni strany na ndhradu Skody zpisobené poruSenim povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvni pokuta.

Za nedodrZeni podminek danych ve smlouvé o dilo je sjednana smluvni pokuta:
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6.2.1. za prodleni se splnénim povinnosti dodat podle &lanku. IV. odst. 4.2.2 této smlouvy
(nedodrzeni terminu dokonéeni stavby) 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

6.2.2. za prodleni s odstranénim vad nebo nedodélki 1.000,- Ké za kazdy pfipad a kazdy zapoéaty
den prodleni aZz do dne, kdy vady nebo nedodélky budou odstranény. Pti prodleni del§im jak
15 dnii se smluvni pokuta zdvojnasobuje.

Urok z prodleni za opodéné zaplaceni diléi nebo koneéné faktury &ini 0,03 % z dluzné &astky za

kazdy zapocaty den prodleni.

CENOVE PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v ¢l. III. této smlouvy a
v terminech dle ¢él. IV. odst. 2 této smlouvy ¢ini:

Cena bez DPH 510179,- K¢
DPH 21%, 107 138- K¢
Cena dila celkem vé. DPH 617 317,- K¢

(slovy: SestsetsedmndcttisictFistasedmnact Kc)

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd a platna po dobu realizace dila uvedeného v €l. IV.
této smlouvy.

Pevnou smluvni cenu je moZné ménit pouze v mimofadnych pfipadech na zakladé pfedem vzajemné
odsouhlasenych zmén v mnoZstvi nebo druhu praci, vyplyvajicich z navrhu zhotovitele nebo
objednatele na usporu ¢i zlepSeni parametru stavby, a to dodatkem této smlouvy. V téchto pfipadech
bude provedena samostatna fakturace.

PLATEBNi PODMINKY

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace
mésiéné podie provedeného objemu praci na zakladé odsouhlaseného soupisu az do vyse 80%
finanéniho objemu zakazky. Uhrazeni zbyvajicich 20% finanéniho objemu zakazky probéhne po
liplném dokongeni dila a jeho protokolarnim piedani bez zjevnych vad a nedodélki.

Zdkladni soupis zpracuje zhotovitel vzdy v ¢lenéni a cenach podle nabidky, s oznaenim polozek
shodné s nabidkou, a to za skutecné provedené prace.

Faktura bude obsahovat tyto tudaje: oznaGeni povinné a oprivnéné osoby, adresa, sidlo, DIC;
oznaceni dila, ¢islo smlouvy a &islo faktury; den odeslani a den splatnosti faktury; oznaceni penéZniho
ustavu a &islo u&ty; fakturovanou sumu (véetn&€ DPH); razitko a podpis opravnéné osoby. Splatnost
faktur se stanovuje na 30 dni.

KOMPLEXNI VYZKOUSENIi, ODEVZDANI A PREVZETi STAVBY

Zhotovitel vyzve objednatele minimdlné 5 dni pfedem k piejimce Padné dokonéeného dila,
splityjiciho vSechny podminky. Od data pfevzeti piechizi odpovédnost za Skody zpusobené
provozovanim pfedaného dila na objednatele a soufasné zacina bézet lhita pro uplatnéni
odpovédnosti za vady a nedodélky a zaruka.
Nedokonéenou dodavku nebo jeji éast neni objednatel povinen pievzit.
Odevzdani a pfevzeti pfedmétu plnéni bude provadéno jako jeden celek.
O pievzeti dodavky sestavi smluvni strany zapis, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci, zejména
jejich jakost, soupis zjisténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhity k jejich odstranéni. Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran.
Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim dodavky, véetné predani potfebnych dokladu.
Povinnost odebrat je splnéna prohlasenim objednatele v zépise o pfevzeti, Ze dodavku prejima.
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9.6. Zhotovitel je povinen odstranit pfipadné dalsi zavady a nedodélky.

X. ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA A ODSTOUPENi OD SMLOUVY

10.1. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni ob&anského zakoniku. Pro zaruky plati ustanoveni
obéanského zdkoniku, pfi¢emZ zdruka na dilo je sjednina na 72 mésici a poéina bézet pfeddnim a
pfevzetim dila bez vad a nedodélkf. Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu
zaruéni doby ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatné odstranit.

10.2. Objednatel se zavazuje, Ze pripadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladng po jejim zjisténi
pisemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzniva & neuzniva. Pokud tak neudini, mad se za to, Ze reklamaci
objednatele uznavd. Zhotovitel se zavazuje =zahgjit odstrafiovani pfipadnych opravnéngé
reklamovanych vad pfedmétu plnéni do jednoho tydne od uplatn&ni reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratS$im technicky mozném terminu. U zdvad, ohroZujicich funkci objektu, zhotovitel
odstrani zavady bezodkladné, do 24 hodin

XI. ZAVERECNA USTANOVENI

11.1. Smluvni strany sjednavaji, Ze budované dilo je majetkem objednatele. Objednatel dosud provedené
dilo ptenechéava bezplatné zhotoviteli k uZivéni za ucelem provadéni dila. Zhotovitel nese nebezpedi
$kody na provadéném dile, a to aZ do jeho pfedani objednateli dle &lanku IX. této smlouvy.

11.2.  Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust.§ 2 pism.e) zdkona ¢.320/2001 Sb. o finanén{ kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl: (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdg&jsich predpist,
povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly

11.3. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

11.4. Neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost celé smlouvy, pokud
nejde o skute€nost, se kterou spojuje zdkon takové uinky. Smluvni strany se zavazuji nahradit
neplatné ustanoveni této smlouvy jinym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a
smyslu ustanoveni ptivodniho.

11.5. Smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, po odsouhlaseni a potvrzeni obdrzi kazda strana
jedno vyhotoveni.

V Cervené Vodé dne 25.4.2014 V Cervené Vodé dne 25.4.2014
TERVEAL
5§ o
& \ 9 KLEMPIftSKE A NATERAGSKE
=) VA > PRACE VE VPSKACH
{ <> Zdenék MORAVEC
’ ul. 5. kvétna 388 561 69 Kralfky
\ Tel.: 608 930 096
2, o oy $‘,\ 1CO: 42227984, DIC: CZ7306185051
/ Qupicky Saarem il pny
e %‘3/ ........ St T

Za abjednatelé; Za zhotovitele.



