

Smlouva o dílo

č. 201321130022

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
adresa: Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená: **Mgr. Josefem Kulíškem** - předsedou představenstva
Ing. Jiřím Lajtochem - místopředsedou představenstva
IČ: 25391453
DIČ: CZ25391453
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu: 153172938/0300
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. B, vl. 3033
zastoupený: **Ing. Alešem Frídlem**, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Karel Hradil, Kamil Minarovič
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
daňový režim: přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5005510811/5500
(dále jen **Zhotovitel**)

Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. **Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací:** „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zpracovatelem projektové dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o. a ing. František Svoboda, CSc., Brno.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.4.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a **v souladu se všemi platnými ČSN,**

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

2.3. Geodetické zaměření díla

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 2.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla,
 - 2.3.2.2. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí,
 - 2.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 3.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 3.1.3. Termín zahájení stavby „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ je 15.7.2013.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle „Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ v termínu nejpozději do 30.9.2013.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu do 30.9.2013 formou předávacího protokolu. Smluvní strany berou na vědomí, že termín dokončení je závislý na platném stavebním povolení k části díla, které se předpokládá k 20.8.2013. Pokud stavební povolení nabude právní moci později bude Termín dokončení posunut o počet dnů odpovídající tomuto zpoždění, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je **Přerov, ul. Kopaniny – lokalita plaveckého a fotbalového areálu.**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **2 241 000,- Kč bez DPH.**

4.1.2. **DPH ve výši 470 610,10 Kč**

4.1.3. **Cena celkem včetně DPH ve výši 2 711 610,10 Kč**

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vzdorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto

písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla **a bude zadavatelem uvolňováno následovně:**

- 5% po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu,
- 3% po ukončení zkušebního provozu,
- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování případných závad a reklamovaných vad díla.

- 5.4. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- 5.5. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.6. Lhůty splatnosti:

- 5.6.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti

- 5.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.8.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla dle odstavce 3.2.2. je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele - TD investora k provedení kontroly.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Ustanovení pro změnu subdodavatelů
 - 9.4.1. V souladu s § 5 písm. a) vyhl.č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit Objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Organizace předání díla
 - 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 - 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělek

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.2.5. Nejpozději při předávacím řízení předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci a doklady dle bodu 2 této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli v souladu s ust. § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 10.4. Zkušební provoz díla bude zahájen v přímé návaznosti na předání a převzetí díla. Zkušební provoz potrvá celkem 3 měsíce od předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu budou ověřovány dosažené parametry a provozní vlastnosti díla. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na vlastní náklady vyhodnocování zkušebního provozu objednatel. Tímto ustanovením nejsou nijak změkčeny povinnosti zhotovitele po dobu záruční lhůty.

11. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta na stavební a montážní práce je stanovena v délce 60 měsíců. Na dodané výrobky a materiál je záruční lhůta stanovena dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. V případech, které tato smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

- 16.2. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný.

- 16.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech o 9 číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu.

- 16.4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.


- 16.5. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk této smlouvy.
16.6. Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Harmonogram
2. Položkový rozpočet č. M1305221A ze dne 22.5.2013
3. Položkový rozpočet č. M1305222A ze dne 22.5.2013
4. Položkový rozpočet č. M1305223A ze dne 22.5.2013
5. Položkový rozpočet č. M1305224A ze dne 22.5.2013
6. Položkový rozpočet č. M1305225 ze dne 22.5.2013

Za Objednatele:

V Přerově dne 12.7.2013



.....

Mgr. Josef Kulíšek
předseda představenstva

 1
PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453



.....

Ing. Jiří Lajtoch
místopředseda představenstva


PŘEROV a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - Město
IČ: 25391453 DIČ CZ25391453


Za Zhotovitele:

V Přerově dne 12. 7. 2013


.....

Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①


.....


Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

 Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

Harmonogram prací															
			ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				
			15.7	22.7	29.7	5.8	12.8	19.8	26.8	2.9	9.9	16.9	23.9	30.9	
	Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově	30.9.2013													
1	Objekt SO 01	30.9.2013													
2	Zemní práce	31.8.2013													
3	Betonáže	21.9.2013													
4	Objekt SO 02	10.9.2013													
5	Objekt SO 03	30.7.2013													
6	Trubní vedení práce na původních trasách	13.8.2013													
7	Zásyp vedení původních tras	16.8.2013													
9	Terénní úpravy původních tras	30.8.2013													
10	Trubní vedení na stavební povolení	10.9.2013													
11	Zásypy vedení na stavební povolení	20.9.2013													
12	Terénní úpravy	29.9.2013													
13	Objekt PS 01	20.9.2013													
14	Předání díla	30.9.2013													

Harmonogram je postaven na termín platného a účinného stavebního povolení k 20.8.2013, v případě dřívějšího termínu nabití právní moci, lze dokončení urychlit. Nutno zohlednit náter xypex na suchý podklad.

V Přerově, dne 12.7.2013



Ing. Aleš Frída
místopředseda představenstva

Dagmar Přechová
člen představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopčova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Název objektu SO 01 Úprava vody, akumulární nádrž

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

M1305221A

Dne

22.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	514 227,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		514 227,97	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 514 227,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	514 227,97	107 987,90

Cena s DPH 622 215,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 01 Úprava vody, akumulační nádrž

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

Datum: 22.5.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	91 098,56	91 098,56	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	53 888,75	53 888,75	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	176 260,54	176 260,54	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	34 414,95	34 414,95	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy	0,00	22 908,00	22 908,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00	8 840,00	8 840,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	14 502,23	14 502,23	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	20 362,94	20 362,94	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	44 520,00	44 520,00	0,000	0,000
783	Nátěry	0,00	47 432,00	47 432,00	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>514 227,97</u>	<u>514 227,97</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 01 Úpravna vody, akumulační nádrž

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.5.2013

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce 91 098,56 0,000

1	131301202R 00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	188,442	267,00	50 314,01	0,000
2	151101202R 00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 8 m	m2	106,856	63,80	6 817,41	0,000
3	151101212R 00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 8 m	m2	106,856	19,00	2 030,26	0,000
4	162601102R 00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	119,368	93,80	11 196,72	0,000
5	171201201R T1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	119,368	148,00	17 666,46	0,000
6	174101101R 00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	69,072	44,50	3 073,70	0,000

2 Základy a zvláštní zakládání 53 888,75 0,000

7	271531111R 00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	7,830	749,00	5 864,67	0,000
8	273326121R 00	Zákl. desky z betonu železového vodo. B 20	m3	9,151	1 950,00	17 844,45	0,000
9	273351215R 00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,500	141,00	916,50	0,000
10	273351216R 00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,500	32,10	208,65	0,000
11	273361821R 00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,732	24 900,00	18 226,80	0,000
12	631313511R 00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	3,696	1 980,00	7 318,08	0,000
13	631362021R 00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,164	21 400,00	3 509,60	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 176 260,54 0,000

14	311322611U 01	Nosná zeď ŽB vodostav. C16/20	m3	21,900	2 190,00	47 961,00	0,000
15	311351105R 00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	219,000	219,00	47 961,00	0,000
16	311351106R 00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	219,000	77,80	17 038,20	0,000
17	311361821R 00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	1,752	23 700,00	41 522,40	0,000
18	457311116R 00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 20	m3	5,971	2 140,00	12 777,94	0,000
19	30001	Zřízení prostupů a těsnění prostupů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 34 414,95 0,000

20	411321616U 01	Strop deskový ŽB vodostav. C 16/20	m3	4,419	2 190,00	9 677,61	0,000
21	411351101R 00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	34,500	249,00	8 590,50	0,000
22	411351102R 00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	34,500	73,50	2 535,75	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	411354171R 00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	34,500	83,30	2 873,85	0,000
24	411354172R 00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	34,500	19,30	665,85	0,000
25	411354181R 00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení	m2	34,500	22,30	769,35	0,000
26	411354182R 00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr.	m2	34,500	5,92	204,24	0,000
27	411361821R 00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,354	25 700,00	9 097,80	0,000
6		Úpravy povrchu, podlahy				22 908,00	0,000
28	631313611R 00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	3,450	2 120,00	7 314,00	0,000
29	632921413R 00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm	m2	34,500	452,00	15 594,00	0,000
9		Ostatní konstrukce, bourání				8 840,00	0,000
30	90001	Stavební úpravy v úpravně vody	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
31	90002	Bourání zdiva v úpravně vody vč. likvidace sutě	m3	2,000	1 170,00	2 340,00	0,000
99		Staveništní přesun hmot				14 502,23	0,000
32	998012021R 00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	163,867	88,50	14 502,23	0,000
711		Izolace proti vodě				20 362,94	0,000
33	711140016R A0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x	m2	69,000	124,00	8 556,00	0,000
34	711150016R A0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	84,942	139,00	11 806,94	0,000
767		Konstrukce zámečnické				44 520,00	0,000
35	76701	Ocel. poklop 600x600 - D+M	ks	4,000	2 100,00	8 400,00	0,000
36	76702	Ocel. poklop 1400x600 - D+M	ks	4,000	3 780,00	15 120,00	0,000
37	76703	Žebřík - D+M	ks	4,000	3 780,00	15 120,00	0,000
38	76704	Ocel. vložky do vertikálních usazováků	ks	2,000	2 940,00	5 880,00	0,000
783		Nátěry				47 432,00	0,000
39	78301	Nátěr bet. kcí na bázi vnitřní krystalizace	m2	196,000	242,00	47 432,00	0,000
Celkem						514 227,97	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově	JKSO	
Název objektu	SO 02 Odběrný objekt	EČO	
		Místo	Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Teplo Přerov a.s.	25391453	CZ25391453
Projektant			
Zhotovitel	PSS Přerovská stavební a.s.	27769585	CZ27769585
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
M1305222A		22.05.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	31 257,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 257,53	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 31 257,53

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 257,53	6 564,10

Cena s DPH 37 821,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
1 Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 02 Odběrný objekt

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

Datum: 22.5.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	2 035,20	2 035,20	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	5 973,45	5 973,45	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	7 125,30	7 125,30	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	1 060,37	1 060,37	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 059,26	1 059,26	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	12 800,00	12 800,00	0,000	0,000
783	Nátěry	0,00	1 203,95	1 203,95	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>31 257,53</u>	<u>31 257,53</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 02 Odběrný objekt

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

						2 035,20	0,000
1	131301202R 00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	4,000	267,00	1 068,00	0,000
2	162601102R 00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,000	93,80	375,20	0,000
3	171201201R T1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	4,000	148,00	592,00	0,000

2 Základy a zvláštní zakládání

						5 973,45	0,000
4	271531111R 00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,750	749,00	561,75	0,000
5	273326121R 00	Zákl. desky z betonu železového vodo. B 20	m3	0,546	1 950,00	1 064,70	0,000
6	273351215R 00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,200	141,00	169,20	0,000
7	273351216R 00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,200	32,10	38,52	0,000
8	273361821R 00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,044	24 900,00	1 095,60	0,000
9	462511161R 01	Zához z lom.kamene	m3	2,544	945,00	2 404,08	0,000
10	631313511R 00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	0,210	2 120,00	445,20	0,000
11	631362021R 00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,009	21 600,00	194,40	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

						7 125,30	0,000
12	311322611U 01	Nosná zeď ŽB vodostav. C16/20	m3	1,186	2 190,00	2 597,34	0,000
13	311351105R 00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	7,670	219,00	1 679,73	0,000
14	311351106R 00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	7,670	77,80	596,73	0,000
15	311361821R 00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,095	23 700,00	2 251,50	0,000

4 Vodorovné konstrukce

						1 060,37	0,000
16	411321616U 01	Strop deskový ŽB vodostav. C 16/20	m3	0,175	2 190,00	383,25	0,000
17	411351101R 00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	0,700	249,00	174,30	0,000
18	411351102R 00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,700	73,50	51,45	0,000
19	411354171R 00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	0,700	83,30	58,31	0,000
20	411354172R 00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	0,700	19,30	13,51	0,000
21	411354181R 00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení	m2	0,700	22,30	15,61	0,000
22	411354182R 00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr.	m2	0,700	5,92	4,14	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	411361821R 00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,014	25 700,00	359,80	0,000
99 Staveništní přesun hmot						1 059,26	0,000
24	998012021R 00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	11,969	88,50	1 059,26	0,000
767 Konstrukce zámečnické						12 800,00	0,000
25	76704	Jemné česle v česličkách - D+M	ks	1,000	12 800,00	12 800,00	0,000
783 Nátěry						1 203,95	0,000
26	78301	Nátěr bet.kcí na bázi vnitřní krystalizace	m2	4,975	242,00	1 203,95	0,000
<u>Celkem</u>						<u>31 257,53</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově**

Název objektu **SO 03 Doprava surové vody**

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel **Teplo Přerov a.s.**

Projektant

Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

M1305223A

Dne

22.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	34 227,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	894 687,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		928 914,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant: Zhotovitel: Objednatel:										

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 928 914,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	928 914,50	195 072,10

Cena s DPH 1 123 986,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 03 Doprava surové vody

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

Datum: 22.5.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	33 390,00	329 954,48	363 344,48	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00	37 800,00	37 800,00	0,000	0,000
5	Komunikace	447,00	39 106,00	39 553,00	0,000	0,000
87	Potrubí z trub z plastických hmot	0,00	249 113,30	249 113,30	0,000	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	390,40	15 377,00	15 767,40	0,000	0,000
97	Prorážení otvorů	0,00	14 563,80	14 563,80	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	8 665,03	8 665,03	0,000	0,000
734	Armatury vč. montáže	0,00	187 703,93	187 703,93	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	12 403,56	12 403,56	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>34 227,40</u>	<u>894 687,10</u>	<u>928 914,50</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: SO 03 Doprava surové vody

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

363 344,48 0,000

1	113106121R	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,000	23,80	142,80	0,000
2	113107111R	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	70,000	39,20	2 744,00	0,000
3	113107142R	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	64,000	82,20	5 260,80	0,000
4	113202111R	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	30,70	429,80	0,000
5	119001401R	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,000	145,00	580,00	0,000
6	119001421R	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,000	117,00	1 638,00	0,000
7	120001101R	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,160	170,00	3 427,20	0,000
8	131101102R	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 odhad šachet	m3	32,000	44,60	1 427,20	0,000
9	132201201R	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	618,000	229,00	141 522,00	0,000
10	132201209R	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	200,000	14,30	2 860,00	0,000
11	151101101R	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	40,000	48,20	1 928,00	0,000
12	151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	40,000	8,58	343,20	0,000
13	162301101R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	452,000	36,80	16 633,60	0,000
14	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	166,000	165,00	27 390,00	0,000
15	162701151R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m	m3	412,280	150,00	61 842,00	0,000
16	162702199R	Poplatek za skládku zeminy	m3	166,000	140,00	23 240,00	0,000
17	167101101R	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	166,000	103,00	17 098,00	0,000
18	171201201R	Uložení sypaniny na skládku	m3	166,000	8,58	1 424,28	0,000
19	174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	452,000	44,30	20 023,60	0,000
20	58152180	Písek kopaný ZPM	T	105,000	318,00	33 390,00	0,000

2 Základy a zvláštní zakládání

37 800,00 0,000

21	278381124R	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20	m3	2,000	18 900,00	37 800,00	0,000
----	------------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

5 Komunikace

39 553,00 0,000

22	596811111R	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	6,000	203,00	1 218,00	0,000
23	577100030R	Komunikace lehká z živichná a betonová	m2	64,000	592,00	37 888,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

24	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá výměna poškozených	m2	2,000	223,50	447,00	0,000
----	----------	--	----	-------	--------	--------	-------

87 Potrubí z trub z plastických hmot

Přesná část 2 plastových mmol					249 113,30	0,000	
25	28613506	Trubka PE 100 SDR17 110x6,6 mm vč. montáže	m	800,000	242,00	193 600,00	0,000
26	28613522	Trubka PE 100 SDR11 75x6,8 mm vč. montáže	m	285,000	191,00	54 435,00	0,000
27	28613530	Trubka PE 100 SDR17 50x3mm vč. montáže	m	3,000	95,20	285,60	0,000
28	28613611	Trubka PE 100 SDR 11 50x4,6 mm vč. montáže	m	6,000	112,00	672,00	0,000
29	28614402.A	Trubka PVC 63 x 3 vč. montáže	m	1,000	62,90	62,90	0,000
30	28614403	Trubka PVC 40 x 1,9 vč. montáže	m	1,000	57,80	57,80	0,000

91 Doplnující práce na komunikaci

Doplňující práce na komunikaci			15 767,40			0,000	
31	917762111R 00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	14,000	211,00	2 954,00	0,000
32	919735112R 00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	101,000	123,00	12 423,00	0,000
33	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 jen po rozbití	kus	4,000	97,60	390,40	0,000

97 Prorážení otvorů

Výrobní stavba			14 563,80			0,000	
34	977151121U 00	Vrt jádrový D do 120mm	m	6,000	2 120,00	12 720,00	0,000
35	979087112R 00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,000	87,80	1 843,80	0,000

99 Staveništní přesun hmot

		8 665,03				0,000	
36	998223011R 00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	118,699	73,00	8 665,03	0,000

734 Armatury vč. montáže

					187 703,93	0,000	
37	422-3215	Trubní příruba litinová DN80 do PN 16 na PE potrubí -	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	0,000
38	422-322569	Příruba pevná PVC 63	kus	1,000	221,00	221,00	0,000
39	422-33648	Redukce krátká lepená 63 x 40, PN 16 PVC-U	kus	1,000	47,20	47,20	0,000
40	422-35699	Přírubový litinový T-kus, DN 100/DN100	kus	3,000	3 370,00	10 110,00	0,000
41	422-35698	Přírubový litinový T-kus, DN 100/DN50	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	0,000
42	422-3587	Elektrosvařovací koleno PE 100, 90°	kus	31,000	1 130,00	35 030,00	0,000
43	422-51124	Zemní souprava pro šoupě	kus	2,000	696,00	1 392,00	0,000
44	422-55663	Trubní příruba litinová DN50 do PN 16 na PE potrubí -	ks	4,000	1 420,00	5 680,00	0,000
45	422-58899	Přírubová přechodka litinová DN100/DN80, do PN 16	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	0,000
46	422-636354	Příruba DN 100 pro napojení na hadici (odkalení potrubí)	kus	2,000	425,00	850,00	0,000
47	422-78944	Přírubový litinový T-kus, reduk.- DN 100/DN65	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	0,000
48	422-85521	Příruba pevná PVC 40	kus	2,000	132,00	264,00	0,000
49	422-877798	Trubní příruba litinová DN65 do PN 16 na PE potrubí -	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
50	422-88125	Trubní příruba litinová DN100 do PN 16 na PE potrubí - svěrná	kus	14,000	2 700,00	37 800,00	0,000
51	422-88746	Příruba pevná PVC 90	kus	1,000	336,00	336,00	0,000
52	42215300	Ventil uzavírací s přírub. DN 100 litina	kus	6,000	7 340,00	44 040,00	0,000
53	42215303	Ventil uzavírací s přírubami DN 50 litina	kus	2,000	3 560,00	7 120,00	0,000
54	42215304	Ventil uzavírací s přírubami DN 65 litina	kus	2,000	4 310,00	8 620,00	0,000
55	42215305	Ventil uzavírací s přírubami DN 80 litina	kus	1,000	5 710,00	5 710,00	0,000
56	722-25478	Elektrosvařovací spojka PE 100	kus	15,000	447,00	6 705,00	0,000
57	998734201R 00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	867,245	0,21	178,73	0,000

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

12 403,56 0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,912	219,00	5 674,73	0,000
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,472	8,28	1 287,31	0,000
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,912	210,00	5 441,52	0,000
<u>Celkem</u>						<u>928 914,50</u>	<u>0,000</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Název objektu PS 01 Technologie - úprava vody

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

M1305224A

Dne

22.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 733 100,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 733 100,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 733 100,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	733 100,00	153 951,00

Cena s DPH 887 051,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově
 Objekt: PS 01 Technologie - úprava vody

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Datum: 22.5.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
2	Zakládání	0,00	733 100,00	733 100,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	0,00	733 100,00	733 100,00	0,000	0,000
		<u>0,00</u>	<u>733 100,00</u>	<u>733 100,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově
Objekt: PS 01 Technologie - úprava vody

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.5.2013

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

733 100,00

0,000

2

Zakládání

733 100,00

0,000

1	000001	D+M Pulzační čistič s kyvným pádlem Q:5l/s (2.1)	kpl	1,000	590 500,00	590 500,00	0,000
2	000002	D+M Vertikální pískový filtr D 800 mm (pol2.2)	ks	2,000	38 100,00	76 200,00	0,000
3	000003	Dodávka ovládací ventil s bočním připojením d-2" (pol2.3)	ks	2,000	8 600,00	17 200,00	0,000
4	000004	D+M Plastová vyrovnávací nádrž o rozměrech 1100x1500x1700 mm (pol. 2.4)	ks	1,000	49 200,00	49 200,00	0,000

Celkem

733 100,00

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Název objektu Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

JKSO

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel Teplo Přerov a.s.

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

PSS Přerovská stavební a.s.

25391453

CZ25391453

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

M1305225

Dne

22.05.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	33 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 500,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 33 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	33 500,00	7 035,00

Cena s DPH 40 535,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 7, 750 02 Přerov
DIČ CZ27769585 ①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 22.5.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00	33 500,00	33 500,00	0,000	0,000
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	20 100,00	20 100,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	13 400,00	13 400,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově

Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:

Datum: 22.5.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
VRN	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	0,00	33 500,00	33 500,00	0,000	0,000
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	20 100,00	20 100,00	0,000	0,000
00	Ostatní náklady	0,00	13 400,00	13 400,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově
Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

33 500,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady

20 100,00 0,000

1	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	0,000
3	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
4	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	800,00	800,00	0,000
5	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	800,00	800,00	0,000
6	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000

00 Ostatní náklady

13 400,00 0,000

7	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	0,000
8	10001001	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem

33 500,00 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově
Objekt: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Teplo Přerov a.s.
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 22.5.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

33 500,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady

1	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	0,000
3	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
4	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	800,00	800,00	0,000
5	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	800,00	800,00	0,000
6	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000

00 Ostatní náklady

7	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	8 400,00	8 400,00	0,000
8	10001001	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem

33 500,00 0,000