



Číslo smlouvy objednatele: SD/2014/0099/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Sídlo: Videňská 104, 619 00 Brno

Zapsán v obch. rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 1005845621/0100

1.2. Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Statutární orgán: Ing. arch. Milana Grauová, starostka

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: František Vintř
- objednatele: Sylva Demjanovič, Antonín Kuběna (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle Čl. 1.3. trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen..

2. Základní údaje o díle

Doplnění parkovacích míst Hodonín ul. Brandlova

Stavba:

Místo:

stavba bude prováděna na ulici Brandlova, 695 01 Hodonín, umístěné na pozemku p.č. 1790/271 v k.ú. Hodonín

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

IČ: 27757307

DIČ: CZ27757307

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Doplnění parkovacích ploch Hodonín, ul. Brandlova**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou projektantem p. ing. Radomírem Prokešem a položkovými rozpočty (oceněnými výkazy výměr), jenž tvoří jako příloha, nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení a geodetického zaměření.

V případě, že se ve výkazu výměr objevuje konkrétní označení výrobků, popř. výrobce, jedná se pouze o bližší určení požadovaného standartu, který zadavatel požaduje dodat v rámci dodávky stavby.

- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace **Doplnění parkovacích ploch v Hodoníně na ul. Brandlova**. Předmětem zakázky je rekonstrukce a vytvoření 94 kolmých parkovacích stání z toho je 5 míst vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Vyhl. 369/2001 Sb.). Kolmá parkovací stání mají šířku 2,50m, krajní stání má šířku 2,75m a stání pro invalidy má šířku 3,50m. Délka kolmých parkovacích stání je 4,90m – 5,10m z důvodu navázání na stávající parkoviště

Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušky a revize dle platné legislativy, s stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům, geodetické zaměření stavby.

- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení prací – do 5-ti dnů od účinnosti smlouvy
ukončení prací – nejpozději 11.11.2014
termín předání díla – do 5-ti dnů od ukončení prací
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
• do 5-ti dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• na základě pozdějšího předání staveniště zhotoviteli stavby dle bodu 4.2

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - o které bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby později

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště
- stavební povolení

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě

- soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši :

1 752 458,86 Kč bez DPH

368 016, 36 DPH

2 120 475,22 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považuje za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc. Povinnou přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla ve výši 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělků, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktura bude zaslána na adresu objednatele:

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí ihned telefonicky a písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělek a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.14. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku a současně bude zhotovitelem vypracován protokol o předání a převzetí staveniště, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 17:00 a na základě domluvy i delší dobu či ve dnech pracovního klidu.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady

- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13 a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Objednatel stanovil míru subdodávek s tím, že limit je max. 45 % objemu. V případě, že zhotovitel bude pinit část zakázky prostřednictvím subdodavatele, i když to objednatel neumožnil, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.


15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Hodoníně dne 22/08/2014

Objednatel

Razítko:



Podpis:

Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

V BRNĚ dne 20.8.2014

Zhotovitel

Razítko:



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vdeňská 106, CZ-619 00 Brno
Podpis:

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Soupis prací

Stavba:	201418	Hodonín, ul.Brandlova - doplnění parkovacích ploch
Objekt:	SO01	Parkoviště
Rozpočet:	1	Doplnění parkovacích ploch

1č:

D1Č:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., Víděnská 104, 619 00 Brno**

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 649 458,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 649 458,86

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 649 458,86 CZK

Cena celkem bez DPH	1 649 458,86 CZK
---------------------	------------------

y Brně dne 21.8.2014

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis prací a výkaz vměr

S:	201418	Hodonín, ul.Brandlova - doplnění parkovacích ploch
O:	SO01	Parkoviště
R:	1	Doplnění parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				274 516,56
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 výměra z el.PD : plocha pro nové stání z dlažby - horní podkl.vrstva tl.150 mm : 517,89*0,15 odpočet plochy zasahující do stávajícího stání : - (13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99)*0,15 zatravněná plocha dotčená stavbou : 285,34*0,15 plocha pro nové stání z dlažby - spodní podkl.vrstva tl.200 mm : 517,89*0,2 odpočet plochy zasahující do stávajícího stání : - (13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99)*0,20 rozšíření pro spodní podkladní vrstvu : rozšíření - délka nových obrubníků x 0,6 m : výměry z el.PD : silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : (267+3,14)*0,6*0,2 silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : (17,65+3,14+3,14)*0,6*0,2 přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4*0,6*0,2 chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16*0,6*0,2 chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10*0,06*0,2 zatravněná plocha dotčená stavbou : 285,34*0,2	m3	286,88780	97,00	27 828,12
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 10% z celkové výměry odkopávky : 286,8878*0,1	m3	28,68878	360,00	10 041,07
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3, vyrovnání pod odebranými obrubníky výměry z el.PD - tl. 100 mm : silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : (267+3,14)*0,3*0,1 silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : (17,65+3,14+3,14)*0,3*0,1 přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4*0,3*0,1 chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16*0,3*0,1 chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10*0,3*0,1	m3	9,24990	866,00	8 001,16
4	162601102R00	Vodorovné přemístění ornice z hor.1-4 do 5000 m - zpětný dovoz ornice pro nové ohumusování výměra z el.PD : 285,34*0,1	m3	28,53400	176,00	4 993,45
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkový výkop : 286,8878+9,25 odpočet zpětného zásypu : -106,2717	m3	189,86610	266,00	50 314,52
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 19 km čili x 9 : 189,866*9	m3	1 708,79400	8,00	13 670,35
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	189,86610	150,00	28 479,92

		celkový výkop : 286,8878+9,25		296,13780		
		odpočet zpětného zásypu : -106,2717		-106,27170		
8	167101101R00	Nakládání ornice z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	28,53400	195,00	5 564,13
		výměra z el.PD : 285,34*0,1		28,53400		
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných - zpětný zásyp	m3	106,27170	52,00	5 526,13
		odkopávka celkem : 286,8878		286,88780		
		odpočet horní podkladní vrstva : -517,89*0,15		-77,68350		
		odpočet spodní podkladní vrstva : -700,134*0,2		-140,02680		
		doplnění pod nové ohumusování : 285,34*0,13		37,09420		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	189,86610	17,00	3 227,72
		celkový výkop : 286,8878+9,25		296,13780		
		odpočet zpětného zásypu : -106,2717		-106,27170		
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	285,34000	19,00	5 421,46
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním na hodnotu Edef,2 45 MPa	m2	700,13400	8,00	5 601,07
		výměra z el.PD :				
		dlažba s širokými spárami :		497,39000		
		79,66+159,84+55,5+94,51+128,38-20,5				
		dlažba 100/200/80 mm černá - dělení parkovacích stání		20,50000		
		41 ks o prům.d.5 m : 41*5*0,1				
		rozšíření - délka nových obrubníků x 0,6 m :				
		výměry z el.PD :				
		silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : (267+3,14)*0,6		162,08400		
		silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : (17,65+3,14+3,14)*0,6		14,35800		
		přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4*0,6		2,40000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16*0,6		3,09600		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10*0,06		0,30600		
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 včetně mírného přehutnění	m2	285,34000	36,00	10 272,24
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	285,34000	2,00	570,68
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
15	184802611R00	Chem. odplevel. po založ., postřik naširoko, rovina	m2	285,34000	3,50	998,69
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	285,34000	3,50	998,69
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
17	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	285,34000	1,00	285,34
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
18	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině	m2	285,34000	15,00	4 280,10
		výměra z el.PD : 285,34		285,34000		
19	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice (drny)	m3	186,12800	150,00	27 919,20
		výpočet plochy - výměra z el.PD - počítám tl.300 mm čili na kótu - 0,130 :				
		plocha pro nové stání z dlažby : 517,89*0,3		155,36700		
		odpočet plochy zasahující do stávajícího stání : - (13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99)*0,3		-26,30700		
		zatravněná plocha dotčená stavbou : 285,34*0,3		85,60200		
		odpočet pro zpětné ohumusování : -285,34*0,1		-28,53400		
20	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 5 km	m3	214,66200	220,00	47 225,64
		výpočet plochy - výměra z el.PD - počítám tl.300 mm čili na kótu - 0,130 :				
		plocha pro nové stání z dlažby : 517,89*0,3		155,36700		

		odpočet plochy zasahující do stávajícího stání : - (13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99)*0,3 zatravněná plocha dotčená stavbou : 285,34*0,3		-26,30700		
21	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm, bez dodávky dřeviny, jamka D60, zemina, ukotvení min. třemi kůly, závlhka s dovozem vody aj. - kompletní dodávka	kus	85,60200 10,00000	525,00	5 250,00
22	00572442R	č.v. B.2 a Průvodní zprávy : 10 Směs travní hřištní II. - střední zátěž PROFI výměra z el. PD : 285,34/100*3	kg	10,00000 8,56020 8,56020	105,00	898,82
23	02656049R	Lípa malolistá - Tilia cordata OK 20-25 cm, bal č.v. B.2 a Průvodní zprávy : 10	kus	10,00000 10,00000	458,00	4 580,00
24	25234000.AR	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru výměra z el. PD : 285,34*0,01*2	l	5,70680 5,70680	450,00	2 568,06
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				121 859,71
25	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm, litý asfalt a asfaltobeton výměry z el. PD : ze stávajících stáních : u obloukových částí na hranice nových z dlažby 6 ks - litý asfalt (bourat i bet. podklad) : 13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99 u nových chodníků - litý asfalt (bourat i bet. podklad) : (0,2+0,1+1,6+0,1+0,2)*5 zbytek, kde bude nový ACO S 11 - litý asfalt : 710,87 výměra z č.v.A.6 a B.3 : pod restaurací - asfaltobeton : (17,99+35,01+32,5+23,5+1,9+15,61)*0,2 nad restaurací - asfaltobeton : (40,84+11+2,8+18,5+35+27,22)*0,2 chodník k zastávce ČSAD - litý asfalt (bourat i bet. podklad) : (5,1+5)*2,7	m2	889,20400 87,69000 11,00000 710,87000 25,30200 27,07200 27,27000	58,00	33 789,75
26	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.25 cm výměry z el. PD : ze stávajících stáních : u obloukových částí na hranice nových z dlažby 6 ks : 13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99 u nových chodníků : (0,2+0,1+1,6+0,1+0,2)*5 chodník k zastávce ČSAD : (5,1+5)*2,7 hranice mezi stávajícími parkovacími stáními a zeleným pásem : rovné části : řez 2 - 2' : 35,01*0,2 řez 4 - 4' : (2,5*9+2,75*2+2,18+3,5)*0,2 řez 5 - 5' : (3,77+2,5*13)*0,2 řez 8 - 8' : 35*0,2	m2	153,95200 87,69000 11,00000 27,27000 7,00200 6,73600 7,25400 7,00000	74,00	11 392,45
27	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm, asfaltový beton ACP 22 okolo obrubníků místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby : vrstva pod asfaltobetonem tl. 5 cm, předpoklad ACP 22 : řezy 1 - 1', 3 - 3', 6 - 6', 7 - 7', 9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,2	m2	15,10000 15,10000	155,00	2 340,50
28	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm výměry z el. PD : ze stávajících stáních : u obloukových částí na hranice nových z dlažby 6 ks : 13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99 u nových chodníků : (0,2+0,1+1,6+0,1+0,2)*5 chodník k zastávce ČSAD : (5,1+5)*2,7 hranice mezi stávajícími parkovacími stáními a zeleným pásem :	m2	153,95200 87,69000 11,00000 27,27000	328,00	50 188,35

		rovné části :				
		řez 2 - 2' : 35,01*0,2		7,00200		
		řez 4 - 4' : (2,5*9+2,75*2+2,18+3,5)*0,2		6,73600		
		řez 5 - 5' : (3,77+2,5*13)*0,2		7,25400		
		řez 8 - 8' : 35*0,2		7,00000		
29	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých podél chodníku od BUS zastávky : 10,02+10,22	m	20,24000	84,00	1 700,16
30	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých zaměřeno na místě :	m	271,90000	65,00	17 673,50
		hranice mezi stávajícími parkovacími stáními a zeleným pásem :				
		rovné části : 37,5+37,9+37,9+37,5		150,80000		
		oblouky : 8+8+7,5+7,8+6,5+7,8		45,60000		
		okolo místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby : 12+20,5+22+21		75,50000		
31	112100001RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, kmene i větví, odvoz a likvidace, úprava terénu	kus	5,00000	955,00	4 775,00
		č.v. B.2 a Průvodní zprávy : 5		5,00000		
Díl:	5	Komunikace				776 460,88
32	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm, tl. 15 cm po zhuštění - horní podkladní vrstva výměra z el.PD :	m2	517,89000	135,00	69 915,15
		dlažba s širokými spárami :		497,39000		
		79,66+159,84+55,5+94,51+128,38-20,5				
		dlažba 100/200/80 mm černá - dělení parkovacích stání 41 ks o prům.d.5 m : 41*5*0,1		20,50000		
33	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm, tl. 20 cm po zhuštění - spodní podkladní vrstva výměra z el.PD :	m2	700,13400	125,00	87 516,75
		dlažba s širokými spárami :		497,39000		
		79,66+159,84+55,5+94,51+128,38-20,5				
		dlažba 100/200/80 mm černá - dělení parkovacích stání 41 ks o prům.d.5 m : 41*5*0,1		20,50000		
		rozšíření - délka nových obrubníků x 0,6 m :				
		výměry z el.PD :				
		silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : (267+3,14)*0,6		162,08400		
		silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : (17,65+3,14+3,14)*0,6		14,35800		
		přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4*0,6		2,40000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16*0,6		3,09600		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10*0,06		0,30600		
34	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm - vyrovnání pod odebranými obrubníky výměry z el.PD :	m2	92,49900	65,00	6 012,44
		silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : (267+3,14)*0,3		81,04200		
		silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : (17,65+3,14+3,14)*0,3		7,17900		
		přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4*0,3		1,20000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16*0,3		1,54800		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10*0,3		1,53000		
35	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 22 S, do 3 m, tl. 8 cm výměry z el. PD :	m2	63,69900	526,00	33 505,67
		doplnění podél parkoviště š.20 cm : (126,51+135,36)*0,2		52,37400		

		místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby :					
		vrstva po vybouraných obrubnicích š.15 cm :					
		řezy 1 - 1',3 - 3',6 - 6',7 - 7',9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,15		11,32500			
36	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	1 218,02400	8,00		9 744,19
		filtrační geotextilie 200 g/m2 : 517,89		517,89000			
		filtrační geotextilie 500 g/m2 : 700,134		700,13400			
37	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem v prům.tl. do 2 cm	t	33,41089	2 850,00		95 221,04
		výměry z el. PD :					
		kde bude nový ACO S 11 - parkové stání tl. 2 cm o obj.hm.2,35 :		33,41089			
		(172,48+116,82+57,76+185,94+177,87)*0,02*2,35					
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 549,13800	11,00		17 040,52
		výměry z el. PD :					
		kde bude nový ACO S 11 - parkové stání :		710,87000			
		172,48+116,82+57,76+185,94+177,87					
		doplnění podél parkoviště š.20 cm : (126,51+135,36)*0,2		52,37400			
		místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby :					
		vrstva po vybouraných obrubnicích š.15 cm :					
		řezy 1 - 1',3 - 3',6 - 6',7 - 7',9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,15		11,32500			
		pod ACP :					
		výměry z el. PD :					
		doplnění podél parkoviště š.20 cm : (126,51+135,36)*0,2		52,37400			
		místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby :					
		vrstva po vybouraných obrubnicích š.15 cm :					
		řezy 1 - 1',3 - 3',6 - 6',7 - 7',9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,15		11,32500			
		pod vyrovnávací vrstvu - parkové stání :		710,87000			
		172,48+116,82+57,76+185,94+177,87					
39	596215041R00	Kladení betonové dlažby s širokými spárami tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	517,89000	170,00		90 630,75
		výměra z el.PD :					
		dlažba s širokými spárami :		497,39000			
		79,66+159,84+55,5+94,51+128,38-20,5					
		dlažba 100/200/80 mm černá - dělení parkovacích stání		20,50000			
		41 ks o prům.d.5 m : 41*5*0,1					
40	596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky drobného drceného kameniva frakce 4/8 mm	m3	11,39358	158,00		1 766,00
		spáry činí 27,5% z celkové plochy : 517,89*0,275*0,08		11,39358			
41	577112123R	Beton asfalt. ACO 11 S š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	774,56900	268,00		207 584,49
		výměry z el. PD :					
		kde bude nový ACO S 11 - parkové stání :		710,87000			
		172,48+116,82+57,76+185,94+177,87					
		doplnění podél parkoviště š.20 cm : (126,51+135,36)*0,2		52,37400			
		místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby :					
		vrstva po vybouraných obrubnicích š.15 cm :					
		řezy 1 - 1',3 - 3',6 - 6',7 - 7',9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,15		11,32500			
42	596215041R	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	33,22000	170,00		5 647,40
		výměra z el.PD - chodníky :					
		dlažba 100/200/60 mm šedá : 25,40		25,40000			
		dlažba 100/200/60 mm s výstupky černá : 7,82		7,82000			

43	58341005.AR	Drobné drcené kamenivo frakce 4/8 mm Začátek provozního součtu spáry činí 27,5% z celkové plochy : 517,89*0,275*0,08 Konec provozního součtu 11,39358*2,400	T	27,34459 11,39358	430,00	11 758,17
44	592451111R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/60 mm v přírodní barvě výměra z el.PD - chodníky : dlažba 100/200/60 mm šedá : 25,40 doporučené ztrátne RTS 1% : 25,40*0,01	m2	25,65400 25,40000 0,25400	135,00	3 463,29
45	5924511211R	Dlažba betonová 100/200/80 mm černá - oddělení parkovacích stání dlažba 100/200/80 mm černá - dělení parkovacích stání 41 ks o prům.d.5 m : 41*5*0,1 doporučené ztrátne RTS 1% : 20,50*0,01	m2	20,70500 20,50000 0,20500	175,00	3 623,38
46	592451151R	Certifikovaná bet.dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě výměra z el.PD - chodníky : dlažba 100/200/60 mm s výstupky černá : 7,82 doporučené ztrátne RTS 1% : 7,82*0,01	m2	7,89820 7,82000 0,07820	320,00	2 527,42
47	59245252R	Dlažba betonová vegetační s širokými spárami 17/20x17/20x8cm - barva šedá výměra z el.PD : 79,66+159,84+55,5+94,51+128,38-20,5 doporučené ztrátne RTS 1% : 497,39*0,01	m2	502,36390 497,39000 4,97390	176,00	88 416,05
48	69366051R	Geotextilie 200g/m2 šíře do 6m filtrační geotextilie 200 g/m2 : 517,89 ztrátne 15% : 517,89*0,15	m2	595,57350 517,89000 77,68350	22,00	13 102,62
49	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m filtrační geotextilie 500 g/m2 : 700,134 ztrátne 15% : 700,134*0,15	m2	805,15410 700,13400 105,02010	36,00	28 985,55
Díl:	8	Trubní vedení				15 630,00
50	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení mříže č.v.B.2 : 5	kus	5,00000	1 350,00	6 750,00
51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu č.v.B.2 : 6	kus	6,00000 6,00000	1 480,00	8 880,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				260 905,51
52	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek - vč.výkopu pro základovou patku a betonáž zákl.patky, s dodávkou betonu č.v. B.2 5 ks IP 12 : 5	kus	5,00000	555,00	2 775,00
53	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm oddělení parkovacích stání z asfaltobetonu 56 ks o prům.délce 5 m - V 10b : 56*5*0,125 V10f - 5 ks : 1*5 V12b - 1 ks : 4*0,125	m2	40,50000 35,00000 5,00000 0,50000	350,00	14 175,00
54	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u nátěrů oddělení parkovacích stání z asfaltobetonu 56 ks o prům.délce 5 m - V10b : 56*5*0,125 V10f - 5 ks : 1*5 V12b - 1 ks : 4*0,125	m2	40,50000 35,00000 5,00000 0,50000	5,00	202,50
55	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky oddělení parkovacích stání z asfaltobetonu 56 ks o prům.délce 5 m - V10b : 56*5 V10f - 5 ks : 8*5 V12b - 1 ks : 4	m	324,00000 280,00000 40,00000 4,00000	2,00	648,00

56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 - doplnění lože do výšky betonového podkladu, pod asfaltobeton hranice mezi stávajícími parkovacími stánkami a zeleným pásem : rovné části : řez 2 - 2' : 35,01*0,1*0,2+35,01*0,1*0,1 řez 4 - 4' : (2,5*9+2,75*2+2,18+3,5)*0,1*0,2+33,68*0,1*0,1 řez 5 - 5' : (3,77+2,5*13)*0,1*0,2+36,27*0,1*0,1 řez 8 - 8' : 35*0,1*0,2+35*0,1*0,1 okolo obrubníků místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby : vrstva pod asfaltobetonem tl. 5 cm : řezy 1 - 1' : 3 - 3' : 6 - 6' : 7 - 7' : 9 - 9' : (12+20,5+22+21)*(0,2+0,15)*(0,1+0,1)	m3	9,48380	2 130,00	20 200,49
57	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm výměra z č.v.A.6 : hranice mezi novými a stávajícími parkovacími stánkami : pod restaurací : 4,9*2+4,95 nad restaurací : 5+5,1*2 u nových chodníků - chodník ve stávajících stánkách : 1+3,48+0,79+0,79+3,5+1 - chodník v nových stánkách : 2,5+2,7 hranice mezi stávajícími parkovacími stánkami a zeleným pásem : rovné části : řez 2 - 2' : 35,01 řez 4 - 4' : 2,5*9+2,75*2+2,18+3,5 řez 5 - 5' : 3,77+2,5*13 řez 8 - 8' : 35 rovné části u místní komunikace : 6,25+5,5+7+6,5+4+6,5	m	221,42000	148,00	32 770,16
58	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm výměra z č.v.A.6 : pod restaurací : 17,99+35,01+32,5+23,5+1,9+15,61 nad restaurací : 40,84+11+2,8+18,5+35+27,22 hranice mezi novými a stávajícími parkovacími stánkami : pod restaurací : 4,9*2+4,95 nad restaurací : 5+5,1*2	m	291,82000	48,00	14 007,36
59	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm okolo obrubníků místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby : 12+20,5+22+21	m	75,50000	69,00	5 209,50
60	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm, litý asfalt a asfaltobeton výměra z č.v.A.6 : hranice mezi parkovacími stánkami a místní komunikací : pod restaurací : 17,99+35,01+32,5+23,5+1,9+15,61 nad restaurací : 40,84+11+2,8+18,5+35+27,22 hranice mezi novými a stávajícími parkovacími stánkami : pod restaurací : 4,9*2+4,95 nad restaurací : 5+5,1*2	m	291,82000	52,00	15 174,64
61	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm, asfaltový beton ACP 22 okolo obrubníků místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby : 12+20,5+22+21	m	75,50000	68,00	5 134,00
62	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm výměra z č.v.A.6 :	m	221,42000	198,00	43 841,16

		hranice mezi novými a stávajícími parkovacími stáními :				
		pod restaurací : 4,9*2+4,95		14,75000		
		nad restaurací : 5+5,1*2		15,20000		
		u nových chodníků - chodník ve stávajících stáních :		10,56000		
		1+3,48+0,79+0,79+3,5+1				
		- chodník v nových stáních : 2,5+2,7		5,20000		
		hranice mezi stávajícími parkovacími stáními a zeleným pásem :				
		rovné části :				
		řez 2 - 2' : 35,01		35,01000		
		řez 4 - 4' : 2,5*9+2,75*2+2,18+3,5		33,68000		
		řez 5 - 5' : 3,77+2,5*13		36,27000		
		řez 8 - 8' : 35		35,00000		
		rovné části u místní komunikace : 6,25+5,5+7+6,5+4+6,5		35,75000		
63	917862111R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	308,33000	205,00	63 207,65
		výměry z el.PD :				
		silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : 267+3,14		270,14000		
		silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : 17,65+3,14+3,14		23,93000		
		přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4		4,00000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16		5,16000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10		5,10000		
64	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá	kus	5,00000	890,00	4 450,00
		č.v. B.2 5 ks IP 12 : 5		5,00000		
65	4044595111R	Al sloupek pro svislé dopravní značky vč.rektifikační patky	kus	5,00000	640,00	2 700,00
		č.v. B.2 5 ks IP 12 : 5		5,00000		
66	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní	kus	10,36260	61,00	632,12
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s v.p. min 60 mm - přirozená vodící linie : 5,16		5,16000		
		chodníkový obrubník 100/250/1000 s výškou podstupnice 0 mm : 5,10		5,10000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 10,26*0,01		0,10260		
67	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	287,49650	78,00	22 424,73
		výměry z el.PD :				
		silniční obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 100 mm : 267		267,00000		
		silniční obrubník 150/250/1000 zapuštěný s výškou podstupnice 10 mm : 17,65		17,65000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 284,65*0,01		2,84650		
68	59217480R	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250	kus	4,04000	185,00	747,40
		přechodový obrubník 150/250/1000 s výškou podstupnice 10 - 100 mm : 4		4,00000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 4*0,01		0,04000		
69	59217493R	Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5	kus	4,04000	215,00	868,60
		výměra z el.PD : 4		4,00000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 4*0,01		0,04000		
70	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější R 2	kus	8,08000	215,00	1 737,20
		výměra z el.PD : 4+4		8,00000		
		doporučené ztratiné RTS 1% : 8*0,01		0,08000		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				4 647,41
71	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	774,56900	6,00	4 647,41
		výměry z el. PD :				
		kde bude nový ACO S 11 - parkové stání :		710,87000		
		172,48+116,82+57,76+185,94+177,87				

		doplnění podél parkoviště š.20 cm : (126,51+135,36)*0,2		52,37400		
		místní komunikace na hranici s zeleným pásem - stání z dlažby :				
		vrstva po vybouraných obrubnicích š.15 cm :				
		řez 1 - 1',3 - 3',6 - 6',7 - 7',9 - 9' : (12+20,5+22+21)*0,15		11,32500		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 169,09
72	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí výměry z el. PD : ze stávajících stáních : u obloukových částí na hranice nových z dlažby 6 ks : (13,43+10,73+17,25+14,23+16,06+15,99)*0,2 u nových chodníků : (0,2+0,1+1,6+0,1+0,2)*5*0,2 chodník k zastávce ČSAD : (5,1+5)*2,7*0,2 hranice mezi stávajícími parkovacími stáními a zeleným pásem : rovné části : řez 2 - 2' : 35,01*0,2*0,2 řez 4 - 4' : (2,5*9+2,75*2+2,18+3,5)*0,2*0,2 řez 5 - 5' : (3,77+2,5*13)*0,2*0,2 řez 8 - 8' : 35*0,2*0,2	m3	30,79040	720,00	22 169,09
				17,53800		
				2,20000		
				5,45400		
				1,40040		
				1,34720		
				1,45080		
				1,40000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				53 716,74
73	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	826,41143	65,00	53 716,74
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				129 552,96
74	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km litý asfalt a asfaltobeton : 889,204*0,098 ACP : 15,10*0,22 beton : 153,952*0,48 kamenivo těžené : 153,952*0,55	t	249,03455	86,00	21 416,97
				87,14199		
				3,32200		
				73,89696		
				84,67360		
75	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km příplatek za každých 14 km : litý asfalt a asfaltobeton : 889,204*0,098*14 ACP : 15,10*0,22*14 beton : 153,952*0,48*14 kamenivo těžené : 153,952*0,55*14	t	3 486,48373	8,00	27 891,87
				1 219,98789		
				46,50800		
				1 034,55744		
				1 185,43040		
76	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km obrubníky ležaté : 20,24*0,23 obrubníky stojaté : 271,9*0,145	t	44,08070	535,00	23 583,17
				4,65520		
				39,42550		
77	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km za dalších 10 km čili 2x : obrubníky ležaté : 20,24*0,23*2 obrubníky stojaté : 271,9*0,145*2	t	88,16140	24,00	2 115,87
				9,31040		
				78,85100		
78	979990111R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo kamenivo těžené : 153,952*0,55	t	84,67360	120,00	10 160,83
				84,67360		
79	979990113R00	Poplatek za skládku suti - živice litý asfalt a asfaltobeton : 889,204*0,098 ACP : 15,10*0,22	t	90,46399	100,00	9 046,40
				87,14199		
				3,32200		
80	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci beton : 153,952*0,48 obrubníky ležaté : 20,24*0,23 obrubníky stojaté : 271,9*0,145	t	117,97766	100,00	11 797,77
				73,89696		
				4,65520		
				39,42550		
81	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky litý asfalt a asfaltobeton : 889,204*0,098 ACP : 15,10*0,22 beton : 153,952*0,48 kamenivo těžené : 153,952*0,55	t	249,03455	57,00	14 194,97
				87,14199		
				3,32200		
				73,89696		
				84,67360		
82	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky obrubníky ležaté : 20,24*0,23	t	44,08070	212,00	9 345,11
				4,65520		

	obrubníky stojaté : 271,9*0,145	39,42550	
--	---------------------------------	----------	--

Celkem		1 649 458,86	
---------------	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: 683/2014 Hodonín, ul. Brandlova - doplnění parkovacích ploch
 Stav. objektu:
 Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
 Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš
 Datum: 20.6.2014

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	12 000,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	20 000,00 Kč
3	Náklady na informační tabuli (1ks plastové tabule A2, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích)	8 000,00 Kč
4	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	1 000,00 Kč
5	Odvoz a likvidace odpadu, vč. nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech	5 000,00 Kč
6	Náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla	1 000,00 Kč
7	Vytýčení stavby	10 000,00 Kč
8	Archeologický průzkum a s ním související náklady	5 000,00 Kč
9	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	10 000,00 Kč
10	Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00 Kč
11	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	5 000,00 Kč
12	Geodetické zaměření dokončeného díla	5 000,00 Kč
13	Geometrický plán	11 000,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		103 000,00 Kč
DPH 21%:		21 630,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		124 630,00 Kč