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                            Na financování zakázky je podaná žádost u strukturálních fondů Evropské unie  
                                                         (Operační program životní prostředí) 

                                                   

   

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
 

SVAZEK 2 

Obchodní podmínky 

 
Název veřejné zakázky: 

 
Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova             
                         

 
 
                                                         Zadavatel  veřejné zakázky: 
                       veřejný zadavatel dle § 2, odst. 2  písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 

                                                            Obec Olšany u Prostějova 
                                                            Olšany u Prostějova 50 
                                                         798 14 Olšany u Prostějova 

 

           
Druh  zadávacího  řízení: 

 

                  Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
                                                  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)  
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Informace o objednateli 

Základní údaje: 

Objednatel:  
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  002 88 560 
zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce. 

Osoba oprávněná  jednat za objednatele: 

Osobou oprávněnou činit právní jednání související s touto veřejnou zakázkou a osobou  oprávněnou 
jednat za objednatele je RNDr.Milan Elfmark, starosta. 
 

Kontaktní osoby: 

Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících veřejnou zakázkou je RNDr.Milan Elfmark, 
starosta.  
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Preambule 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto 
obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo (doplní údaje 
označené symbolem [ ] ),uchazeč tento návrh smlouvy podepíše a přiloží předepsané přílohy náležící 
ke smlouvě o dílo a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
zakázku na stavební práce: 

 
Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova             

 
 
V případě společné nabídky musí být na straně zhotovitele uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají 
společnou nabídku.  
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  Číslo smlouvy zhotovitele : [ ]                    

 
 
                                                   SMLOUVA O DÍLO   
                 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce. 
 
dále jen objednatel 

 
Zhotovitel: 
obchodní firma: [ ]  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem [ ] 
sídlo: [ ]  
statutární zástupce: [ ]  
zmocněný zástupce: [ ] na základě plné moci ze dne [ ] 
IČO: [ ]  
DIČ: [ ] 
bankovní spojení: [ ]  
číslo účtu: [ ]  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: [ ] 
 
dále jen zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na 
základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem: 
 

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova             
                                             (dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu 

 
II. 

Předmět plnění 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
             následující dílo -  Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova  dle  projektové dokumentace        
             stavby (příloha č.1 smlouvy), předloženého položkového rozpočtu (příloha č.2 smlouvy) a  

   podmínek této smlouvy, objednatel se zavazuje  za řádně provedené dílo uhradit  
zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo převzít. Předmětem díla je realizace stavební části 
sběrného dvora a dodávka technického vybavení sběrného dvora (dále též zboží) 

2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 („Projektová dokumentace“), Příloze č. 2 („Výkaz výměr“), 
které  jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo  je  provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - 
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU . 

2.4.       Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla  
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             řádně  a   včas  odpovědnými  zástupci  zhotovitele   a   objednatele,  přičemž  objednatel  
             převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, 
 nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla,  namítne-li zhotovitel, že právo nebylo 
 uplatněno včas. 

 
III. 

Doba plnění 
 

3.1. Zahájení stavebních prací: 22. 10. 2014 
3.2. Zhotovitel se zavazuje stavební část díla dokončit do [ ] (doplní zhotovitel, nejpozději 

však do 30. 5. 2015) a technické vybavení sběrného dvora dodat do  [ ] (doplní 
zhotovitel, nejpozději však do 31. 3. 2015). 

3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít 
dílo před sjednanou dobou. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut 
v následujících případech: v důsledku vyšší moci (za vyšší moc je považována mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli obou smluvních 
stran), a to o dobu trvání vyšší moci. 

3.5. V případě, že dojde v důsledku vyšší moci k přerušení provádění díla, připočte se k době, 
o níž se má termín dokončení díla posunout (po dohodě obou smluvních stran), také 
doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvních prací a dodávek na 
díle. 

 
IV. 

Cena za dílo  
4.1.  Cena  za  kompletní  touto  smlouvou smluvené dílo, definované v  čl. II., byla  stanovena  
             dohodou smluvních stran ve smyslu  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a  
             doplňků na  základě provedeného zadávacího řízení  dle nabídky zhotovitele a činí: 

             Celkem bez DPH                 Kč [●]  

             DPH celkem                   Kč [●] 

             Cena celkem včetně DPH:                                                     Kč [●] 

 

  z toho: 

 Cena za stavební část bez DPH    Kč [●] 

 DPH         Kč [●] 

 Cena celkem za stavební část vč. DPH    Kč [●] 

 

 Cena za technické vybavení bez DPH    Kč [●] 

           DPH        Kč [●] 

 Cena celkem za technické vybavení vč. DPH   Kč [●] 

 

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako určená podle rozpočtu a nejvýše 
 přípustná. 
4.3. V    ceně   jsou   zahrnuty   i  veškeré   náklady   vynaložené   zhotovitelem  v  souvislosti  
             s provedením celého díla. 

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s             

platnými daňovými předpisy. 

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.                                    

            Výše sjednané ceny může být změněna dohodou pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě 

bude                            celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění; 

b) pokud se při provádění díla vyskytnou zcela mimořádné a nepředvídatelné 

okolnosti nezaviněné zhotovitelem, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
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dokončení díla podstatně ztěžují a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 

cenu. 

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr mající charakter rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. 
            Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména: 

 veškeré náklady na provedení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož provedení je 
předmětem smlouvy, 

 veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro provádění díla, 

 náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, 

 náklady na předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro 
prokázání bezchybné funkce díla. 

4. 7.  Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
 ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 
 Smluvní strany zaručují úplnost rozpočtu, proto ve smyslu § 2621 odst. 2 zhotovitel 
 nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení 
 díla. 
 

V. 
Platební podmínky 

5.1.  Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude proveden bez záloh. 
5.2. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem po protokolárním předání díla a po 
 odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
5.3.     Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti  
 daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  
 pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě 
 náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
 údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované  
             skutečnosti, včetně výše fakturované částky, 
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz  
             na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta  splatnosti faktury, 
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně 
 zjišťovacího protokolu. 
V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.   

5.4.     Splatnost faktur za provedené dílo se stanovuje v délce 30 dnů od vystavení faktury. Za 
 datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
5.5.    Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu 
 není zhotovitel oprávněn fakturovat  a objednatel není povinen uhradit.  
 
 

VI. 
Podmínky provádění díla 

6.1. Smluvené dílo bude prováděno zhotovitelem s potřebnou péčí na určeném prostoru pro 
 předmět plnění. Objekt je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána 
 zhotoviteli zápisem o předání  objektu. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla 
 potřeba. 
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6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
 kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
 neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
6.3.  Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 
 rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění 
 díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, 
 aby tak objednatel učinil v písemné formě. 
6.4.      Lhůta stanovená  pro  dokončení díla se prodlužuje o  dobu přerušením vyvolanou. 
 Zhotovitel  má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím 
 nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. 
6.5.  Zachová-li se zhotovitel podle čl. 6. 2. a 6. 3., nemá objednatel práva z vady díla vzniklé 
 pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
6.6.    Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
 zřejmě  nevhodné věci  i  po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy 
 odstoupit. 
6.7. Objednatel je  oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, a to dle  
            dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
 může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
 Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
 vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.  
6.8. Smluvní   strany   se   dohodly,  že  průběh  provádění  díla  a  plnění  této  smlouvy   bude  
            pravidelně  kontrolován  a  vzájemně  koordinován   po  stránce  věcné, časové  a finanční  
            společnými kontrolními dny.  Kontrolních dnů jsou povinni se  účastnit   pověření  zástupci  
            objednatele,  zhotovitele a přizvané osoby. 
 
 

VII. 
Způsob zajištění řádného plnění 

7.1.  Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech vad a nároků třetích osob tak, aby  
             zhotovitel  mohl  zahájit  a  provádět  dílo  v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených touto  
             smlouvou. 
7.2. O  předání  staveniště  vyhotoví  objednatel  zápis,  který  podepíše  oprávněný zástupce  
             objednatele a po převzetí odpovědný zástupce zhotovitele. 
7.3. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad 

plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 
jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.     

7.4. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality 
prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  

7.5. Zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah 
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků 
a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.  

7.7. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti 
fakturovaných prací.  

7.8. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 

 
 

 
 

VIII. 
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Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti 
8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen 
            zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními 
 předpisy. 

 
IX. 

Smluvní závazky zhotovitele 

9.1. Zhotovitel  potvrzuje,  že  je  oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení                                                  
             díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník jako doklad o průběhu montážních prací, a  to  

             ode  dne  převzetí  pracoviště  do dne  řádného předání dokončeného díla objednateli. Do   
             montážního  deníku  se  zavazuje   zapisovat  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  
             smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od  
             projektu atp. 

9.3. Zhotovitel  se  zavazuje  účastnit  se  kontrolních  dnů.  Kontrolní dny budou organizovány  

             objednatelem, a to pravidelně každých  minimálně 14  dní, v  případě  potřeby i  v  kratších  
             intervalech. Objednatel pořizuje z kontrolního dne  zápis  o  jednání, který písemně předá  
             všem zúčastněným.  

9.4. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při  

             provádění  díla  zhotovitelem  nebo  vznikly  objednateli z důvodu poškození majetku nebo   
             práv třetích osob.  

9.5. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  všechny  platné  zákonné  předpisy, vyhlášky, nařízení,  

             normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. 

9.6. Zhotovitel  odpovídá  za  čistotu  a  pořádek  na  pracovišti i na přilehlých komunikacích při  

             výjezdu automobilů a strojů zúčastněných na provádění díla. 

9.7. Opatření  z  hlediska  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,  

             vyplývající z povahy prací,  zajišťuje  na svých  pracovištích  zhotovitel. Odpady  vznikající  
             během  provádění  díla  bude  zhotovitel  likvidovat  v  souladu  se  zák. č. 185/2001 Sb., o  
             odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
             s  vyhláškou  č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších  
             předpisů.  

9.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody 
oprávněných zástupců smluvních stran. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na 
předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být uzavřeny písemně a součástí 
dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude 
podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

 
X. 

Předání a převzetí předmětu díla 
Stavební část: 
10.1. Objednatel předá staveniště do 5 dnů od podpisu Smlouvy vyklizené tak, aby na něm 

zhotovitel mohl začít provádět dílo. 
10.2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv 

na provádění díla. 
10.3. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
10.4.     Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a   
 údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny. 
10.5. Zhotovitel  odpovídá  za to, že dokončené dílo bude funkční a bude dosahovat parametrů  
            stanovených   projektem.  Tam,   kde   nejsou   parametry    stanoveny   projektem,   musí  
            dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů  obvyklých.  Převzetí díla jako celku  
             je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.  
10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po 
 celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody 
 způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
 jakéhokoliv narušení či  poškození  majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství,  
             inženýrských sítí)  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu tuto škodu odstranit a  
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             není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10.7. Objednatel přebere provedené práce a  dodávky  na  základě výzvy zhotovitele. O předání  
             bude vyhotoven písemný zápis  o  odevzdání  a  převzetí  dokončených  prací podepsaný  
             zástupci obou smluvních stran.  
10.8. O předání  díla  bude  sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních   
            stran.  Zhotovitel  se  zavazuje  předložit  k  protokolu  jako  jeho nedílnou součást všechny  
            související doklady. 
10.9. K  převzetí  dokončeného  díla  vyzve  zhotovitel  objednatele  14  kalendářních dní přede  
            dnem předání díla. 
10.10. Odmítne-li objednatel  převzít  předmět  díla  nabízený  zhotovitelem k předání a převzetí,  
            jsou  smluvní  strany  této  smlouvy  povinny  sepsat zápis,   ve kterém  uvede  objednatel  
            důvody  nepřevzetí  díla  a  zhotovitel  své  stanovisko  k  nim. Po  odstranění  případných  
            nedostatků,  za  které  nese  odpovědnost zhotovitel,  a  pro  které  objednatel  odmítl  dílo  
            převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla  
            může  být  pouze  jeho  nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných  
            parametrů,   technických    a    uživatelských   standardů   díla  uvedených    v   projektové               
 dokumentaci  a výkazu výměr.   
10.11.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej 

objednateli,        pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol. 

 
Dodávka technického vybavení sběrného dvora: 
10.12. Zboží bude dodáno do areálu Sběrného dvora Olšany u Prostějova. 
10.13.    Zhotovitel bude informovat objednatele o přesném termínu dodávky zboží, a to nejméně 5           

dnů před realizací dodávky.  
10.14. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: 

zboží bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentace, 
zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže. 

10.15. Po splnění dodávky zboží vystaví zhotovitel dodací list, který bude obsahovat níže  
    uvedené náležitosti: 
    označení dodacího listu a jeho číslo, 
    název a sídlo prodávajícího a kupujícího, 
    číslo smlouvy o dílo, 
    označení dodaného a nedodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo, 
    datum dodání, 
    stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí, 
    jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží. 

10.16. Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj.   
statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím 
zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na 
základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o 
řádném předání  převzetí zboží. 

 
 

XI. 
Záruka za jakost díla 

11.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost smluveného předmětu díla záruku ve smyslu                  
 §  2619  občanského  zákoníku.  Záruční doba začíná  běžet  od  data předání a převzetí  
 smluveného  předmětu  díla,  uvedeného v  Protokolu o předání a  převzetí předmětu díla 
 a bude činit u stavební části  48  měsíců a u zboží 24 měsíců. 
11.2.    Objednatel  písemně  uplatní  u  zhotovitele  bez zbytečného odkladu zjištění vady z díla v  
            záruční  době. V oznámení  vadu  popíše  nebo  uvede,  jak   se  projevuje.  Zhotovitel  je   
  povinen  potvrdit  objednateli  v  písemné formě, kdy objednatel právo z vadného plnění 
   uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
11.3.    V  případě  vzniku  vad  díla,  na  které  se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen  
            v záruční době tyto vady odstranit způsobem a v termínech dohodnutých s objednatelem,  
            avšak  vždy  bez  zbytečného  odkladu  s  nástupem na odstranění vady nejpozději do pěti  
            pracovních dnů od vyzvání objednatelem. 
11.4.    Objednatel  je  oprávněn  odstranit  vadu  na  náklady  zhotovitele bez újmy svých práv ze  
           záruky,  jestliže  dá  zhotovitel  objednateli  k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže   
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           zhotovitel  neodstranil  vady  ve  lhůtě  dohodnuté  s objednatelem bez závažného důvodu  
           písemně sděleného objednateli. 
11.5.   Objednatel  nemá  právo  ze  záruky,  způsobila-li  vadu po převzetí díla vnější událost. To 
           neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. 
11.6.   Ke  každé  vadě  oznámené  objednatelem  sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou  
           způsob a termíny odstranění vad a zda  zhotovitel  uznává  svou odpovědnost a konstatují  
           prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11.1 smlouvy. 
11.7.  Na  žádost  objednatele  je  povinen   zhotovitel   vadu  odstranit   ve   lhůtě   dohodnuté  s  
           objednatelem,  i  když  odpovědnost  za  ni  neuznává.  V případě  odstranění  vad, za něž   
           nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel. 
 

XII. 
Smluvní  sankce a pokuty  

12.1. Zhotovitel  je  povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.000,- Kč bez DPH za  
             každý  i  započatý  kalendářní  den  prodlení  s  celkovým dokončením a řádným předáním  
             smluveného díla objednateli oproti lhůtám sjednaným v  bodu 3.1. této smlouvy. 
12.2.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
      -      ve výši  1.000,- Kč  za  každý  i započatý kalendářní den za každou vadu neodstraněnou v  
             sjednaném termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

-  ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den a jednotlivou vadu díla zjištěnou 
objednatelem     v   záruční   lhůtě,   pokud   zhotovitel neodstraní  vadu ve lhůtě 
dohodnuté v protokolu o reklamované vadě s objednatelem; ust. § 2116 občanského 
zákoníku tím není dotčeno, 

- ve výši 1.000,- Kč  za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní 
závazky zhotovitele body 9.5. a 9.6.  

12.3.    Pokud  objednateli vznikne  nárok  na  uplatnění  smluvní  pokuty  vůči  zhotoviteli  dle této  
            smlouvy  o  dílo,   je   oprávněn   snížit   o  příslušnou  částku  platbu  za  splatnou  fakturu         
            zhotovitele,    popřípadě    o    příslušnou   částku   požadovat   úpravu   faktury  vystavené  
            zhotovitelem. 
12.4.   Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného,  zaplacením  smluvních sankcí dohodnutých 
 v této smlouvě se neruší povinnost  smluvní  strany závazek splnit, ani právo strany 
 oprávněné  vedle smluvní sankce  požadovat i náhradu škody. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
13.1. Poruší-li  strana smlouvu  podstatným  způsobem,  může  druhá  strana  bez  zbytečného 
 odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení  povinnosti, o němž  strana 
 porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
 smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
13.2.    Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje také skutečnost, že : 

 zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší  než 30 
pracovních dní 

 zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované v 
projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu zhotovitele.  

 
XIV. 

Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů 
14.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dílo prováděl   

sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění
 všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. 

14.2. Bylo-li plněno vadně, je subdodavatel zhotovitele zavázán se zhotovitelem ohledně toho,  
             co sám dodal, společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí  
            zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 
14.3. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by  

mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností 
zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v                          
platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku 
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subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných 
zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v 
osobě subdodavatele. 

 
XV. 

Ostatní ustanovení 
15.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení      

občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.  
15.2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho 

prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení škody. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na 
objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

15.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby budou zhotovitelem denně  
zaznamenávány do stavebního deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět  

            potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede  
zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí 
staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po 
odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný 
objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako  

            podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy. 
15.4. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude  

samostatně vedena v deníku změn. 
15.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je  

objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního 
deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Neprodleně poté, co tato Smlouva 
nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů 
organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle   
dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto  
kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání 
se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní 
dny  předem.  

15.6. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám.  
Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací  
oprávněná. 

15.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být stavba  
provedena, a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností 
navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. 

15.8.  Zjistí-li ve smyslu § 2627 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla skryté  
překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo  
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu 
změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené době, může kterákoli z nich od 
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení  potřebné péče odhalit. 

15.9. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti  
práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN,                      
v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební  
výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  

15.10. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími 
předpisy. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k  
provádění díla a předá je zhotoviteli. 

15.11. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje  
            objednatel. 
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15.12. Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, 
Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 
orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu 
dokladů souvisejících s prováděním díla. 

15.13. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a  
jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. 
odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do po 
dobu 3 let o ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  

15.14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí 
se  zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím, v platném znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své 
případné subdodavatele. 

15.15.  Objednatel si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že finanční prostředky      
z dotačního titulu nebudou objednateli poskytnuty nebo budou podstatně kráceny, pokud 
se  strany nedohodnou jinak.  

15.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani  
           postoupit Smlouvu. 
15.17. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.  
15.18. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ze Smlouvy bude mít  na  

vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
 vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 3.000.000,-Kč
 (slovy:třimilionykorunčeských). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na
 majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je 
povinen předat objednateli kopii této  pojistné smlouvy při podpisu Smlouvy. 

15.19. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
15.20.  Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že  
            tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti  
            ji vlastnoručně podepisují. 
 
Za objednatele: 
 
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 

Osoba oprávněná  jednat za objednatele: 

Osobou oprávněnou činit  právní  jednání související s předmětem smlouvy a osobou oprávněnou 
jednat za objednatele je RNDr. Milanem Elfmarkem, starosta obce. 
 
 
V Olšanech u Prostějova  dne ……………......2014                                          
                                                                                            ……………….........................           
                                                                                                          Objednatel 
 
Za zhotovitele ve věcech: 
 

a) smluvních: [ ]     

b) technických: [ ]    

 
Veškeré  písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran. 
 
15.21.   Tato smlouva o dílo má [ ] stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  výtiscích s  platností  
              originálu s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4. 
15.22.  Není-li   v   ustanoveních   této  smlouvy  stanoveno  jinak,  řídí  se   tento   smluvní  vztah  
              občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními  
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              předpisy v době provádění díla. 
15.23..  Všechny spory a problémy,  vyplývající  z  této  smlouvy  nebo  v  souvislosti  s  ní,  budou  
             strany řešit především vzájemnou  dohodou při respektování  vzájemné dobré  vůle  a víry  
             obou  stran.  Pokud  se  je  nepodaří  vyřešit  dohodou,  budou  řešeny podle platné právní  
             úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 
 
15.24.   Strany této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné, vážné a svobodné 
 vůle, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
15.25. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
 stranami. 
 
V [ ]   dne  [ ]              2014   ....……………...................... 
                    Zhotovitel 
 
 
Nedílnou přílohu  této smlouvy tvoří: 
 

1) Projektová dokumentace 
2) Oceněný výkaz výměr zhotovitele 
3) Subdodavatelské schéma 
4) Kopie pojistné smlouvy 
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