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1 Předmět plnění 

Předmětem TPPD je stanovení podmínek a požadavků na zpracování projektové dokumentace (resp. 

provádění díla), plnění je prováděno v souvislosti s distribučním zařízením o napěťové úrovni do 35 

kV (dále také projekční práce „NN“ nebo „VN“) a souvisejících zařízení. 

Zhotovitel PD a objednatel se zavazují při zpracování PD postupovat v souladu s těmito TPPD. Tyto 

TPPD jsou platné výlučně v předloženém českém znění. V případě rozporu mezi tímto zněním a 

cizojazyčným překladem je platné výlučně jejich české znění. 

 

2 Rozsah plnění 

Rozsah, obsah a členění projektové dokumentace liniových staveb distribuční soustavy NN a VN a 

souvisejících zařízení je definován požadavky objednatele dle těchto TPPD a dále vyhláškou č. 

499/2006 Sb. a to tak, jak je potřebný pro vydání veřejnoprávního titulu k umístění a povolení stavby 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).  

 

PD vypracovaná zhotovitelem PD v souladu s těmito TPPD dále slouží jako podklad pro realizaci 

stavby ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., dále k provádění jakýchkoli stavebních či 

montážních prací nebo jakékoli činnosti, jejichž výsledkem je stavba či stavební dílo, k provádění 

rekonstrukcí, montáží, demolicí, demontáží, oprav energetických vedení. Současně slouží jako 

podklad po vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle §125 Stavebního zákona. 

 

TPPD jsou zpracovány jako standard pro zhotovitele PD liniových staveb VN a NN, venkovních a 

vnitřních (kioskových) trafostanic VN/NN a souvisejícího zařízení (například podpůrná fyzická 

infrastruktura pro vysokorychlostní sítě elektronických komunikací). PD pro stavební část zděných 

případně vestavěných transformoven je těmito TPPD řešena pouze na obecné úrovni. 

 

Zhotovitel PD je povinen při zpracování PD dodržovat platné zákony a vyhlášky, nařízení, normy 

(ČSN, EN, ISO, PNE), předpisy a procesy objednatele, které tyto TPPD popisují nebo se na ně 

odkazují a dále používat pouze ty technologické prvky (TNS), které jsou uvedeny ve schválených 

standardech objednatele nebo schváleny příslušným správcem zařízení, pokud objednatel neurčí 

jinak. 

Objednatel v průběhu zpracování PD poskytne zhotoviteli PD v rozsahu nezbytném potřebnou 

součinnost, spočívající především v předání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování PD.  

Přizve-li objednatel zhotovitele PD k jednání ve věci týkající se zpracovávané PD, je zhotovitel 

povinen se jednání zúčastnit a výsledky z jednání zapracovat do PD. 

PNE, TNS a další podklady (vzory) jsou k dispozici na stránkách objednatele: 

 

                                     https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele 

 

3 Pojmy, definice, zkratky 

 

Pojem Stručná definice 

ASW KO 
Automatická softwarová kontrola při odesílání podkladů do 

služby nEMS 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Česká státní norma 

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele
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ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM, KMD, KM-D Typy mapových podkladů 

DOC, RTF, XLS, JPG, 

TIF, TXT, DGN, PDF, 

XMF DGN, GML, XML 

Typy souborů pro elektronické zpracování PD 

DpTE Dokumentace pro technickou evidenci 

DS Distribuční soustava 

DSPS 

Dokumentace skutečného provedení stavby. Na základě 

vyhlášky. 499/2006 Sb., § 4 se jedná o opravený situační plán 

a schema zapojení dle skutečného stavu za předpokladu, že 

tyto úpravy nejsou na újmu přehlednosti a srozumitelnosti 

dokumentace. V opačném případě se rozumí dokumentace s 

rozsahem a obsahem dle přílohy č. 7 této vyhlášky. 

DSPSg Dokumentace skutečného provedení stavby – geodetická část  

ECD 

E.ON Distribuce, a.s. – provozovatel a vlastník distribuční 

soustavy a souvisejícího zařízení – právnická osoba, držitel 

licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastník dat o DS 

ECP 

Easy cost planning - SW aplikace objednatele podporující 

oceňování stavební a montážní činnosti pro stavby zařízení NN 

a VN (rozpočet) a generování požadavků na materiál stavby 

ECZR 

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o., servisní společnost 

zajišťující služby a činnosti pro ECD na základě uzavřené 

Smlouvy o poskytování služeb a jejich SLA příloh 

ELEP 
Elektronický podpis, nutno použít při potvrzení výkresů a 

SPEFA pro PZS 

EN 

Evropská norma – ČSN EN - označení se používá pro českou 

technickou normu, která je identická s původní evropskou 

normou 

GP Geometrický plán na VB, na oddělení pozemků 

HDV Hlavní domovní vedení 

HZS Hasičský záchranný sbor 

GPE 
Geoportál objednatele sloužící ke stahování mapových 

podkladů pro potřeby PD 

KN Katastr nemovitostí 

Koordinátor BOZP 
Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi 

LV List vlastnictví 

Majetková třída 

Typ zařízení distribuční soustavy (kabel NN, VN, venkovní 

vedení NN, VN) v návaznosti na inventární číslo majetku. 

Struktura stavby dle majetkových tříd je pevně stanovena 

objednatelem v Zadání stavby  

nEMS/EMS18 

Nová Externí mapová služba umožňující stahování dat 

jednotlivých staveb PZS i DSPSg a provádění automatické 

softwarové kontroly/náhrada za nEMS – předpokládaný termín 

10. 2018 
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NN Nízké napětí 

NV Nařízení vlády 

Objednatel (zástupce 

objednatele) 

Zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. nebo 

E.ON Distribuce, a.s. s příslušným kvalifikačním oprávněním a 

pověřením k výkonu definovaných pracovních činností 

PD Projektová dokumentace 

PNE Podniková norma energetiky 

PPN Práce pod napětím 

Projektant (PROJ) 

Fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu 

k Objednateli, odpovídá za zpracování projektové dokumentace 

nebo jejich příslušných částí. Označení profese vyhovující 

kvalifikačním nárokům dle zákona č. 360/1992 Sb., (zhotovitel 

PD) 

PECZR 
Pravidla pro tvorbu geodetické části dokumentace 

energetického zařízení 

PZS 
Předprojektové zaměření stavby – zpracování dokumentace 

v rozsahu ÚMPS a katastrální mapy z ČÚZK 

RS 

Rámcová smlouva nebo jiný typ smlouvy definující smluvní 

vztah mezi společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON 

Distribuce a.s. a zhotovitelem PD 

S-JTSK Systém – jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SAP Informační systém objednatele 

SBVB Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena 

SDE 
Souvisejícího zařízení DS, sdělovací vedení, samonosné 

optické kabely, .. 

SPEFA Specifikace k faktuře  - kalkulace geodetických prací a DpTE 

SÚ Stavební úřad 

SW Software 

SZ Stavební zákon 

TE Technická evidence  

TNS Technické normy společnosti 

TOMS DES 

SW aplikace objednatele podporující oceňování stavební a 

montážní činnosti pro stavby zařízení NN a VN a generování 

požadavků na materiál stavby 

TPPD 

Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace 

liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a 

VN 

TS Transformační stanice (trafostanice, transformovna) 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚR Územní rozhodnutí 

ÚS Územní souhlas 

VB Věcné břemeno 

VEBR Webová aplikace k evidenci VB 
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Veřejnoprávního titul 

ÚS, ÚR, popř. jiný podklad definovaný a požadovaný pro 

konkrétní stavbu dle stavebního zákona a navazující legislativy. 

Požadavky na jeho získání jsou dále uvedeny například ve 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

Vzorový plán BOZP Plán BOZP zpracovaný odbornou osobou pro příslušný druh 

stavby, určen k doplnění pro konkrétní danou stavbu 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZS Zadání stavby  

ZUK Zvláštní užívání komunikace 

 

 

3.1  Požadavky na zpracování díla Obsah a členění projektové dokumentace. 

Minimální požadovaný rozsah a obsah dokumentace je stanoven ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb v platném znění popř. ve stavebním zákoně v platném znění. 

Forma zpracování a obsahová náplň PD (příloha č. 2) bude vypracována v souladu s těmito TPPD. 

Další požadavky objednatele nad minimální rozsah a obsah a případně formu dokumentace jsou 

popsané v tomto dokumentu. 

PD musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

(příslušného veřejnoprávního titulu) a pro realizaci stavby. PD se může odchýlit v drobnostech 

od předepsaného obsahu a rozsahu v ZS s ohledem na místní zvyklosti konkrétního stavebního úřadu 

a s ohledem na charakter stavby.  

Zhotovitel PD (projektant) odpovídá za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a bezpečnost 

stavby realizované podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a 

ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a 

obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru, dodržovat 

platné normy, zákony a vyhlášky. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné a musí být součástí PD v papírové i elektronické podobě (paré č.1). Není-li 

projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 

zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která vypracuje dílčí 

část PD a opatří jej příslušnou autorizací, pokud je vyžadována. Odpovědnost projektanta vůči 

objednateli za PD stavby jako celku tím není dotčena. 
 

 

Podle účelu se dokumentace člení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, případně je možné 

na vyžádání zástupce objednatele doplnit další potřebné dokumentace, typicky to mohou být:  

a) Dokumentace pro vydání územního souhlasu 

b) Dokumentace bouracích prací  

c) Dokumentace pro výběr zhotovitele 

d) atd. 

 

3.2 Zadání stavby (ZS) 

Objednatel vypracuje a prokazatelně předá zhotoviteli PD tzv. Zadání stavby.  ZS definuje 

předmětnou investici v celém jejím rozsahu a ve všech souvislostech, je jedním z podkladů pro 

zpracování PD.  
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ZS bude definovat základní požadavky, které jsou nutné ke zpracování PD. 

 

ZS může obsahovat tyto údaje, jedná se o informativní výčet: 

 textovou část – název stavby (hlášení), číslo stavby, podrobný popis technického řešení; 

 seznam souvisejících staveb; 

 výkres nebo zákres trasy navrhovaného zařízení vč. navazujících částí stávajícího zařízení a 

demontáží v elektronické podobě (pokud je k dispozici katastrální nebo jiná elektronická 

mapa), vč. seznamu souřadnic; 

 schéma napájení sítě VN/NN k dané stavbě vč. vyznačení vhodných vypínacích míst a 

vyznačení připojovacích bodů důležitých odběratelů a odběratelů s vyšším stupněm zajištění 

dodávky; 

 požadovaný sled fází a točení sítě; 

 hodnoty velikostí impedančních smyček; 

 projektovou specifikaci – upravuje a upřesňuje technické požadavky na PD např. námrazové 

oblasti, mechaniku vedení; 

 rozpočet stavby (hrubá kalkulace) vč. stanovení výše investičních nákladů; 

 strukturu stavby v TOMS DES/ECP - majetkové třídy; 

 jiné doklady, pokud jsou k dispozici ve formátu (*.jpg, *.pdf); 

 stanovení inventárního čísla pro nová i demontovaná zařízení DS; 

 stanovení rozsahu demontáže zařízení DS; 

 stanovení demontovaného materiálu k opětovnému použití; 

 stanovení způsobu projednání PD (§ 79 SZ nebo ÚS, ÚR);  

 určení koordinátora, pokud bude z charakteru stavby potřeba; 

 informace o provedení stavby metodou PPN NN (popř. PPN VN); 

 provozní číslování (kabelové skříně ÚO, TS atd.); 

 

Pozn.: Jedná se o informativní výčet podkladů – „technické zadání“, které bývají v ZS obsaženy. 

Tento výčet nemusí být konečný a bude se lišit pro konkrétní dílčí stavby (PD). ZS tedy nemusí 

obsahovat všechny výše uvedené údaje. V případě nejasností je zpracovatel PD povinen neprodleně 

požádat zástupce objednatele o upřesnění. 

 

Zhotovitel PD data ZS uloží na archivační datové médium, pokud objednatel neurčí jinak – např. 

automatické uložení ZS ve schváleném IT nástroji objednatele. 

 

3.3 Požadavky na dílčí součásti dodávky PD  
 

3.3.1 Zajištění mapových podkladů a zaměření polohopisu 

Objednatel na základě smlouvy poskytuje zhotoviteli PD přístup na mapový server GPE, který 

umožňuje automatické stažení mapových podkladů v rozsahu účelová mapa a dokumentace 

stávajících sítí objednatele. 

Zhotovitel PD je povinen si mapové podklady stáhnout, stažení provádí jen v nezbytně nutném 

rozsahu tak, aby stažené mapové podklady odpovídaly svým rozsahem zájmovému území stavby.  

Před samotnou realizací PD musí zhotovitel PD zajistit aktualizaci mapových podkladů a to 

prostřednictvím osoby vlastnící úřední oprávnění zeměměřického inženýra.  

Pozn.: Seznam doporučených geodetických firem je k dispozici na Portálu pro zhotovitele. 
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Geodet zpracuje účelovou mapu (ÚMPS) dle standardů objednatele, z ČÚZK si zajistí aktuální 

katastrální mapu, doplní ji informacemi o parcelách, předá projektantovi informaci o kvalitě mapy 

s vyznačenými body přesnosti (kvality). Zpracovaná účelová a katastrální mapa (PZS) bude 

projektantovi sloužit k dalšímu použití. Zhotovitel PD si takto získané mapové podklady archivuje, 

samotný projekt vypracuje nad jejich kopiemi. 

 

Převzetí podkladů (výkresová část mapových listů, specifikace k faktuře) potvrdí projektant 

geodetovi elektronickým podpisem (Manuál bude umístěný na portále pro zhotovitele). Geodet je 

povinen PZS, zpracované dle aktuální PECZR, vč. potvrzených podkladů ze strany PROJ, odeslat do 

služby nEMS/EMS18 k ASW KO. Po obdržení vyhovujícího kontrolního protokolu předá geodet 

PZS projektantovi. 

 

Při zpracování jednoduché PD, kde není potřeba aktualizace ÚMPS (např. výměna skříně, 

odpojovače, kabelový svod….) si z ČÚZK katastrální mapu zajistí sám zhotovitel PD.  

Za zpracování a správnost mapového podkladu odpovídá zhotovitel PD.  

 

3.3.1 Vytyčení, zpřesnění hranic parcel  

Problematická místa, kde může dojít ke spornému umístění zařízení DS, určí dle kvality mapových 

podkladů a projednání s okolními vlastníky, zhotovitel PD. Protokolární vytyčení, zpřesnění 

vlastnické hranice parcel, popřípadě identifikaci parcel provede geodet.  

Zpřesnění, vytyčení hranice se provádí jen u mapových podkladů typu grafická mapa nebo mapa typu 

KM-D. Informaci o kvalitě vlastnických hranic u mapových podkladů typu DKM, KMD si projektant 

zjistí nahlížením do KN a tam, kde je to potřeba, požádá geodeta jen o zpřesnění. 

Pro zpřesnění vlastnických hranic je potřeba souhlasné vyjádření všech dotčených vlastníků 

nemovitostí. Zhotovitel PD zajistí součinnost při sezvání vlastníků pro průběh vytyčené nebo 

vlastníky zpřesněné hranice pozemků. Geodet připraví „Souhlasné prohlášení“ pro všechny sezvané 

vlastníky a pokusí se zpřesnit hranice v co největším rozsahu. V rozsahu odsouhlasených hranic 

geodet vyhotoví geometrický plán a zajistí vklad hranic do KN.  

Pro vlastnické hranice, které nebyly vlastníky odsouhlaseny, vyhotoví geodet „Protokol o vytyčení 

vlastnických hranic“. GP i Protokol bude ve formátu *.pdf a *.dgn uložen na archivační datové 

médium jako součást adresářové struktury PZS. 

 

3.3.2 Ostatní podklady 

Zhotovitel PD dále zajistí: 

 seznam souřadnic a výšek v S-JTSK; 

 zákresy a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury v zájmovém území stavby a 

informace o ostatních zařízeních nebo podzemních překážkách v trase vedení; 

 vyjádření dotčených orgánů v zájmovém území stavby; 

 osobní projednání umístění zařízení distribuční soustavy s majiteli dotčených nemovitostí; 

 osobní projednání umístění HDV, pokud budou součástí stavby; 

 provedení sond nebo geologického a radarového průzkumu - po předchozím projednání a 

schválení objednatelem;  

 v případě zákaznické stavby, kde je potřeba dodržet dle vyhlášky č. 51/2006 Sb. podmínky 

připojení k elektrizační soustavě, je zhotovitel PD povinen si vyžádat, před zahájením 

projekčních a geodetických prací, územně plánovací informaci o možnosti realizovatelnosti 

stavby, pokud již takto neučinil zpracovatel ZS. V případě zamítavého stanoviska bude 

neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele;  
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 evidenční čísla pro nové rozpojovací skříně, úsekové odpínače, trafostanice případně další 

zařízení – na vyžádání u objednatele; 

 v případě připojení nové lokality je zhotovitel PD povinen koordinovat situaci s ostatními 

správci inženýrských sítí, spolupracovat s hlavním projektantem developerského projektu, 

získané informace zapracovat do PD, tak, aby umístění distribuční soustavy odpovídalo 

předpokládanému konečnému řešení lokality – výškové a prostorové vytyčení skříní, kabelu, 

trafostanice; 

 ověření uveřejnění příslušných smluv v Registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.) a tuto 

skutečnost zanést do aplikace k evidenci VB. 

 případné odchylky od standardu TNS – ve spolupráci se zástupcem objednatele 

 

3.4 Zpracování projektové dokumentace 

Projektant na základě ZS vypracuje bez zbytečného odkladu PD v souladu s těmito TPPD. Při 

zpracování PD budou dodrženy předepsané formáty jednotlivých dokumentů. 

Grafická část PD bude zpracovaná ve formátu, který určí objednatel (nyní formát *.DGNv8), budou 

použity předepsané knihovny buněk, prvků, čar, povinně bude zachovaná struktura výkresu (vrstvy, 

typy čar) – konkrétní požadavky na grafické zpracování jsou uvedeny na portálu pro zhotovitele. 

 

Pozn.: s přechodem na nový formát zpracování PD může dojít ke změně vrstev, typů čar, atd. 

 

Podporovanou verzí SW je Bentley Map V8i SS3 a vyšší s možností datového modelu. Objednatel 

předpokládá, že od roku 2018 bude vyžadován formát *.DGN s *.XFM. Data stažená z mapového 

serveru GPE budou ve formátu *.GML.  

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu požadovaných formátů. 

 

3.5 Projednání projektu s objednatelem 

Projektant má povinnost neprodleně projednat jím navržené technické řešení projektu s oprávněným 

zástupcem objednatele. Pokud v průběhu zpracování PD projektant zjistí, že dojde ke změnám, 

odchylkám oproti ZS, musí všechny nové skutečnosti projednat a odsouhlasit s objednatelem. O 

projednaných odchylkách bude pořízen zápis mezi projektantem a zástupcem objednatele a 

tento oboustranně podepsaný zápis bude přílohou k ZS. Pokud budou odchylky takového rozsahu, že 

vyvolají změnu technického řešení, vyhotoví objednatel dodatek k ZS. V případě, že nelze využít ani 

část původního technického řešení ZS, zajistí objednatel vypracování nového ZS s novým 

technickým řešením.  

Pokud zhotovitel PD zjistí, že navržené technické řešení odporuje platným normám a předpisům, 

musí neprodleně informovat objednatele. 

Objednatel je oprávněn svolat jednání, nebo konzultační porady, na které je projektant povinen se 

dostavit a výsledky těchto jednání odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele zapracovat do 

PD. Výše uvedené skutečnosti mohou vést, po odsouhlasení objednatelem, ke změně ZS.  

 

Pozn.: projektant má povinnost navrhnout technické řešení v souladu s TNS, v odůvodněných 

případech je možné navrhnout tzv. odchylku od standardu TNS a její závěry budou do PD 

zapracovány. PD musí tento doklad (odsouhlasený odpovědným útvarem objednatele) obsahovat – 

musí být následně k dispozici zhotoviteli stavby. Samotný návrh odchylky zpracovává zástupce 

objednatele ve spolupráci s projektantem na konkrétní technické řešení a tato žádost podléhá 

schválení v rámci odpovědných útvarů objednatele. 
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3.6 Majetkoprávní projednání dokumentace 

Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí 

nemovitosti nebo její části a to smluvně s vlastníkem nemovitosti. Věcné břemeno se zřizuje za 

účelem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto 

nemovitosti vodiči a umísťovat na nich vedení. 

3.6.1 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen 

Součástí PD je majetkoprávní projednání se všemi vlastníky dotčených nemovitostí  - smlouvy o 

smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen. 

SBVB se uzavírají vždy u nově realizovaných zařízení DS  nebo v případě změny typu vedení, tj. 

přechod z venkovního vedení na kabelové a to ke všem nemovitostem dotčeným přímo umístěným 

zařízením DS. 

SBVB se uzavírají na všechna nová zařízení DS vč. např. uzemnění stožárových míst. 

Pokud projektant při ověřování vlastnických vztahů v KN zjistí, že stav dotčených nemovitostí je 

překážkou uzavření SBVB (exekuce, neznámý vlastník), předloží a projedná s objednatelem jiné 

variantní řešení. 

Šíře VB je stanovena v nezbytně nutné míře, bez ochranného pásma zařízení DS. Pokud ze strany 

vlastníka vznikne požadavek na uzavření SBVB vč. ochranného pásma, tento požadavek bude po 

dohodě s objednatelem respektován a zohledněn při stanovení šíře VB (šíře GP) i výše náhrady. 
 

Pozn.: min. šířka VB musí být taková, aby při geodetickém vytýčení trasy (bodu) předmětného 

zařízení DS se toto vždy nacházelo ve vyznačeném (vyšrafovaném) prostoru vymezujícím prostor 

VB dotčené nemovitosti. 

Pokud šířka VB má přesahovat i na sousední nemovitost, ale zařízení DS se zde nenachází (např.: 

uložení kabelového vedení do chodníku v uliční zástavbě apod.) nebude prostor VB do takto 

dotčených nemovitostí zasahovat a bude ukončen na společné hranici. 

 

Upozornění: zástupce objednatele je oprávněn požadovat, aby SBVB byly notářsky ověřeny. Tento 

požadavek bude upraven v konkrétním zadání stavby, případně písemně (např. emailem). Součástí 

smluvního vztahu bude i náhrada nákladů za ověření podpisů po předložení příslušného dokladu. 

 

Pro stavby realizované na základě §79 odst. (2), písmeno s) stavebního zákona se SBVB neuzavírají, 

zákonné VB zůstává zachováno. V případě, že ve stávající trase dojde k vychýlení podpěrného bodu 

o více než 0,5 m v rámci téhož pozemku (stejné parcelní číslo) nebo k posunu podpěrného bodu na 

jiný pozemek, budou na tyto místa uzavřeny s vlastníkem SBVB. V případě, že stávající sloup popř. 

jiné zařízení DS, bude nově uzemněn, bude s vlastníkem dotčeného pozemku uzavřena SBVB. 

Pokud na dotčené nemovitosti vázne VB ve prospěch ECD (patrno z výpisu LV), tak v případě 

stavebních úprav zařízení DS (výměna vedení ve stávající trase) zůstává i smluvní VB zachováno a 

nové SBVB se neuzavírají.  

V případě změny typu vedení nebo trasy vedení se s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavře nová 

SBVB (odpovědnost zhotovitele PD), původní VB bude objednatelem z KN vymazáno. 

Obecně, na dotčené nemovitosti může být zapsáno více VB a to ve prospěch ECD nebo i jiných 

právních subjektů. 

 

3.6.1.1 Pravidla pro zpracování SBVB 
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SBVB budou zpracovávány dle schválených vzorů. Vzory jsou k dispozici v aplikaci k evidenci VB 

(např. VEBR). 

Povinností zhotovitele PD je vyplnit vzory smluv v souladu s listy vlastnictví, zcela odpovídá za 

jejich správnost a kompletnost. 

Připouští se i smlouvy, které mají zpracovány např. magistráty, obce, města a jiné orgány státní 

správy. Smlouvy, případně požadavky vlastníků dotčených nemovitostí, které neodpovídají 

schválenému vzoru, musí zhotovitel PD vždy projednat a nechat odsouhlasit před podpisem smlouvy 

s objednatelem.  

V případě, že smlouvy, případně požadavky vlastníků dotčených nemovitostí budou v  rozporu se 

vzorovou SBVB , zhotovitel PD projedná veškeré změny před podpisem smlouvy s objednatelem.  

V zásadě se nepřipouští možnosti změn, které jsou v rozporu se zákonem, např. povinnost 

objednatele přeložit stavbu na své vlastní náklady. 

Zhotovitel PD zaeviduje všechny vlastníky dotčených nemovitostí v aplikaci k evidenci VB, osobně 

projedná umístění zařízení distribuční soustavy s majiteli dotčených nemovitostí a vygenerované 

smlouvy předá objednateli k podpisu. SBVB podepisují, dle výše náhrady za zřízení věcného 

břemene, oprávnění zástupci objednatele.   

Po zajištění podpisu ze strany objednatele zašle zhotovitel PD smlouvy k podpisu jednotlivým 

vlastníkům dotčených nemovitostí. 

Každý vlastník dotčené nemovitosti si jeden podepsaný výtisk ponechá pro vlastní potřebu, jeden 

výtisk bude sloužit jako podklad pro územní řízení a 2 výtisky budou spolu s PD předány objednateli. 

Počet vyhotovení (stejnopisů) SBVB se rovná součtu všech vlastníků dotčené nemovitosti 

(budoucích povinných) uvedené na jednom LV + 3, tj. v minimálním počtu 4 kusů.  

SBVB se vyhotovuje vždy na jedno katastrální území a jedno číslo LV. Všechny dotčené parcely 

evidované na jednom LV budou vždy uvedeny v jedné SBVB. Zásadně se nepřipouští vyhotovit 

samostatnou SBVB pro každou dotčenou parcelu. 

Všichni vlastníci dotčené nemovitosti musí být uvedení v jedné SBVB. Zásadně se nepřipouští 

vyhotovit samostatnou SBVB pro každého spoluvlastníka dotčené nemovitosti. 

 

3.6.1.2 Stanovení výše náhrady za VB 

VB je zřizováno přednostně za úplatu, pokud povinný z VB  výslovně netrvá na bezúplatném zřízení 

VB. 

Hodnota věcného břemene se stanovuje: 

 dle interního pokynu objednatele (případně dle aplikace určené objednatelem) 

 smluvně na základě individuálního jednání s povinnými 

 v případě orgánů a organizací státní správy příslušnými vyhláškami, ceníky či 

prováděcími pokyny těchto orgánů a organizací 

 znaleckým posudkem 

Pokud bude cena stanovena dle pravidel objednatele a dotčený vlastník nebude souhlasit s takto 

stanovenou cenou, bude zhotovitel PD v jednání o ceně postupovat dle pokynů objednatele.  

V každé SBVB musí být uvedena výše jednorázové náhrady za VB. 

Pokud výši náhrady není možné prosadit do textace smlouvy, je nutné, aby byla uvedena na každém 

výtisku situačního plánku připojeného ke každému výtisku smlouvy. Tato předpokládaná výše 

jednorázové náhrady musí být zřetelně viditelná, čitelná, nepřepisovatelná a musí být parafovaná 

oprávněnými zástupci objednatele. 

Celková výše náhrady za VB při podílovém vlastnictví musí vždy odpovídat součtu jednotlivých 

vlastnických podílům uvedených na LV. 
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3.6.1.3 Evidence SBVB 

SBVB bude zhotovitel PD evidovat v prostředí aplikace k evidenci VB. Přístup do aplikace na 

základě dohody poskytuje projektantovi objednatel. Na portálu pro zhotovitele bude umístěn návod 

na obsluhu. 

Seznam smluv (příloha č. 18), automaticky generovaný aplikací, předá společně s oboustranně 

podepsanými SBVB objednateli. Tento dokument bude sloužit jako nutný podklad pro vystavení 

daňového dokladu – faktury.  

Smlouvy nebudou součástí paré PD, budou umístěny v samostatné složce a budou předány 

objednateli spolu s PD.  

Pro potřeby PD bude z aplikace k evidenci VB zhotovitelem PD vygenerován „Soupis a požadavky 

majitelů nemovitostí dotčených stavbou“, který bude vždy součástí dokladové části PD (Příloha č. 5).  

V „Soupisu“ budou uvedeny všechny nestandardní požadavky vlastníků dotčených nemovitostí tak, 

aby byly známy veškeré skutečnosti, povinnosti objednatele popř. zhotovitele stavby, mající vliv na 

realizaci stavby. 

 

3.6.1.4 Podklady pro proces vyvlastnění 

Pokud nedojde k dohodě s vlastníkem dotčené nemovitosti, bude projektant neprodleně informovat 

zástupce objednatele, který následně přistoupí dle zákona č. 184/2006 Sb. k nabytí práva 

odpovídajícímu věcnému břemenu vyvlastněním. Dokumenty nutné k zahájení procesu vyvlastnění 

zajistí, dle pokynů objednatele (příloha č. 10), zhotovitel PD.  

Zhotovitel PD v případě, kdy nedošlo k dohodě, předloží zástupci objednatele doklady, ze kterých 

bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat (například 2 následné doklady o doručení případně 

nedoručení dopisů, písemný nesouhlas vlastníka, emailovou komunikaci, atd.).  

 

3.6.1.5 Zákonné VB 

U staveb realizovaných na základě §79 odst. (2), písmeno s) stavebního zákona se SBVB neuzavírají, 

zůstává zachováno zákonné VB. V případě významných staveb, po dohodě s objednatelem, zasílá 

zhotovitel PD majitelům dotčených nemovitostí „Oznámení“ (příloha č. 9) o chystaných úpravách 

zařízení distribuční soustavy. I v tomto případě bude součástí PD „Soupis a požadavky majitelů 

nemovitostí dotčených stavbou“ (příloha č. 5). 

 

3.6.1.6 Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti 

V případě potřeby (na základě písemného požadavku orgánů státní správy) vyhotovit samostatný 

doklad pro demontovanou část zařízení distribuční soustavy nebo pro část HDV, tedy tam, kdy tuto 

činnost nelze zahrnout do SBVB, vypracuje projektant samostatný dokument „Souhlas vlastníka 

nemovitosti - pozemku“ (příloha č. 8). 

Dokument bude vypracován v počtu min. LV+2, tj. v minimálním počtu 3 kusů. Každý vlastník 

dotčené nemovitosti si jeden podepsaný výtisk ponechá pro vlastní potřebu, jeden výtisk bude sloužit 

jako podklad pro veřejnoprávní řízení a 1 výtisk bude spolu s PD předán objednateli v samostatné 

složce.  

Odměna za „Souhlasy“ s vlastníky, kteří budou dotčení jen demontáží nebo HDV, tj. nebude s nimi 

uzavřena řádná SBVB, budou zhotoviteli PD uhrazeny, po odsouhlasení objednatelem, a to ve výši 

dle RS nebo smlouvy o dílo. Odměna v případě, že vlastníci HDV a SBVB budou totožní, zhotoviteli 

PD nenáleží, je zahrnuta do ceny SBVB (nezáleží na tom, kolik vlastník podepíše dokumentů). 

V případě, že se stavba bude projednávat formou ÚS, bude dokument „Souhlas“ použit i pro případ 

zajištění souhlasu vlastníka sousední nemovitosti. 
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3.6.1.7 Smlouva o právu provést stavbu 

Ve výjimečném případě, po odsouhlasení objednatelem, na výslovnou žádost SÚ o vypracování 

samostatného dokladu typu „Smlouva“ pro demontovanou část zařízení distribuční soustavy nebo pro 

část HDV, tedy tam, kdy tuto činnost nelze zahrnout do SBVB nebo použít dokument „Souhlas“, 

vypracuje projektant samostatný dokument „Smlouva o právu provést stavbu“ (příloha č. 21).  

Dokument bude vypracován v počtu min. LV+2, tj. v minimálním počtu 3 kusů, bude předán 

objednateli k podpisu. Po zajištění podpisu ze strany objednatele zašle zhotovitel PD smlouvy 

k podpisu jednotlivým vlastníkům dotčených nemovitostí. 

Každý vlastník dotčené nemovitosti si jeden podepsaný výtisk ponechá pro vlastní potřebu, jeden 

výtisk bude sloužit jako podklad pro územní řízení a 1 výtisk bude spolu s PD a SBVB předán 

v samostatné složce objednateli. 

Odměna za „Smlouvu“ s vlastníky, kteří budou dotčení jen demontáží nebo HDV, tj. nebude s nimi 

uzavřena řádná SBVB, budou zhotoviteli PD uhrazeny, po odsouhlasení objednatelem, a to ve výši 

dle RS nebo smlouvy o dílo. Odměna v případě, že vlastníci HDV a SBVB budou totožní, zhotoviteli 

PD nenáleží, je zahrnuta do ceny SBVB (nezáleží na tom, kolik vlastník podepíše dokumentů). 

 

3.6.1.8 Odkup pozemků pro budovu trafostanice 

V případě výstavby nové kioskové trafostanice je nutno pozemek pod plánovanou trafostanicí 

odkoupit do majetku společnosti ECD – v tomto případě nelze umístění trafostanice řešit formou 

věcného břemene, pokud nebylo ze strany ECD dohodnuto jinak. V rámci zpracování PD zajistí 

projektant projednání umístění trafostanice s majitelem pozemku včetně projednání s objednatelem, 

následně objednateli zašle katastrální mapu s vyznačením dotčené parcely, informaci o majiteli 

dotčeného pozemku a typu plánované trafostanice. Dále zhotovitel PD zajistí další podklady dle 

požadavku objednatele potřebné pro odkup dotčeného pozemku. Jedná se například o vytyčení 

inženýrských sítí tak, aby objednatel byl prokazatelně ubezpečen, že na odkupovaném pozemku se 

žádné inženýrské sítě ani jiné překážky, které by bránily výstavbě trafostanice, nevyskytují.  

 

3.7 Plán BOZP   

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění budou 

všechny stavby (resp. PD) opatřeny plánem BOZP.  

V případě, že při tvorbě PD nebude vyžadováno určení koordinátora BOZP, bude použit Vzorový 

plán BOZP pro daný typ stavby. Zhotovitel PD není oprávněn do plánu BOZP zasahovat, provede 

pouze doplnění identifikačních údajů stavby a jen v místech k tomu určených. 

Konkrétní postupy a zásady plánu BOZP zapracuje zhotovitel PD do technické zprávy PD, 

jednotlivých výkresů PD, náklady na bezpečnostní opatření zapracuje do rozpočtu stavby. 

Plán BOZP bude tvořit samostatnou přílohu k PD, bude vypracován ve 2 vyhotoveních (2 paré). 

Každé vyhotovení bude vždy opatřeno podpisem a razítkem koordinátora.  Plán v elektronické 

podobě bude uložen na datovém médiu do předepsané adresářové struktury nebo do systému určené 

objednatelem. 

Jednotlivé Vzorové plány BOZP a postup aktualizace jsou umístěny na elektronickém serveru 

objednatele. 

 

3.8 Koordinátor BOZP 

Na základě podmínek stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

v platném znění, má objednatel (investor) stavby povinnost oznámit zahájení prací na oblastní 

inspektorát práce (OIP) a dále zajistit koordinátora BOZP a to ve fázi přípravy i realizace stavby. 
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Povinnost zajistit koordinátora bude uvedena v ZS, informace o osobě koordinátora bude předána 

zhotoviteli PD (např. v odvolací objednávce).  

Koordinátora ve fázi přípravy stavby (zpracování PD) zajišťuje objednatel na základě interních 

pokynů. Doba zahájení a ukončení prací koordinátora je shodná s termíny plnění definovanými 

v odvolací objednávce se zhotovitelem PD.  

Koordinátor zcela zodpovídá za zpracování a obsah plánu BOZP, v průběhu zpracování úzce 

spolupracuje se zhotovitelem PD, projektant má povinnost koordinátorovi poskytnout veškerou 

součinnost a potřebnou dokumentaci. Jako podklad pro zpracování plánu BOZP lze využít 

Vzorových plánů BOZP, plány jsou umístěny na elektronickém serveru objednatele. 

Konkrétní postupy a zásady plánu BOZP zapracuje zhotovitel PD do technické zprávy PD, 

jednotlivých výkresů PD, náklady na bezpečnostní opatření zapracuje do rozpočtu stavby. 

Plán BOZP bude tvořit samostatnou přílohu k PD, bude vypracován ve 2 vyhotoveních (2 paré), bude 

podepsán koordinátorem, opatřen autorizačním razítkem. Plán v elektronické podobě bude uložen na 

datovém médiu do předepsané adresářové struktury nebo do jiného systému určeném objednatelem.  

 

3.9 Dopravní značení 

V případě umístění stavby v blízkosti dopravní infrastruktury, je potřeba v rámci PD zajistit ocenění 

projektu a realizace dopravního značení, nebo projekt pro dopravní značení tak, aby byla zaručena 

bezproblémová a bezpečná realizace stavby v případě, že je tak požadováno (např. stavebním úřadem 

nebo jinou institucí). O požadavku na ocenění, nebo zajištění projektové dokumentace dopravního 

značení rozhodne zástupce objednatele s ohledem na plánovanou dobu realizace stavby. 

Dokumentaci dopravního značení odsouhlaseného Dopravním inspektorátem Policie ČR zajistí, po 

dohodě s objednatelem, zhotovitel PD a to u kvalifikované firmy s příslušným živnostenským 

oprávněním. Náklady na dopravní značení budou započítány do rozpočtu stavby tak, aby měl 

zhotovitel stavby pokryté náklady při její realizaci. 

 

3.10 Oznamovací povinnost 

Dle §22 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. má objednatel (investor) stavby povinnost 

v době přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu ČR zahájení prací. Oznámení v zastoupení 

objednatele zajistí zhotovitel PD. 

 

3.11 Určení vnějších vlivů 

Součástí PD bude podepsaný doklad  - „Protokol o určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2“. 

Protokol vypracuje zhotovitel PD ve spolupráci se zástupcem objednatele. Vzorový protokol je 

umístěný na portále pro zhotovitele  

 

3.12 Mechanická odolnost a stabilita 

Zhotovitel PD je povinen při návrhu venkovního vedení NN a VN doložit v papírové i elektronické 

podobě výpočet mechanické odolnosti a stability jednotlivých podpěrných bodů, průhybů vedení 

zpracované dle platné legislativy (PNE 33 3301 a PNE 33 3302).  Základy stožárů budou navrženy 

s ohledem na únosnost zeminy a PNE normy s návazností na příslušné TNS. Jednotlivé výpočty 

budou uloženy na archivační datové medium do předepsané adresářové struktury (příloha č. 15, 15a).   

 

Pozn.: v případě, že PD zahrnuje i návrh „samonosného optického kabelu (SOK)“ na společné 

podpěrné body s vedením VN, NN, budou výpočty provedeny i pro tento SOK a to včetně kontroly 

požadavků příslušných norem pro více systémová vedení.  
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3.13 Profil vedení 

Zhotovitel PD je povinen při návrhu venkovního vedení VN vyhotovit podélný (na vyžádání 

objednatele i příčný) profil vedení, profil bude součástí PD. Profil bude vyhotoven vždy pro průřezy 

lan 70 mm
2 

(66-AL1/11-ST1A)
 
a vyšších. Pro nižší průřezy lan bude vyhotoven jen v případě 

potřeby, po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 

 

3.14 Fázování vodičů 

Zhotovitel PD je povinen navrhnout zapojení sítí NN i VN tak, aby byl vždy dodržen požadovaný 

sled fází a točení sítě. 

 

3.15 Uzemnění distribuční soustavy  

Zhotovitel PD je povinen při návrhu uzemnění distribuční soustavy postupovat dle PNE 33 0000 – 1 

a PNE 33 0000 – 4  a navazujících TNS (TNS 00 4900 a TNS 00 4910 v platné revizi). Na základě 

změřené rezistivity půdy v daném místě provede výpočet hodnoty uzemnění a stanoví vyhovující 

druh zemniče. K výpočtu je zhotovitel PD oprávněn využít softwarovou podporu schválenou 

objednatelem, vzor je k dispozici na portále pro zhotovitele. 

 

3.16 Křižovatky s nadzemním vedením 

Zhotovitel PD je povinen v případě potřeby zajistit výpočty křížení nadzemních vedení (VN, NN) 

s vedením přenosové nebo distribuční soustavy, sdělovacím vedením, trakčním vedením a dalších 

správců inženýrských sítí. 

Výpočty křížení zhotovitel PD zpracuje sám, nebo zajistí po dohodě s objednatelem, u kvalifikované 

firmy. Případné výpočty křížení musí být akceptované i stranou, která je vyvolala/požaduje v rámci 

vyjádření k PD (například provozovatel přenosové soustavy atd.). 

 

3.17 Harmonogram stavby   

Zhotovitel PD na základě pravidel a pokynů objednatele sestaví předpokládaný časový harmonogram 

stavby, kde uvede počet vypínacích dnů a to s ohledem na požadavek minimálních nároků na 

bezproudí s přihlédnutím k velikosti a charakteru stavby. Harmonogram bude vypracován s časovou 

posloupností, po jednotlivých dnech, s popisem předpokládaných prováděných prací, s vyznačením 

vypínacích dnů a úseků v systému, který určí objednatel. Vypínací den je základní (nejmenší) 

časovou jednotkou a zahrnuje dobu od přerušení dodávky prvnímu odběrateli až po obnovení 

dodávky poslednímu odběrateli. Vypracovaný harmonogram stavby bude vždy součástí PD u staveb 

typu VN, pokud objednatel neurčí jinak. (Přílohy č. 11, 12). 

 

3.18 Výpočet jištění, schéma napájení 

V souladu s platnou legislativou (zejména s technickými normami a TNS, jako příklad lze uvést ČSN 

33 2000-5-52 ed. 2, ČSN EN 60865-1 a ČSN 38 1754) zhotovitel PD stanoví hodnoty jednotlivých 

jistících prvků v síti NN, dle pravidel objednatele vytvoří schéma napájení NN, VN. Pro výpočet 

jištění lze např. využít softwarovou podporu Sichr společnosti OEZ s.r.o., nebo pro zauzlenou 

(mřížovou) síť NN aplikaci SPIDER- EN. 

 

3.19 Požárně bezpečnostní řešení 

V případě požadavku legislativy popř. HZS na vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) je 

povinen zhotovitel PD zpracovat v souladu s těmito požadavky a navrhnout vyhovující řešení. Jedná 

se například o umístění přípojkové skříně mimo požární pás. 
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3.20  Geodetické zaměření stavby 

Zhotovitel PD na základě pravidel a pokynů objednatele (SPEFA) v rozpočtové části PD stanoví 

náklady potřebné pro DSPSg a pro DpTE.  Náklady na geodetické práce budou započítány do 

rozpočtu stavby tak, aby měl zhotovitel stavby pokryté náklady na geodetické zaměření stavby i na 

zpracování DpTE. DpTE musí mimo jiné obsahovat náklady na vyhotovení provozních schémat a 

detailů kabelových skříní. 

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. 

 

3.21 Realizace průseků a ořezy stromoví 

V případě, že bude nutné pro následnou realizaci dle konkrétní PD obnovit nebo zhotovit průseky, 

zajistit ořez stromoví, pak je zhotovitel PD povinen o této skutečnosti informovat objednatele a to 

v době projednání v co nejkratším čase, nejpozději při odevzdání PD. Práce spojené s průseky a 

ořezem stromoví budou v PD zohledněny, místo ořezů bude jednoznačně označeno ve výkresové 

dokumentaci, rozsah a předběžná cena prací bude stanovena v rozpočtové části a to dle pravidel 

objednatele. Součástí PD bude i získání všech potřebných povolení a souhlasů k provedení kácení a 

oklešťování stromoví (provedení průseků).  

Realizaci průseků v dostatečném předstihu před realizací stavby zajistí objednatel dle aktuálně 

platných pravidel.  

 

Pozn.: nálety a křoviny do průměru kmene maximálně 3 cm a do výšky 1,5 m, budou odstraněny 

zhotovitelem stavby v průběhu realizace stavby. Zhotovitel PD stanoví v PD rozsah těchto prací, 

provede jejich předběžné ocenění. 

 

3.22 Práce pod napětím 

Pokud bude součástí ZS požadavek na realizaci části díla metodou práce pod napětím (PPN NN popř. 

VN), zhotovitel PD tento požadavek uvede v technické zprávě PD popřípadě i v grafické části PD, 

zahrne do rozpočtu stavby (na základě podkladů od zástupce objednatele). Provádění prací metodou 

PPN zapracuje do PD.  

 

Na hladině NN se může jednat o Povolené pracovní postupy  PPN NN:  

 

 Přípojka závěsným kabelem AYKYz z venkovního vedení s holými vodiči (1.04 / 1.05) 

 Přípojka závěsným kabelem AYKYz ze samonosného izolovaného vedení (1.17) 

 Odbočka samonosnými izolovanými vodiči z průběžného samonosného izolovaného vedení 

(1.18) 

  Přechod samonosných izolovaných vodičů na zemní kabel (1.19) 

 Montáž a připojení samonosného izolovaného vedení k venkovnímu vedení s holými vodiči 

(1.20) 

 Připojení víceodbočného rozvaděče (Vris) k samonosnému izolovanému vedení pro připojení 

většího množství odběratelů (1.21) 

 Montáž bezjiskřišťových omezovačů přepětí ZNO na samonosné izolované vedení (1.25) 

 Výměna nosné svorky na izolovaném samonosném vedení (1.40) 

Na hladině VN budou detaily o konkrétních pracovních postupech předány odpovědnou osobou 

objednatele. 
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3.23 Demontáže zařízení distribuční soustavy a nakládání s odpady   

V PD musí být zhotovitelem PD zpracována problematika zajištění ochrany životního prostředí a 

nakládání s odpady. Zpracování PD musí být v souladu s normami EMS ISO 50001, EMS ISO 14001 

a OHSAS 18001. V rámci ZS předá objednatel projektantovi informaci o skutečnostech, které mohou 

mít vliv na ochranu životního prostředí, bude zástupcem objednatele stanoven rozsah demontáží i 

materiál k opětovnému použití. V PD budou řešeny možnosti, způsoby a rozsah odstranění 

kontaminovaných materiálů (zemina, betony, apod.), které se vyskytují v místě projektované stavby.  

Objednatel dále poskytne projektantovi pravidelně aktualizovaný seznam doporučených zařízení 

k využívání nebo odstraňování odpadů. 

Pokud v průběhu zpracování PD projektant zjistí, že v rámci stavby vzniknou materiály nebo odpady, 

které nejsou uvedeny v poskytnutých podkladech, bude další postup stanoven po dohodě 

s objednatelem. 

V PD zpracuje projektant z hlediska nakládání s demontovanými materiály a odpady tabulky: 

 Demontovaný materiál výnosový  

Materiály a zařízení typu kabely, AlFe lana, měděná lana, konzolovina, úsečníky, pojistky, 

transformátory, kondenzátory apod., které budou v rámci stavby demontovány a předány k 

využití nebo odstranění. V tabulce bude uveden název a předpokládané množství. 

Do rozpočtu stavby budou započítány náklady na manipulaci s demontovaným materiálem 

výnosovým. 

 Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze zemních a demoličních prací  

Demontovaný materiál a odpady ze zemních a demoličních prací. V tabulce se uvádí 

katalogové číslo a kategorie odpadu, název odpadu a jeho specifikace, předpokládané množství, 

jednotková cena za odstranění a dopravu, celková cena a navržené zařízení k využití nebo 

odstranění odpadů.   
 

Náklady na ekologickou likvidaci demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů ze 

zemních a demoličních prací budou zahrnuty v rozpočtu stavby. 

 

 Přehled demontovaného materiálu určeného k opětovnému použití  

Materiál určený k opětovnému použití bude v rozpočtu oceněn tak, aby zhotovitel stavby měl 

pokryty náklady na jeho šetrnou demontáž, tj. při demontáži nesmí dojít k jeho destrukci. Druh 

materiálu a jeho množství bude uvedeno do tabulky, která bude součástí PD.  

 

3.24 Další dokumentace nutná k veřejnoprávnímu projednání  

Další dokumentace, kterou oprávněně vyžaduje stavební úřad k územnímu řízení nebo která je 

prokazatelně z daného typu stavby potřeba. Tuto dokumentaci může zhotovitel PD vyhotovit sám 

případně zadat, po odsouhlasení konkrétní nabídky objednatelem, zpracování dokumentace 

autorizované (specializované) firmě - subdodavateli.  

Vypracování dalších dokumentací je vždy nutno předem odsouhlasit s objednatelem. Výjimkou 

je požadavek na zpracování dokumentace výslovně (prokazatelně) podmíněný vyjádřením 

např. příslušného odboru státní správy: 

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK) pro umístění 

inženýrských sítí do komunikace;  

 Dokumentace pro udělení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. (umístění nového nadzemní vedení 

v zastavěné části obce); 
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 Dokumentace pro vodoprávní řízení;  

 Dokumentace pro souhlas s dotčením VKP (významný krajinný prvek); 

 Dokumentace pro souhlas s dotčením lesních pozemků nebo pozemků v blízkosti lesa; 

 Dokumentace pro udělení souhlasu (vyjádření) s trasou po pozemcích ZPF; 

 Dokumentace pro stanovisko ke křížení železnice, dálnice (vč. profilu křížení); 

 Zajištění povolení kácení dřevin; 

 Požárně-bezpečnostní řešení; 

 Zpracování křižovatek nadzemních vedení VN (NN) s vedením přenosové soustavy apod.; 

 Zajištění projektové dokumentace dopravního značení, rozhledových trojúhelníků;  

 Dokumentace usazení kioskové trafostanice do terénu; 

 Znalecké posudky; 

 GP; 

 Další dokumentace, kde je třeba jiný obor autorizace (např. bourací práce, úpravy ocelových 

konstrukcí, úpravy stavebních konstrukcí, statik, apod.); 

 

Pozn.: jedná se o nejčastější případy dalších dokumentací, výše uvedený výčet je zadavatel oprávněn 

upravit 

 

3.25 Oznamovací povinnost Státnímu odbornému dozoru pro zvlášť nebezpečné prostředí 

Pokud zhotovitel PD dle PNE 33 0000-2  stanoví v PD (v protokolu o určení vnějších vlivů), že 

stavba působením vnějších vlivů bude realizována ve zvlášť nebezpečném prostředí, uvede tuto 

skutečnost v technické zprávě PD a prokazatelně upozorní objednatele (předávací protokol). 

 

3.26 Odnětí pozemků k plnění funkce lesa 

V případě realizace stavby na lesních pozemcích zhotovitel PD zajistí, dle zákona č. 289/1995 

Sb. O lesích, dočasné odnětí pozemků k plnění funkce lesa (pro celý rozsah staveniště). Žádost o 

dočasné odnětí podává v zastoupení objednatele a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci stavby, 

maximálně však na 1 rok. Doba dočasného odnětí bude vždy do konce kalendářního roku, ve kterém 

je plánovaná realizace stavby (zhotovitel PD o tomto datu bude informován objednatelem).  

Při zpracování PD si zhotovitel PD vyžádá u orgánu státní správy lesů informace o 

podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou (před započetím 

samotného projektování).  Určí lesní pozemky, které budou stavbou dotčeny, předá informaci 

oprávněnému znalci, který vypracuje znalecký posudek na výpočet náhrad škod na lesních 

pozemcích, i tento posudek je potřeba přiložit k žádosti o dočasné odnětí. Další nutné doklady jsou 

stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb. Příslušného znalce i nabídkovou cenu schvaluje předem 

objednatel. Ze znaleckého posudku stanoví příslušný orgán výši poplatku za dočasné odnětí. 

Příslušným orgánem k podání žádosti jsou Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, odbor 

tvorby a ochrany životního prostředí nebo Krajské úřady – referát životního prostředí, pokud je 

výměra odnětí lesních pozemků 1 ha a více. 

Součástí rozhodnutí o dočasném odnětí bude stanovení výše poplatku celnímu úřadu za 

dočasné odnětí pozemků k plnění funkce lesa. Poplatek v plné výši hradí zástupce objednatele a to 

vždy do konce kalendářního roku po celou dobu, na kterou bylo dočasné odnětí sjednáno na základě 

dokladu předaného zhotovitelem PD zástupci objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od 

doručení/převzetí.  

U staveb budov nadzemních či podzemních přesahující plochu 55 m
2
 zažádá zhotovitel PD o 

trvalé odnětí. Poplatek v plné výši uhradí zástupce objednatele a to jednorázově do 30 dnů od nabytí 
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právní moci rozhodnutí o odnětí na základě předaného dokladu zhotovitele PD, který ho nejpozději 

do 5 pracovních dnů od doručení/převzetí předá.  

V případě rekonstrukcí stávajících staveb, jejich údržby či stavebních úprav, kdy se nedohledá 

doklad o trvalém omezení (zhotovitel PD bude o této skutečnosti informován objednatelem), musí 

zhotovitel PD před zahájením stavby, tedy v průběhu zpracování PD, zažádat o trvalé omezení 

příslušný odbor Obecního úřadu (stavba pod 1ha) nebo odboru krajského úřadu (stavba nad 1ha).“ 

 

3.27 Správní poplatky 

Veškeré správní poplatky, které bude potřeba v průběhu zpracování PD uhradit (ZUK, udělení 

výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, poplatky za 

dočasné odnětí, správní poplatky v souvislosti s vydáním dokladu umožňujícího realizaci stavby….) 

hradí zhotovitel PD, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. 

 

3.28  Zajištění veřejnoprávního titulu k umístění stavby 

Je-li předmětem díla (smlouva o dílo, rámcová smlouva, ..) na PD i zajištění právního titulu k 

realizaci stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas, ..) zajistí, v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zhotovitel PD na příslušném Stavebním 

úřadě jeho vydání a to ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

 

3.29 Převod investorství 

Pokud zhotovitel PD bude v rámci zpracování PD přebírat veřejnoprávní titul ke stavbě např. od 

zákazníka objednatele, zajistí dohodu o převodu investorství (příloha č. 16) mezi původním 

stavebníkem a objednatelem (ECD). S dohodou lze převzít i další práva a povinnosti např. 

v souvislosti s SBVB. Pokud stavba nebude majetkoprávně vypořádána nebo pokud nebude možné 

SBVB převzít, je zhotovitel PD povinen uzavřít se všemi stavbou dotčenými majiteli nemovitostí 

nové SBVB dle pravidel objednatele. 

 

3.30 Kontrola projektové dokumentace – předávací protokol 

Zkompletovanou PD vč. plánu BOZP, SBVB a dalších požadovaných dokladů prokazatelně předá 

projektant protokolárně objednateli (předávací protokol – příloha č. 13) a to jak v předepsané 

papírové, tak i v elektronické podobě, případně přes schválený IT nástroj objednatele. Zástupce 

objednatele má právo provést její kontrolu v přiměřeném rozsahu. 

PD, která není ve shodě s požadavky objednatele, bude vrácena zhotoviteli PD k přepracování. 

Součástí kontroly PD je hodnocení kvality zpracování PD. 

 Za technickou správnost, úplnost, ekonomickou úroveň a proveditelnost PD v plné míře 

zodpovídá projektant. 

 

3.31 Archivace PD papírová a elektronická 

Po dokončení projektové dokumentace zhotovitel PD uloží všechna data, která v průběhu zpracování 

PD vzniknou na datové medium do předepsané adresářové struktury (příloha č. 15, 15a).  Struktura 

dat je pevně nadefinována bez možnosti změn. Typ datového média bude určen objednatelem, data 

lze uložit na médium typu CD, pokud objednatel neurčí jinak.  

Z důvodu nejefektivnějšího vyhledávání bude datové médium obsahovat identifikační soubor 

„archivacní_soubor_stavby.doc“ s vyplněnými identifikačními údaji o stavbě (příloha č. 15). Na 

datové medium budou uloženy i všechny relevantní fotky, výpočty, výměry pořízené v průběhu 

zpracování PD, plán BOZP, specifikace stavby. V případě datového média typu CD, bude CD 

opatřeno identifikačními údaji a logem zhotovitele PD. 
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Objednatelem specifikovanou část PD předá zhotovitel PD objednateli přes schválený IT nástroj 

(např. rozpočet stavby). 

V papírové podobě předá zhotovitel PD objednateli: 

 3+1 paré PD (Pozn. další paré dle rozdělovníku podle přílohy č.1) 

 2 paré plánu BOZP 

 2 výtisky SBVB 

pokud objednatel neurčí jinak. 

 

3.32 Podklady pro výběrové řízení 

Projektant je povinen u staveb určených objednatelem, vytvořit  na datovém médiu adresář 

„Podklady pro výběrové řízení“ a do tohoto adresáře umístit soubory v příslušném formátu nutné pro 

vypracování nabídky vč. plánu BOZP. Objednatel je oprávněn měnit rozsah požadovaných 

dokumentů i způsob předání podkladů.  

 

3.33 Zmařená investice   

Pokud se zhotoviteli PD nepodaří PD projednat, nebo je uzavřena písemná dohoda se zákazníkem o 

ukončení smlouvy (písemná žádost o ukončení, písemná výpověď či písemné odstoupení zákazníka), 

došlo k jednostrannému podstatnému porušení povinností zákazníka dle smlouvy, nebo objednatel 

rozhodl o ukončení prací na PD, vzniká rozhodnutím zástupce objednatele tzv. zmařená investice. 

 

V případě zmařených SBVB (tedy těch, které nebudou využity pro realizaci stavby dle vypracované 

PD například vlivem změny trasy, technického rozsahu atp.) je zhotovitel PD povinen písemně 

oznámit vlastníkům dotčených parcel, že stavba nebude realizována a smluvní strany nejsou závazky 

uvedenými v SBVB vázány.  

 

3.34 Realizace stavby 

Zhotovitel PD se na výzvu objednatele vždy účastní předání staveniště se zápisem do předávacího 

protokolu.  

Pro realizaci stavby stanoví zhotovitel PD v projektové dokumentaci vytyčovací body; určí body, 

které je potřeba vytyčit geodeticky a body, které si zhotovitel stavby vytyčí sám. Seznam souřadnic 

vytyčovacích bodů bude vyhotoven dle pokynů objednatele (příloha č. 17). Body budou určeny 

s maximální hospodárností, jen tam, kde jsou prokazatelně potřeba. Vytyčené body nesmí ohrozit 

vlastnickou hranici parcely, která není projednána.  Za určení vytyčovacích bodů ručí výhradně 

zhotovitel PD.   

V případě, že se stavba pohybuje na hranici mezi projednanou a neprojednanou vlastnickou hranicí, 

navíc v místě, kde je méně kvalitní mapový podklad (např. KK 8), provede geodet na výzvu 

zhotovitele PD vytyčení (zpřesnění) vlastnické hranice. 

 

3.35 Autorský dozor zhotovitele PD 

Zhotovitel PD v průběhu výstavby vykonává, na vyžádání objednatele nebo zhotovitele stavby, 

autorský dozor vč. kontroly stavby v terénu spojené se zápisem do stavebního deníku. 

Hlavní prací autorského dozoru projektanta je: 

 kontrola provádění realizace díla se schválenou projektovou dokumentací; 

 účast na veřejnoprávním řízení a jednání s dotčenými orgány; 

 kontrola při vytyčování stavby; 
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 poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě; 

 povolování změn a odchylek od schváleného projektu vždy za součinnosti objednatele; 

 kontrola technologie navržených částí stavby; 

 účast na kontrolních dnech; 

 dozor nad průběhem zkoušek prováděných na stavbě; 

 zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku; 

 doplňování detailů a dalších specifikací, které je třeba předem dohodnout; 

 případně další technické konzultace vzniknuvší při realizaci díla dle konkrétní PD; 

Pokud realizace stavby vyvolá potřebu změny PD nebo technického řešení stavby realizované dle 

této PD, je projektant povinen, na výzvu objednatele, dostavit se na místo stavby a to bezprostředně, 

změnu posoudit, navrhnout nové řešení a to včetně aktualizace rozpočtu a skutečnost zaznamenat do 

stavebního deníku.  Tyto uvedené změny nebo úpravy je nutné předem odsouhlasit zástupcem 

objednatele. 

 

V případě, že se jedná o změnu umístění DS nebo změnu technického řešení (např. jiný typ kabelové 

skříně, její posun vyvolaný stavebními úpravami majitele nemovitosti, atd.), která neodpovídá 

podmínkám ÚR, a uzavřených SBVB  je zhotovitel PD povinen, v případě změny umístění DS 

v rámci jednoho parcelního čísla uzavřít s vlastníkem dotčené parcely Dodatek k původní SBVB a 

tuto změnu zaznamenat do aplikace pro evidenci VB. Pokud v rámci realizace dojde k posunu 

zařízení DS na jiný pozemek (parcelní číslo), je zhotovitel PD povinen uzavřít s novým 

vlastníkem  novou SBVB se záznamem v aplikaci pro evidenci VB. 

K veškerým změnám oproti schválené PD je zhotovitel PD povinen poskytnout svůj komentář 

(odsouhlasit) a ten zaznamenat do stavebního deníku. Tyto případné navrhované změny budou 

zhotoviteli PD oznámeny zástupcem objednatele. 

 

3.36 Skutečné provedení stavby  

Po realizaci stavby, na vyžádání zhotovitele stavby, spolupracuje zhotovitel PD na zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude obsahovat datum, ke kterému je 

potvrzena jeho platnost.  

Zhotovitel PD je povinen vždy poskytnout zhotoviteli stavby (geodetické firmě zhotovitele) aktuální 

mapové podklady, tj. aktuálně stažené podklady z mapového serveru GPE. 

Pozn.: Za zajištění zhotovení plánu skutečného provedení je odpovědný zhotovitel stavby. 

 

4 Rozsah, obsah a forma projektové dokumentace 

 

4.1 Forma zpracování projektové dokumentace 

PD se zpracovává ve formě analogové a elektronické. 

Analogová (papírová) část dokumentace slouží pro vydání ÚR nebo ÚS, dále pro jednání se 

zainteresovanými účastníky výstavby a pro realizaci stavby, po skončení stavby bude dle pravidel 

objednatele archivována. 

Elektronická část PD je zdrojem pro vypracování tištěné části dokumentace, je zpracována tak, aby 

mohla být uložena na datové medium nebo do schváleného IT nástroje objednatele. 

Standardem pro zpracované soubory elektronické části PD jsou: 

a) MS Office (dokumenty *.DOC, *.XLS, *.RTF); 

b) obrázky (*.JPG, *.TIF); 
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c) jiné dokumenty (*.PDF); 

d) soubory ve formátu ASCII (*.TXT) (seznamy souřadnic); 

e) grafické podklady (*.DGN/XFM DGN - grafická část); 

f) rozpočet stavby (*.XML); 

g) podklady pro výběrová řízení nad limit stanovený objednatelem (*.PDF, *.JPG, *.TIF, 

*XML)); 

popř. jejich novější verze (docx, ...), pokud objednatel nerozhodne jinak. 

 

4.2 Počet vyhotovení projektové dokumentace 

  3 vyhotovení (paré) jako podklad pro vydání ÚS/ÚR  

  2 kompletní vyhotovení pro realizaci stavby (vč. rozpočtové části) + 1 x elektronický 

nosič 

  1 vyhotovení ve zjednodušené formě – technická zpráva + výkresy situace stavby 

  2 výtisky (vyhotovení) plánu BOZP 

  2 výtisky SBVB 

Pokud bude třeba jiný počet výtisků (vyhotovení), bude toto specifikováno v ZS nebo v odvolávce. 

Jednotlivé výtisky papírové části PD budou uspořádány v přesně definovaném členění. Dokumentace 

bude uložena do desek formátu A4, lze používat desky s kroužkovou vazbou a s průhlednou fólii na 

první straně. 

Pro potřeby SÚ opatří zhotovitel PD dokumentaci autorizačním razítkem – provede její autorizaci dle 

požadavků zákona č. 360/1992 Sb. Pokud bude dokumentace pevně spojená v jeden celek (tj. nesmí 

být umožněno do dokumentu něco přidat nebo něco odebrat), tak se opatří autorizačním razítkem jen 

titulní list PD. Pokud PD nebude odpovídat pevnému spoji, bude zhotovitel PD autorizovat každý 

samostatný dokument.  

 

4.3 Rozsah a obsah PD pro stavby objednatele  

Minimální rozsah a obsah PD je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. a dále rozšířen těmito TPPD, s 

ohledem na specifiku tohoto oboru a s přihlédnutím k potřebám objednatele jako provozovatele 

budovaného zařízení. 

Dokumentace musí vždy obsahovat zákonné požadavky dle vyhlášky a souvisejících předpisů, další 

dokumenty budou doplněny dle požadavků a potřeb objednatele.  

 

 
4.3.1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

(pro územní souhlas)  

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Výkresová dokumentace (Dokumentace objektů) 

E. Dokladová část 

 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A. až E. s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat 

druhu a významu stavby a podmínkám v území, detailní soupis je uveden mj. i v příloze č. 2.  

 

 

4.3.2 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 
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A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

E. Dokladová část 

F. Rozpočtová část 

G. BOZP 

H. SBVB 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A. až G. s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat 

druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 

životní prostředí a době trvání stavby. 

Část G. a část H. bude tvořit samostatnou přílohu k PD. 

Jednotlivé části PD budou odděleny samostatným krycím listem.  

S ohledem na racionální využití materiálu a množství textových dokumentů bude přednostně použito 

oboustranného tisku. 

Obsah části A., B. a C. je podrobně specifikován ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

a TPPD tyto části popisuje jen okrajově a to zejména jen ty požadavky, které jsou nad rámec 

minimálních požadavků definovaných vyhláškou.  

Obsah částí D., F., G. a H. jsou v TPPD podrobně specifikovány a to formou textu v dokumentu nebo 

formou samostatných příloh. 

Obsah části E. obsahuje seznamy a doklady o splnění požadavků vlastníků technické infrastruktury 

nebo dotčených orgánů, popřípadě soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí. 

 

4.3.2.1 Titulní list projektové dokumentace   

Titulní list PD (příloha č. 4) je ve formátu A4 a obsahuje následující údaje: 

 Identifikační údaje projektové firmy – logo firmy; 

 Mapka širších souvislostí ve vhodném měřítku s označením místa stavby - kruhem nebo 

oválem; 

 Identifikace stavby – číslo, název, místo, jméno projektanta atd.; 

Titulní list bude vložen jako první list PD, bude opatřen číslem výtisku paré a autorizačním razítkem.  

 

4.3.2.2 Obsah projektové dokumentace 

Za titulním listem bude následovat Obsah PD (příloha č.3), který se bude upravovat podle rozsahu a 

charakteru konkrétní PD.  

 

4.3.2.3 A. Průvodní zpráva 

Obsah části A je podrobně specifikován ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

4.3.2.4 B. Souhrnná technická zpráva 

Obsah části B je podrobně specifikován ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

4.3.2.5 C. Situační výkresy 

Obsah části C je podrobně specifikován ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
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4.3.2.6 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Tato část PD bude členěna na technickou zprávu, výkresovou část dokumentace a technické 

specifikace. 

 Technická zpráva 

Zhotovitel PD uvede do technické zprávy všechny zásadní informace, údaje a postupy, které byly 

zjištěny v průběhu zpracování PD, tak, aby byla zaručena bezproblémová realizace stavby.  

Technická zpráva musí obsahovat tyto údaje (vyskytne–li se jejich potřeba): 

 jednotlivé části (úseky) musí být jednoznačně identifikovatelné, rozdělené na majetkové třídy, 

tak, jak byly specifikovány v ZS; 

 podrobný popis navrženého technického řešení, z popisu musí být patrný technologický postup 

pro konkrétní úseky, musí odpovídat výkresové a rozpočtové části PD;  

 podrobný popis demontáží vč. délek vodičů v členění dle majetkových tříd; 

 specifikace nestandardních materiálů; 

 jiné technické specifikace; 

 odchylky od TNS; 

 veškeré výpočty, výměry pořízené v průběhu zpracování PD (formou přílohy); 

 popis postupů montážních prací, které nejsou detailně specifikovány v TNS např. navržené 

kotvení sloupů, nebo mřížových stožárů v průběhu stavby;  

 specifikace zádlažeb – rozsahy jednotlivých typů; 

 podrobný popis zemních prací – typ, rozměry výkopu, povrchů, způsob uložení, definování 

ručních, strojních výkopů, specifikace pažení, překopů, protlaků i s ohledem na BOZP; 

 rozsah kácení porostů, ořezy stromoví, rozsah průseků; 

 konkrétní postupy a zásady v souvislosti se zásady bezpečného provozu a plánem BOZP; 

 zapracování podmínek a požadavků vlastníků technické infrastruktury, dotčených orgánů; 

 zapracování podmínek a požadavků vlastníků dotčených nemovitostí; 

• Pozn.: na nestandardní požadavky je třeba upozornit přehledným způsobem 

 specifikace kioskových TS a rozvaděčů VN i NN a jejich vzájemná kompatibilita (formou 

přílohy); 

 podrobný popis HDV; 

 popis způsobu uložení uzemnění; 

 uvedení skutečnosti, pokud bude stavba působením vnějších vlivů realizovaná ve zvlášť 

nebezpečném prostředí; 

 zapracování návaznosti na ostatní stavby objednatele, resp. ostatních vlastníku technické 

infrastruktury, dotčených orgánů a obcí. 

Technická zpráva musí být zpracována tak, aby jednoznačně popisovala stavbu v celém jejím 

rozsahu a ve všech souvislostech, musí být v souladu s ostatními dokumenty PD. 

 Výkresová část 

Obsah výkresové části bude upraven s ohledem na rozsah a charakter konkrétní stavby. 

Jednotlivé výkresy budou zpracované dle níže uvedených požadavků: 

 grafickou část projektu zpracuje zhotovitel PD v souřadnicích S-JTSK nad elektronickou účelovou 

mapou, ve formátu *.DGNv8. V budoucnu se předpokládá využití datového modelu XFM (*.DGN 

v8 XFM)..  Do mapového podkladu doplní údaje o stávajících inženýrských sítích; pokud správci 
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technické infrastruktury dodají údaje v elektronické podobě, budou tyto údaje připojeny k výkresu 

projektu jako referenční výkresy. Pokud údaje dodané těmito organizacemi budou k dispozici 

pouze v tištěné podobě, budou do PZS projektantem dokresleny – zaměřené a zakreslené části 

inženýrských sítí budou ve výkrese jednoznačně rozlišeny s upozorněním v technické zprávě; 

 všechny vlastnosti grafické části PD jako barvy a tloušťky čar, použité vrstvy, použité knihovny 

buněk, atp. musí splňovat podmínky objednatele a dále respektovat podmínky stanovené tímto 

dokumentem; 

 každý rozsah napětí – VN a NN – bude vždy zakreslen v samostatném výkresu (pokud objednatel 

nerozhodne jinak) a uložen ve zvláštním souboru (NN_PD.DGN, VN_PD.DGN…..) na archivní 

datové medium do předepsané adresářové struktury; 

 při umísťování buněk (skříně, podpěrné body…) do výkresu, je nutno natáčet buňky dle 

skutečnosti; 

 projektované zařízení DS musí být ve výkrese opatřeno kótami tak, aby se daly v terénu odměřit 

běžnými měřícími metodami; (V místech, kde bude trasa vytyčována geodeticky, budou kóty 

v přiměřeném rozsahu a budou plnit orientační funkci). V případě rekonstrukce ve stávající trase 

bude konkrétní řešení dohodnuto se zástupcem objednatele; 

 každý výkres bude opatřen rohovým razítkem, umístěným v pravém dolním rohu. Razítko bude 

obsahovat identifikační údaje stavby a projektanta, měřítko, stupeň PD. Nad rohovým razítkem 

budou umístěny technické identifikační údaje a legenda prvků výkresu; 

Výkresy a dokumentace musí dále obsahovat: 

 čitelné popisy jednotlivých prvků zařízení DS (vč. telekomunikačních zařízení) - popis a čísla 

skříní, sloupů, konzol, vodičů, kabelů, spojek, uzemnění a jejich délky, …; 

 požadavky vlastníků technické infrastruktury, dotčených orgánů – ochranné pásmo, (jedná se o 

navržené technické opatření); 

 požadavky vlastníků dotčených nemovitostí; 

• Pozn.: na nestandardní požadavky je třeba upozornit přehledným způsobem 

 požadavky a opatření z plánu BOZP; 

 vyznačení HDV s jednotlivými  délkami vedení, celkový popis; 

 rozsahy demontáží vč. podrobného popisu demontovaného zařízení; 

 typy chrániček, vč. popisů, délky, umístění a hloubky uložení – překop, protlak; 

 typy výkopů – strojně, ručně, pažení; 

 příčné řezy výkopů, protlaků (řízených protlaků), překopů – umístit do situace nebo do 

samostatného výkresu, propojit se situací tak, aby bylo zřejmé, kde je použitý jaký typ výkopu, 

vzory řezů výkopem kabelového vedení NN a VN jsou uvedeny v přílohách č. 23 a 24;  

 podélné řezy výkopů - dále budou použity další řezy v případě potřeby zhotovitele PD upozornit 

na nestandardní řešení, v případě požadavku vlastníka technické infrastruktury, nebo složité 

prostorové situace; 

 přehledné schéma napájení, (schéma zapojení) s uvedenými hodnotami pojistek, hodnotami 

uzemnění, fázováním vodičů; Vzory schémat NN a VN jsou uvedeny v příloze č. 22 

Pozn.: řezy i schémata uvedené v přílohách jsou informativní – nelze je použít do PD -  je třeba 

dopracovat pro konkrétní PD a sesouhlasit s technickou a rozpočtovou částí (např. hloubky výkopu, 

atd.) 

 rozsah kácení porostů, ořezy stromoví, rozsah průseků; 

 řezy usazení trafostanice do terénu; 

 výkresy stavebních úprav v budovách trafostanice, kolektorech; 

 výkresy objektů, zařízení, které se nevyskytují v TNS; 
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 detaily výkresů–  např. trafostanice, základy mřížových stožárů včetně daných rozměrů pro typy 

stožárů použitých v PD, zděný pilíř, atd. se zakresleným konkrétním řešením a umístěním do 

terénu a případnými doplňky, atd.; 

 výkres náhradního napájení, provizorní stavy při výstavbě; 

 výkresy oplocení, opěrných zdí – půdorys, v případě potřeby pohled; 

 

Měřítka map a výkresů pro jednotlivé druhy zařízení: 

- Kabely ve městě a v zastavěném území:     1:500 

- Kabely mimo zastavěná území:        1:1000 

- Venkovní vedení VN a NN v zastavěném území:  1:500 

- Venkovní vedení VN a NN mimo zastavěné území: 1:1000, 1:2000 

- Detaily:                1:200 

Jednotlivé výkresy v PD můžou být vytištěny samostatně nebo v soutisku, ale vždy tak, aby všechny 

informace uvedené na výkresu byly čitelné, přehledné.  

Obsah výkresu musí jednoznačně popisovat, definovat stavbu v celém jejím rozsahu; musí odpovídat 

obsahu technické zprávy a rozpočtové části PD.  

Všechny výkresy budou uloženy do předepsané adresářové struktury na archivní datové medium. 

 Technické specifikace: 

 Seznam souřadnic a výšek v S-JTSK 

samostatný dokument ve formátu *TXT, seznam souřadnic bodů projektovaného zařízení DS. 

Zhotovitel PD určí body, které je potřeba vytyčit geodeticky a body, které si zhotovitel stavby vytyčí 

sám. 

 Soupis bodů 

samostatný podrobný popis vybavení jednotlivých podpěrných bodů (typ konzoly, izolátory, 

svorky…) jako doplnění výkresové situace; dokument se vkládá do PD vždy v případě venkovního 

vedení.  

 Soupis HDV 

samostatný soupis HDV. 

 Výpočet a návrh uzemnění: 

samostatný dokument obsahující výsledky měření a výpočtů uzemnění (PNE 33 0000-4); dokument 

se vkládá do PD vždy. K výpočtu je možné použít SW podporu objednatele.  

 Výpočet impedance, jištění a úbytků: 

samostatný dokument obsahující výsledky výpočtů úbytků HDV, impedancí jištění a napájení; 

dokument se vkládá do PD vždy v případě sítí NN.  

 Specifikace příhradových stožárů 

samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití příhradových stožárů. 

 Specifikace blokové TS 

samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití blokové TS. 

 Specifikace rozváděče VN nebo NN 

samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití rozváděčů VN nebo NN. 

 Specifikace objímek pro izolované vedení a závěsné kabely VN nebo NN 
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samostatný list; dokument se vkládá do PD vždy při použití objímek VN a NN. 

 Tabulka základů stožárů 

samostatný list s rozměry základů stožárů, složí ke stanovení objemu výkopů/ záhozů/ betonu; 

dokument se vkládá do PD v případě venkovních sítí NN a VN.  

 Montážní tabulky 

samostatný dokument s přehledem namáhání, průhybů a sil ve vodičích; dokument se vkládá do PD 

v případě venkovních sítí NN a VN. 

 Protokol určení vnějších vlivů 

samostatný dokument pro stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení DS dle PNE 33 0000 – 2, dokument se vkládá do PD vždy. 

 Harmonogram stavby 

samostatný dokument pro stanovení počtu vypínacích dnů (bezproudí) s ohledem na velikost a 

charakter stavby; dokument se vkládá do PD vždy pro stavby typu VN. 

Vzorové dokumenty jsou umístěny na portále objednatele. 

4.3.2.7 E. Dokladová část 

Dokladová část PD obsahuje soupis a požadavky vlastníků technické infrastruktury, dotčených 

orgánů a soupis a požadavky dotčených vlastníků nemovitostí.  

V „Soupisu“  (příloha č. 5 - 7) budou uvedeny všechny nestandardní požadavky vlastníků technické a 

dopravní infrastruktury, dotčených orgánů i dotčených vlastníků nemovitostí, tak, aby byly známy 

veškeré skutečnosti, povinnosti objednatele popř. zhotovitele stavby, mající vliv na realizaci stavby. 

SBVB, případně souhlasy vlastníků nemovitostí nebudou součástí dokladové části PD, budou 

umístěny v samostatné složce a budou předány objednateli spolu s PD.  

4.3.2.8 F. Rozpočtová část – varianta A  

Rozpočtová část se řídí dokumentem Metodika sestavení rozpočtu ECD, který je přílohou TOMS 

DES. 

Rozpočet je sestaven z výstupů programu TOMS DES v tištěné podobě a ve formátu XML.  

Pokud bude předmětem PD koordinace s pokládkou jiných podzemních zařízení, musí být provedeno 

rozklíčování nákladů na výkopy a zádlažby podle podílu jednotlivých subjektů.  

Rozpočet musí obsahovat všechny relevantní činnosti, tak aby měl zhotovitel stavby pokryté celkové 

náklady na realizaci stavby, vč. nákladů na opatření z plánu BOZP, nákladů za koordinátora. 

Při sestavování rozpočtu musí být dodržena základní struktura rozdělení na majetkové třídy, tak jak 

byla stanovena v ZS. 

Rozpočtová část bude zpracována jako oddělitelná příloha a bude vložena do příslušných vyhotovení 

PD dle přílohy č. 1. 

Elektronicky bude rozpočet uložen na archivačním datovém médiu ve formátu *xml do předepsané 

adresářové struktury, pokud objednatel neurčí jinak.   

Výstupy z programu TOMS DES budou doplněny tabulkami: 

  Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů 

samostatný dokument sloužící k přehledu odpadů; dokument se vkládá do PD vždy. 

 Přehled demontovaného materiálu výnosového 

samostatný dokument sloužící k přehledu demontovaného materiálu; dokument se vkládá do PD 

vždy. 
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 Přehled demontovaného materiálu k opětovnému použití 

samostatný dokument sloužící k přehledu demontovaného materiálu určeného k opětovnému použití; 

dokument se vkládá do PD podle potřeby. 

 Časové normy revizí 

samostatný dokument sloužící ke stanovení ceny za provedené revizní práce; dokument se vkládá do 

PD vždy. 

 Specifikace k faktuře (SPEFA) – kalkulace geodetických prací a DpTE   

samostatný dokument sloužící k výpočtu ceny za geodetické práce vč. zpracování dokumentace pro 

DpTE; dokument se vkládá do PD vždy. 

 Stavební rozpočet – kalkulace stavebních úprav při rekonstrukcích zděných a vestavěných TS 

samostatný dokument vycházející z cenové soustavy ÚRS-KROS. Stavební rozpočet a PD ke 

stavebním úpravám je vypracována projektantem s příslušnou autorizací. Požadavky na takový 

rozpočet a jeho minimální strukturu definuje Metodika rozpočtování, zejména příloha č.10 metodiky. 

V případě, že bude třeba některé položky doplnit (dle kapitoly Stavební část), je požadováno tyto 

doplněné položky strukturovat ve stejné hloubce detailu, jako jsou položky v uvedené příloze č. 10 

Metodiky rozpočtování. 

 Koordinátor 

samostatný dokument sloužící ke stanovení ceny práce koordinátora, pokud bude potřeba v procesu 

realizace stavby; dokument se vkládá do PD podle potřeby. 

 Krycí listy k rozpočtu  

pro práci, materiál, mechanizmy, které nejdou ocenit v DES; dokument se vkládá do PD vždy, pokud 

je v rozpočtu použit nestandardní materiál, práce nebo mechanizmy, opatření z plánu BOZP.  

 

Dokumenty uloženy na portálu objednatele (též elektronický server objednatele): 

 

                                     https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele 

 

4.3.2.9 F. Rozpočtová část – varianta B 

Rozpočet (kalkulace) stavby je vyhotoven v systému SAP, v modulu ECP. Přístup pro jednotlivé 

uživatele bude umožněn objednatelem prostřednictvím webového prostředí, v aplikaci CITRIX. 

Postup přihlašování, doporučená zabezpečení a nastavení jsou uvedeny v příručce „Přihlášení do SAP 

přes CITRIX“. 

Rozpočtová část se řídí dokumentem „Metodika detailního rozpočtování v modulu ECP“.  

Rozpočet se sestavuje z jednotlivých výkonů, každý výkon obsahuje všechny práce a úkony, které 

jsou potřebné ke kompletnímu a řádnému provedení pracovní činnosti související s realizací stavby. 

Rozpočet musí obsahovat všechny relevantní výkony, tak aby měl zhotovitel stavby pokryté celkové 

náklady na realizaci stavby, vč. nákladů na opatření z plánu BOZP, nákladů za koordinátora. 

Při sestavování rozpočtu (kalkulace) musí být dodržena základní struktura rozdělení na majetkové 

třídy, tak jak byla stanovena v ZS. Závazná struktura kalkulace je elektronicky zaslána zhotoviteli PD 

jako šablona do zásobníku práce v prostředí ECP. 

Rozpočtová část bude zpracována jako oddělitelná příloha a v tištěné podobě vložena do příslušných 

vyhotovení PD. Elektronicky bude kalkulace v prostředí ECP zaslána zpět objednateli, kalkulace 

bude zkontrolována, schválena nebo zamítnuta. Po schválení bude verze kalkulace uzamčena, nebude 

se moci upravovat ani aktualizovat.  

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele
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Před vlastní realizací stavby objednatel provede aktualizaci kopie kalkulace, pokud bude potřeba 

např. z důvodu podstatné změny materiálu zásadnější změna kalkulace, bude, na základě požadavku 

objednatele, provedena úprava kalkulace zhotovitelem PD.  

 Výstupy z programu ECP budou doplněny tabulkami: 

 Přehled demontovaného materiálu nevýnosového a odpadů 

samostatný dokument sloužící k přehledu odpadů; dokument se vkládá do PD vždy. 

 Přehled demontovaného materiálu výnosového 

samostatný dokument sloužící k přehledu demontovaného materiálu; dokument se vkládá do PD 

vždy. 

 Přehled demontovaného materiálu k opětovnému použití 

samostatný dokument sloužící k přehledu demontovaného materiálu určeného k opětovnému použití; 

dokument se vkládá do PD podle potřeby. 

 Časové normy revizí 

samostatný dokument sloužící ke stanovení ceny za provedené revizní práce; dokument se vkládá do 

PD vždy. 

 Specifikace k faktuře (SPEFA) – kalkulace geodetických prací a DpTE   

samostatný dokument sloužící k výpočtu ceny za geodetické práce vč. zpracování dokumentace pro 

technickou evidenci (DpTE); dokument se vkládá do PD vždy. 

 Stavební rozpočet – kalkulace stavebních úprav při rekonstrukcích zděných a vestavěných TS 

samostatný dokument vycházející z cenové soustavy ÚRS-KROS. Stavební rozpočet a PD ke 

stavebním úpravám je vypracována projektantem s příslušnou autorizací. Požadavky na takový 

rozpočet a jeho minimální strukturu definuje Metodika rozpočtování, zejména příloha č.10 metodiky. 

V případě, že bude třeba některé položky doplnit (dle kapitoly Stavební část), je požadováno tyto 

doplněné položky strukturovat ve stejné hloubce detailu, jako jsou položky v uvedené příloze č. 10 

Metodiky rozpočtování. 

 Koordinátor 

samostatný dokument sloužící ke stanovení ceny práce koordinátora, pokud bude potřeba v procesu 

realizace stavby; dokument se vkládá do PD podle potřeby. 

 Krycí listy k rozpočtu  

pro práci, materiál, mechanizmy, které nejdou ocenit v ECP; dokument se vkládá do PD vždy, pokud 

je v rozpočtu použit nestandardní materiál, práce nebo mechanizmy, opatření z plánu BOZP.  

Dokumenty jsou umístěny jako přílohy v dokumentu „Metodika detailního rozpočtování v modulu 

ECP“ a na portálu objednatele. 

 

4.3.2.10 Stavební část 

 

V případě, že součástí díla bude požadavek na vypracování dokumentace stavebních úprav (například 

vestavěné nebo zděné TS, bourací práce atd.), bude tato dokumentace zpracovaná projektantem 

s příslušnou autorizací. Minimální obsah a rozsah této dílčí dokumentace bude dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu s těmito TPPD a bude obsahovat v technické i 

grafické části také následující body, pokud jsou pro danou PD relevantní: 

 

 Statickou část vč. výpočtů; 

 Zemní práce, základy, bourací práce; 
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 Svislé a vodorovné konstrukce, povrchy; 

 Střechy, tesařské, zámečnické a klempířské konstrukce; 

 Izolace proti vodě, vzduchotechnické konstrukce (větrání); 

 POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY (požadavky dle PBŘ, protipožární ucpávky, 

průchodky, výplně otvorů…); 

 

Upozornění: do PD budou zapracovány také požadavky normy ČSN EN 61936-1, zejména bod 7.5 

Požadavky na budovy (např. statické posouzení budovy na případný přetlak vzniklý při poruše 

spínacího zařízení VN rozvaděče, atd.) 

 

 Přístupové cesty, podlahy a kabelové kanály, kabelovody; 

 Stanoviště transformátorů, rozvaděčů VN a NN; 

 Výkaz výměr, rozpočet, řezy, pohledy důležité detaily. 

 

Pozn.: Uzemnění, osvětlení (elektroinstalaci) bude součástí PD elektro část, nacenění standardně 

v TOMS –DES/ECP 

 

https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele 

 

 

Poznámka: objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozpočtovacího programu 

 

4.3.2.11 G. BOZP 

Plán BOZP bude tvořit samostatnou přílohu k PD, bude vypracován ve 2 vyhotoveních (2 paré) a 

předán objednateli spolu s PD. Plán BOZP bude opatřen vlastnoručním podpisem a autorizačním 

razítkem koordinátora v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

 

4.3.2.12 H. SBVB 

Smlouvy budoucí o zřízení VB budou tvořit samostatnou přílohu k PD, v počtu 2 vyhotovení (2 

výtisky) budou předány objednateli spolu s PD. Součástí SBVB bude seznam smluv, automaticky 

generovaný aplikací k evidence VB.  

 

5 Seznam souvisejících dokumentů 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

o Novela stavebního zákona, zákon č. 225/2017 Sb. 

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – včetně příslušných prováděcích 

právních předpisů 

 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

 Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění) 

 Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

 Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 Vyhláška č. 169/2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření 

 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu (ohlášení, stavební řízení, oznámení o užívání) 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

 PNE 33 3301Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně 

 PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV AC 

 PNE 34 1050 Kladení kabelů NN, VN a 110kV v distribučních sítích energetiky 

 PNE 33 0000 – 2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná 

zařízení distribuční a přenosové soustavy 

 PNE 33 0000 – 4 Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě 

dodavatele elektřiny 

 PNE 33 0000 – 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele 

elektřiny 

 ČSN 33 2000 – 4 – 43 Elektrické instalace budov – Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 

 ČSN 33 2000 – 5 – 52 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení 

 ČSN 33 2000 – 4 – 41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

 ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla 

 ČSN 33 3320 Elektrické přípojky 

 ČSN 33 2000 – 5 - 54 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

 

a další relevantní normy, vyhlášky a zákony platné legislativy na území České republiky. 

 

6 Přílohy: 

Dokumenty uloženy na portálu objednatele (též portál pro zhotovitele): 

 

                                     https://www.eon-distribuce.cz/zhotovitele 

 

 P.1 Rozdělení jednotlivých vyhotovení PD 

 P.2 Podrobný obsah PD pro jednotlivé typy řízení 
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 P.3 Obsah PD a Krycí listy části PD 

 P.4 Titulní list PD 

 P.5 Soupis a požadavky majitelů nemovitostí dotčených stavbou   

 P.6 Soupis a požadavky dotčených orgánů  

 P.7 Soupis a požadavky vlastníků dopravní a technické infrastruktury 

 P.8 Souhlas vlastníka nemovitosti – pozemku 

 P.9 Oznámení vlastníkovi nemovitosti o realizaci úprav na stávajícím energetickém zařízení 

distribuční soustavy 

 P.10 Pravidla pro vyvlastnění 

 P.11 Harmonogram stavby s vyznačením vypínacích dnů   -   manuál pro projektanty 

 P.12 Harmonogram  stavby a vypínání 

 P.13 Zápis o předání a převzetí projektové dokumentace 

 P. 14 Razítko výkresové dokumentace 

 P.15 Archivační soubor stavby 

 P.16 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

 P.17 Číslování staveb – manuál 

 P.18 Podklad k faktuře SBVB – přehled smluv  

 P.19 Manuál k aplikaci k evidenci VB (VEBR) 

 P.20 Vyčíslení nákladů pro zmařené investice – metodická pomůcka 

 P.21 Smlouva o právu provést stavbu 

 P.22 Schéma zapojení VN a NN – vzor 

 P.23 Řezy Výkopy NN – vzor 

 P.24 Řezy Výkopy VN – vzor 

 

 


