

Smlouva o dílo č. 26/2014

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632, mobil 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Luděk Michna
Telefon:	519 414 285, 602 510 269
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče
číslo účtu:	62903651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Velké Němčice – stavební úpravy vodovodu v ul. Zádvořník, U rybníka a U potoka“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Velké Němčice – stavební úpravy vodovodu v ul. Zádvořník, U rybníka a U potoka“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá v realizaci zemních prací – výkopu, zásypu se zhutněním nutných pro výměnu vodovodního potrubí a přepojení přípojek. Součástí je i vytýčení inženýrských sítí a osazení provizorního dopravního značení.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:

13. 10. 2014

ukončení:

30. 11. 2014

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Velké Němčice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 2 562 727,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.6 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
 - originály stavebních deníků,
 - doklad o ekologické likvidaci odpadu.
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatелеm sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatелеm nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatелеm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a jedno zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 10. 10. 2014

Jan C a b a l
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



V Horních Bojanovicích dne: 10. 10. 2014

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	01 - ulice U Potoka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24032	Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	618 648	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		618 648	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		618 648	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		618 648	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :			Datum : 10.10.2014	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 401 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	
Základ pro DPH			0,0 %	618 648 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				618 648 Kč

Poznámka :

Stavba : 24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice
 Objekt : 01 01 - ulice U Potoka

Rozpočet : 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	384 660	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 240	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 634	0	0	0	0
5 Komunikace	28 810	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	19 392	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	161 912	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	618 648	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	618 648	0
Oborová přírážka	0	0,0	618 648	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	618 648	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	618 648	0
Zařízení staveniště	0	0,0	618 648	0
Provoz investora	0	0,0	618 648	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	618 648	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	618 648	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 01 - ulice U Potoka	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 30 cm	m ²	95,00	198,00	18 810,00
2	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živičného tl. 10 cm	m ²	95,00	98,00	9 310,00
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	18,00	69,00	1 242,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m ³	12,70	95,00	1 206,50
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	1,00	417,00	417,00
6	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	212,60	194,00	41 244,40
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor. 3	m ³	216,60	50,00	10 830,00
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	4,00	751,00	3 004,00
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m ²	739,80	50,00	36 990,00
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m ²	739,80	18,00	13 316,40
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	433,20	58,00	25 125,60
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m ³	433,20	259,00	112 198,80
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	433,20	62,00	26 858,40
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, štěrkopískem	m ³	129,60	276,00	35 769,60
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	69,60	386,00	26 865,60
16	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m ²	12,70	26,00	330,20
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m ³	87,00	243,00	21 141,00
	Celkem za	1 Zemní práce				384 659,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m ²	154,70	32,00	4 950,40
19	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m ³	0,80	2 862,00	2 289,60
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 240,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	17,40	956,00	16 634,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				16 634,40
Díl: 5		Komunikace				
21	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m ²	95,00	160,00	15 200,00
22	01	Poplatek za vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	4 275,00	4 275,00
23	02	Provizorní dopravní značení	kpl.	1,00	9 335,00	9 335,00
	Celkem za	5 Komunikace				28 810,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	192,00	101,00	19 392,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				19 392,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,20	17,00	1 550,40
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,80	17,00	387,60
27	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	91,20	276,00	25 171,20
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	22,80	276,00	6 292,80
29	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,80	76,00	1 732,80
30	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	91,20	76,00	6 931,20
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	91,20	17,00	1 550,40
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,80	17,00	387,60
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,80	386,00	8 800,80
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,20	160,00	14 592,00
35	28314141.A	Fólie výstražná modrá	m	217,60	18,00	3 916,80
36	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř. A	T	156,60	431,00	67 494,60
37	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	72,20	320,00	23 104,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				161 912,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	02 - ulice Zádvořník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24032	Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 150 322	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 150 322		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 150 322		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 150 322		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :		Datum : 10.10.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	
Základ pro DPH	0,0 %		1 150 322 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

1 150 322 Kč

Poznámka :

Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet : 1
Objekt :	02 02 - ulice Zádvořník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	753 234	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 833	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	25 545	0	0	0	0
5 Komunikace	20 243	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 786	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	329 681	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 150 322	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 150 322	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 150 322	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 150 322	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 150 322	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 150 322	0
Provoz investora	0	0,0	1 150 322	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 150 322	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 150 322	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 02 - ulice Zádvořník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	68,80	28,00	1 926,40
2	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2	353,40	30,00	10 602,00
3	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	70,00	163,00	11 410,00
4	113107124R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku	m	26,50	74,00	1 961,00
5	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	399,50	131,00	52 334,50
6	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	70,00	80,00	5 600,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	409,40	34,00	13 919,60
8	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	10,00	208,00	2 080,00
9	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	21,00	171,00	3 591,00
10	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	62,90	341,00	21 448,90
11	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	393,02	158,00	62 097,16
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	393,02	41,00	16 113,82
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	104,80	524,00	54 915,20
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	38,40	614,00	23 577,60
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	1 310,00	41,00	53 710,00
16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 310,00	15,00	19 650,00
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	536,22	47,00	25 202,34
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	536,22	212,00	113 678,64
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	536,22	51,00	27 347,22
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, štěrkopískem	m3	376,00	226,00	84 976,00
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	127,80	316,00	40 384,80
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	536,22	199,00	106 707,78
	Celkem za	1 Zemní práce				753 233,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	288,40	26,00	7 498,40
24	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	1,00	2 335,00	2 335,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 833,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	32,75	780,00	25 545,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				25 545,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	70,00	131,00	9 170,00
27	01	Poplatek za vytýčení inž. sítí	kpl	1,00	3 483,00	3 483,00
28	02	Provizorní dopravní značení	kpl.	1,00	7 590,00	7 590,00
	Celkem za	5 Komunikace				20 243,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
29	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	142,00	83,00	11 786,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 786,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,00	14,00	588,00
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,80	14,00	235,20
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,50	14,00	917,00
33	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	65,50	172,00	11 266,00
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	16,80	172,00	2 889,60
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	42,00	172,00	7 224,00
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	65,50	62,00	4 061,00
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,80	62,00	1 041,60
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,00	62,00	2 604,00
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,00	14,00	588,00
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,80	14,00	235,20
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	65,50	14,00	917,00

Položkový rozpočet


Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	02 02 - ulice Zádvořník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	42,00	131,00	5 502,00
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	16,80	316,00	5 308,80
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	65,50	131,00	8 580,50
45	28314141.A	Fólie výstražná modrá	m	409,40	14,00	5 731,60
46	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	713,77	289,00	206 279,53
47	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	305,05	176,00	53 688,80
48	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	53,20	226,00	12 023,20
Celkem za		97 Prorážení otvorů				329 681,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	03 - U Rybníka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
24032	Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	24032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	793 757	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		793 757	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		793 757	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		793 757	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Luděk Michna	Jméno :
Datum :			Datum : 10.10.2014	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285, fax: 519 414 431 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213	
Základ pro DPH		0,0 %	793 757 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				793 757 Kč

Poznámka :

Stavba : 24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice
 Objekt : 03 03 - U Rybníka

Rozpočet : 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	481 063	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 011	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	22 264	0	0	0	0
5 Komunikace	18 754	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	3 920	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	258 745	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	793 757	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	793 757	0
Oborová přírážka	0	0,0	793 757	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	793 757	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	793 757	0
Zařízení staveniště	0	0,0	793 757	0
Provoz investora	0	0,0	793 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	793 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	793 757	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	03 03 - U Rybníka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	61,00	33,00	2 013,00
2	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2	175,50	35,00	6 142,50
3	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	36,00	192,00	6 912,00
4	113107124R00	Odstranění podkladu ze štěrkopísku	m	236,50	88,00	20 812,00
5	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	36,00	155,00	5 580,00
6	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	18,20	95,00	1 729,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	224,00	40,00	8 960,00
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	20,00	66,00	1 320,00
9	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,80	245,00	196,00
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,00	203,00	1 827,00
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,80	403,00	2 337,40
12	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	286,20	48,00	13 737,60
13	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	286,20	192,00	54 950,40
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,00	724,00	13 032,00
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,60	620,00	5 952,00
16	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	910,10	48,00	43 684,80
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	910,10	18,00	16 381,80
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	313,80	56,00	17 572,80
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	313,80	251,00	78 763,80
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	313,80	60,00	18 828,00
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, štěrkopískem	m3	202,20	267,00	53 987,40
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	87,40	373,00	32 600,20
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	313,80	235,00	73 743,00
Celkem za 1 Zemní práce						481 062,70
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
24	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	201,00	31,00	6 231,00
25	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	1,00	2 780,00	2 780,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 011,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	24,20	920,00	22 264,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						22 264,00
Díl: 5	Komunikace					
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	36,00	155,00	5 580,00
28	01	Poplatek za vytyčení inž. sítí	kpl	1,00	4 145,00	4 145,00
29	02	Provizorní dopravní značení	kpl.	1,00	9 029,00	9 029,00
Celkem za 5 Komunikace						18 754,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
30	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	40,00	98,00	3 920,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						3 920,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,00	17,00	1 989,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,64	17,00	146,88
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,60	17,00	367,20
34	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	117,00	203,00	23 751,00
35	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	8,64	302,00	2 609,28
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 7000 m	t	21,60	203,00	4 384,80
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	117,00	73,00	8 541,00
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,64	73,00	630,72
39	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,60	73,00	1 576,80
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	117,00	17,00	1 989,00
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,64	17,00	146,88

Položkový rozpočet

Stavba :	24032 Stavební úpravy vodovodu Velké Němčice	Rozpočet: 1
Objekt :	03 03 - U Rybníka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,60	17,00	367,20
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	117,00	155,00	18 135,00
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,60	155,00	3 348,00
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,64	373,00	3 222,72
46	28314141.A	Fólie výstražná modrá	m	284,40	18,00	5 119,20
47	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	384,22	341,00	131 019,02
48	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	212,00	208,00	44 096,00
49	58344198	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	27,36	267,00	7 305,12
Celkem za		97 Prorážení otvorů				258 744,82