



Žižkova 780/36

Ivanovice na Hané

683 23

IČ: 28302940

7. číslo dne 9. 4. 2021 8. 20 hod.
8. číslo dne 07. 11. 2021
9. číslo dne 07. 11. 2021

NEOTEVÍRAT


Nabídka do výběrového řízení

"OPRAVA MATĚŘSKÉ ŠKOLY OTINOVES"

Obec Otínoves

Otínoves 177

798 61

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Příloha číslo 1 zadávací dokumentace			
Název:	„OPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY OTINOVES“		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel			
Zadavatel:	Obec Otínoves		
Sídlo:	Otínoves 177, 79861		
IČ:	00288594		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce		
Uchazeč			
Název:	JOŠISTAV s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané, 68323		
IČ:	28302940		
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Josef Šibl		
Kontaktní osoba:	Josef Šibl		
Tel./fax:	775668073		
E-mail:	sibl@josistav.cz		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2 497 686,-		524 514,-	3 022 200,-
Osoba oprávněná za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby	 		
Titul, jméno, příjmení	Josef Šibl		
Funkce	Jednatel společnosti		

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce Mš Otinoves

Objednatel: Obec Otinoves
Otinoves 177, 798 61

IČ: 00288594
DIČ:

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané
683 23

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			742 367,48
PSV			980 969,86
MON			730 467,00
Vedlejší náklady			43 881,75
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 497 686,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 497 686,09 CZK
Základní DPH	21 %	524 514,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,09 CZK**

Cena celkem s DPH **3 022 200,00 CZK**

v Ivanovicích na Hané

dne

09.04.2021


JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			207 370,68
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			418 882,41
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			81 416,66
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 065,13
97	Prorážení otvorů	HSV			9 100,04
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 532,56
711	Izolace proti vodě	PSV			5 371,53
720	Zdravotechnická instalace	PSV			261 934,10
771	Podlahy z dlaždic	PSV			53 993,90
776	Podlahy povlakové	PSV			220 136,19
781	Obklady keramické	PSV			162 776,56
783	Nátěry	PSV			233 217,30
784	Malby	PSV			43 540,28
M21	Elektromontáže	MON			730 467,00
VN	Vedlejší náklady	VN			43 881,75
Cena celkem					2 497 686,09

Položkový rozpočet

Rekonstrukce MŠ Otínoves						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem
						207 370,68
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				175 310,20
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový, desky standard tl.12,5 mm, bez izolace	m2	214,02000	819,13	
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový, desky standard impreg., tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	37,08000	864,63	32 060,48
						418 882,41
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				340 601,79
3	612450016RAA	Omítka stěn vnitřní štuková, perlínka + stěrka	m2	730,20000	466,45	41 714,76
4	61201	Zapravení drážek po instalacích - ZTI,UT,Voda., elektroinstalace	soubor	1,00000	41 714,76	
5	617450125R00	Zapravení stěn po osekání obkladů	m2	103,68000	352,68	36 565,86
						81 416,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				81 416,66
6	632411105R00	Samonivelační stěrka pod PVC	m2	251,10000	324,24	17 065,13
						17 065,13
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 100,04
7	962200011RAA	Demontáž jádra a likvidace	kpl	1,00000	17 065,13	
						2 653,15
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 981,86
8	979100011RAD	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava výtahem 24 m	t	1,23000	2 157,03	
9	9702	Úklid společných prostor	kpl	1,00000	3 981,86	2 465,03
10	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	10,12500	243,46	8 532,56
						8 532,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 371,53
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	kpl	1,00000	8 532,56	
						5 371,53
Díl:	711	Izolace proti vodě				261 934,10
12	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, sprcha	m2	12,36000	434,59	
						261 934,10
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				53 993,90
13	2	Vnitřní rozvody voda, odpady, topení -, viz samostatný rozpočet příloha č.1	kpl	1,00000	261 934,10	
						40 075,69
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				13 918,21
14	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, dlažba ve specifikaci vč.spárování a silikonů	m2	37,08000	1 080,79	
15	59247412R	Dlažba 300x300 - odhad ceny, upřesnění dle výběru investora	m2	40,78000	341,30	220 136,19
						51 015,95
Díl:	776	Podlahy povlakové				136 918,05
16	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC , pouze práce	m2	214,02000	238,37	
17	77642	Podlahové dilce -PVC, odhad ceny	m2	236,20000	579,67	12 699,79
18	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC, pouze práce	m	234,40000	54,18	19 502,40
19	776421100RT1	Sokl, odhad ceny	m	240,00000	81,26	162 776,56
						123 851,98
Díl:	781	Obklady keramické				38 924,58
20	781415011RT6	Montáž obkladů stěn 30x30 cm, obklad ve specifikac, vč. spárování, silikonů a výřezů, bez lišt	m2	103,68000	1 194,56	
21	592431001R	Obklad 300 x 300 mm, odhad ceny, upřesnění dle výběru investora	m2	114,04800	341,30	233 217,30
						233 217,30
Díl:	783	Nátěry				43 540,28
22	78301	Repas stáv.dveří a zárubní dřevěných- opálení,, obroušení.2xamel.2xakl.nátěr.2xlak - barva bílá	ks	15,00000	15 547,82	
						43 540,28
Díl:	784	Malby				730 467,00
23	784450010RAB	Malba z malíř. směsí bílá, dvojnásobná Primalex, penetrace	m2	981,30000	44,37	
						730 467,00
Díl:	M21	Elektromontáže				730 467,00
24	38981030R	Elektroinstalace vč. revize, - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	730 467,00	
						43 881,75
Díl:	VN	Vedlejší náklady				27 629,25
25	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000	27 629,25	
26	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 252,50	16 252,50

Rozpočtové náklady dodávky vnitřních rozvodů vody a kanalizace

objekt: Mateřská Škola Otínoves
Otínoves 177

stavba	vnitřní rozvod vody	34 502
	vnitřní ležatá kanalizace	5 610
	vnitřní odpadní potrubí	46 735
	zařizovací předměty	81 896

objekt celkem bez DPH

168 743

investor Obec Otínoves
Otínoves 177

zhotovitel JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
Ivanovice na Hané 68323
IČO.:28302940
DIČ.:CZ28302940

1. ROZVOD VODY

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
trubka PPR 32	m	20	21	60,18	1203,6	
trubka PPR 25	m	40	21	44,88	1795,2	
trubka PPR 20	m	40	21	29,58	1183,2	
izolace od DN32-DN40	m	20	21	45,90	918	
izolace do DN25	m	80	21	40,80	3264	
nástěnka 1/2" 20	ks	30	21	48,96	1468,8	
koleno PPR 32	ks	20	21	19,38	387,6	
koleno PPR 25	ks	50	21	11,22	561	
koleno PPR 20	ks	80	21	9,18	734,4	
T-kus PPR	ks	35	21	15,30	535,5	
ventil K138 1"	ks	4	21	456,96	1827,84	
PPR DG32x3/4"	ks	8	21	143,82	1150,56	
mont. zatka	ks	30	21	15,30	459	
plst' izoláční	ks	60	21	29,58	1774,8	
děl.a spoj. mat.	celek	1	21	1 224,00	1224	
dovoz mat.	celek	1	21	714,00	714	
za montážní práce	celek	1	21	15 300,00	15300	
celkem za dodávku					34501,5	

2. KANALIZACE LEŽATÁ

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
napojení do stáv. kanalizace	ks	10	21	561	5610	
celkem za dodávku					5610	

3. ODPADNÍ POTRUBÍ

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
obbočka HTB DN100	ks	4	21	82,62	330,48	
odbočka HTB do DN75	ks	8	21	48,96	391,68	
trubka HTB 100	m	30	21	76,50	2295	
montáž porubí DN100	m	30	21	306,00	9180	

trubka HTB 75	m	8	21	46,92	375,36
trubka HT 50	m	10	21	31,62	316,2
trubka HT 40	m	15	21	29,58	443,7
kol. HTB DN100	ks	25	21	41,82	1045,5
kol. HTB ostatní	ks	60	21	28,56	1713,6
montáž potrubí do DN 75	m	33	21	306,00	10098
čistící kus DN 100	ks	3	21	205,02	615,06
T-kus HT 100	ks	2	21	53,04	106,08
hlavice přívzdušňovací	ks	1	21	448,80	448,8
red. HTB	ks	14	21	40,80	571,2
dél. a spoj. mat.	celek	1	21	291,72	291,72
dovoz mat.	celek	1	21	612,00	612
montáž wc modulu	ks	1	21	561,00	561
bourací práce a tlak zkouška	celek	1	21	17 340,00	17340

celkem za dodávku

46735,38

4. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
bat. sprchová 150mm nástěnná	ks	1	21	1 683,00	1683	
bat. um. stojánková	ks	6	21	1 071,00	6426	
bat. dřezová stoj.	ks	2	21	1 448,40	2896,8	
ventil roh. 1/2"-3/8"	ks	20	21	112,20	2244	
ventil pračkový 1/2"-3/4"	ks	2	21	138,72	277,44	
sifon vaničkový sprchový	ks	1	21	419,22	419,22	
sifon pračkový	ks	2	21	102,00	204	
sifon HL 21 odkap.	ks	2	21	240,72	481,44	
sifon umyvadlový	ks	6	21	111,18	667,08	
wc závěsné	ks	1	21	1 785,00	1785	
wc prkno	ks	1	21	561,00	561	
tvarovka nap. Wc + tlačítko	ks	1	21	1 581,00	1581	
sprch. vanička 900mm +panel	ks	1	21	5 334,60	5334,6	
sprchová stěna 900x900mm	ks	1	21	7 711,20	7711,2	
sprchový set. -růžice+tyč	ks	3	21	795,60	2386,8	
sifon sprchový	ks	1	21	601,80	601,8	
podlahová vpust'	ks	3	21	542,64	1627,92	
montážní sada sprch. koutu	ks	1	21	306,00	306	
umyvadlo	ks	2	21	775,20	1550,4	
kot. šroub umyvadlo	ks	6	21	45,90	275,4	
wc baby	ks	3	21	1 387,20	4161,6	
wc nádržka tbaby	ks	3	21	765,00	2295	
wc prkno baby	ks	3	21	800,70	2402,1	
MIX vody pro umyvadla baby	celek	1	21	9 792,00	9792	
dél. a spoj. mat.	celek	1	21	1 785,00	1785	
dovoz mat.	celek	1	21	2 958,00	2958	
demontáž stávajícího ZTI	celek	1	21	4 182,00	4182	
za montážní práce	celek	1	21	15 300,00	15300	

celkem za dodávku

81895,8

9. 4. 2021

JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 040
 DIČ: CZ28302040
 tel.: 775 688 073
 Žitkova 780/3A BR3 23 Ivanovice na Haně

Rozpočtové náklady dodávky UT

objekt: Mateřská Škola Otínoves
Otínoves 177

stavba		5 271
armatury		2 543
otopná plocha		93 191
potrubí rozvodu		5 876
koordinace		

objekt celkem bez DPH

106 881

investor Obec Otínoves
Otínoves 177

zhotovitel JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
Ivanovice na Hané 683 23
IČO: 28302940
DIČ: CZ28302940

1.ARMATURY

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
ventil rad.	ks	5	21	322,05	1610,25	
šroubení rad.	ks	5	21	163,85	819,25	
matice přip.	ks	10	21	77,97	779,7	
hlavice ventilu	ks	5	21	316,40	1582	
vyregulování ventilu	ks	5	21	96,05	480,25	
celkem za dodávku					5271,45	

2.OTOPNÁ PLOCHA

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
demontáž a montáž rad. těles	ks	5	21	508,5	2542,5	
celkem za dodávku					2542,5	

3. POTRUBÍ ROZVODU

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
potrubí cu press 35mm	m	10	21	2 429,50	24295	
potrubí cu press 28mm	m	6	21	2 034,00	12204	
potrubí cu press 22mm	m	8	21	1 638,50	13108	
potrubí cu press 18mm	m	12	21	813,60	9763,2	
potrubí cu press 15mm	m	15	21	734,50	11017,5	
přeložka stávajícího cu potrubí	m	20	21	621,50	12430	
izolace potrubí 28-35 x 13mm	m	40	21	96,05	3842	
izolace potrubí 28-35 x 13mm	m	50	21	73,45	3672,5	
konzola potrubí	ks	10	21	259,90	2599	
bourací práce drážky potrubí	celek	1	21	259,90	259,9	
celkem za dodávku					93191,1	

KOORDINACE A TOP.ZKOUŠKA

označení dodávky	m.j.	množství	DPH%	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
top. zkouška	ks	1	21	1695	1695	
tlak zkouška	ks	1	21	1695	1695	
drobný spojovací materiál	celek	1	21	1130	1130	
vypuštění a napuštění systému	celek	1	21	1356	1356	
celkem za dodávku					5876	

9. 4. 2021


JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 840
 DIČ: CZ28302840
 tel.: 775 888 073
 Žitkova 780/38, 683 23 Ivanovice na Hané

Rozvaděč RE				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Typový elm. rozvaděč 25B/3, Z-400/600/250, IP44/20, dvojitříd	1 ks	4 006,29	1 716,00	5 722,29 Kč
Celkem				5 722 Kč
Rozvaděč RP1				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
APN 63/3f, vypínač	1 ks	1 057,43	214,38	1 271,80 Kč
svodič typ 1+2	1 set	12 610,31	286,00	12 896,31 Kč
Přepínač sítí 32A/400V	1 ks	1 856,71	359,22	2 215,93 Kč
Jistič 2B/1	1 ks	151,01	112,55	263,56 Kč
Jistič 10B/1	5 ks	169,31	112,55	1 409,30 Kč
Jistič 16B/1	15 ks	173,08	112,55	4 284,45 Kč
Jistič 16B/3	4 ks	708,56	162,12	3 482,72 Kč
Jistič 20B/3	2 ks	780,21	162,12	1 884,66 Kč
Jistič 25B/3	1 ks	907,19	162,12	1 069,31 Kč
10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	3 ks	1 354,91	121,93	4 430,52 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1 ks	1 498,25	121,93	1 620,17 Kč
OFI 25/4/030 proudový chránič	8 ks	1 602,37	178,20	14 244,54 Kč
napájecí zdroj videotelefonu	1 ks	2 355,50	281,42	2 636,92 Kč
PE	1 ks	148,74	65,05	213,80 Kč
N	1 ks	148,74	65,05	213,80 Kč
L	3 ks	148,74	65,05	641,39 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	1 622,65	803,91	2 426,56 Kč
Ocep rozv. Z - rozměr podle výrobce, IP40/20	1 ks	4 905,81	2 009,78	6 915,59 Kč
Celkem				62 121 Kč
Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
PVC lišta vkladací 40/20	5 m	30,77	41,78	362,78 Kč
PVC lišta vkladací 40/40	4 m	40,27	44,73	340,00 Kč
trubka ohebná d20	25 m	14,07	27,80	1 046,76 Kč
krabice přístrojová	98 ks	18,53	55,29	7 234,93 Kč
krabice protahovací	13 ks	21,62	58,57	1 042,53 Kč
krabice rozbočovací	32 ks	65,50	143,66	6 693,03 Kč
KO100 krabicová rozvodka	1 ks	101,44	156,07	257,51 Kč
3x1-2,5 krabicová svorka	60 ks	4,18	13,89	1 084,10 Kč
4x1-2,5 krabicová svorka	120 ks	5,57	18,51	2 889,00 Kč
5x1-2,5 krabicová svorka	80 ks	6,27	23,14	2 352,13 Kč
Celkem				23 303 Kč
Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	40 m	14,20	36,72	2 036,82 Kč
CYKY-0 3x1.5	105 m	15,96	36,72	5 531,24 Kč
CYKY-J 3x1.5	600 m	15,96	36,72	31 607,07 Kč
CYKY-J 5x1.5	25 m	29,75	36,72	1 661,77 Kč
CYKY-J 3x2.5	500 m	28,40	36,72	32 559,38 Kč
CYKY-J 5x2.5	50 m	35,16	36,72	3 593,99 Kč
CYKY-J 5x6	70 m	66,35	41,41	7 543,54 Kč
CYKY-J 5x10	40 m	174,43	41,41	8 633,91 Kč
CY 1x6 zz	30 m	16,63	30,45	1 412,61 Kč
CY 1x16 zz	15 m	43,27	30,45	1 105,88 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	90 ks	1,49	32,70	3 077,15 Kč
Ukončení vodiče do 10mm2	10 ks	3,52	37,52	410,32 Kč
Celkem				99 174 Kč
Přístroje a zařízení (referenční výrobek ABB Tango bílá komplet vč.rámečků a vícerámečků)				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
spínač č1, jednopólový, IP20	6 ks	240,69	83,07	1 942,58 Kč
spínač č5, sériový, IP20	6 ks	327,23	85,75	2 477,91 Kč
spínač č6, střídavý, IP20	10 ks	339,40	91,11	4 305,14 Kč
spínač č6+1, IP20	1 ks	344,34	105,85	450,19 Kč
spínač č7, střídavý, IP20	2 ks	350,06	107,65	915,43 Kč

zásuvka 2P+PE, IP20	50	ks	167,67	87,93	12 780,28 Kč
sporáková kombinace 25A, signalizace	1	ks	568,57	242,53	811,10 Kč
přepětová ochrana typ 3, do zásuvky	8	ks	642,93	100,76	5 949,48 Kč
zásuvka 16A/230V, IP 44, na povrch	1	ks	162,45	101,02	263,46 Kč
zásuvka 16A/400V, IP 44, na povrch	1	ks	471,33	163,39	634,72 Kč
přívodka 32A/400V, IP 44, zapuštěná (připojení mobilního záložního zdroje)	1	ks	713,86	192,19	906,05 Kč
tlačítkový ovladač, signalizace, IP20	2	ks	186,60	56,68	486,56 Kč
časové relé SMR-H	2	ks	569,28	139,57	1 417,70 Kč
zásuvková skříň 3x 16A/230V, 1x16A/400V, IP44	2	ks	4 004,00	274,56	8 557,12 Kč
ventilátor do potrubí d125, 30W, 230V, vč. žaluzie	2	ks	2 805,09	286,00	6 182,18 Kč
potrubí novodur d125 vč. upevnění, spojky a tvarovky	10	m	162,45	245,96	4 084,08 Kč
ohříváč vody lokální, 5l	2	ks	6 271,41	402,69	13 348,19 Kč
Celkem					65 512 Kč

Svítlidla vč. zdrojů a recyklace

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
A/Sv. LED panel, 34W, 4100lm, IP40, 600x600 mm, do podhledu	4	ks	1 710,28	514,80	8 900,32 Kč
B/Sv. LED čtvercové, 36W, 4100lm, IP40, 600x600 mm, na povrch	17	ks	1 742,31	514,80	38 370,90 Kč
C/Sv. LED čtvercové, 57W, 6000lm, IP40, 600x600 mm, na povrch	20	ks	2 061,49	514,80	51 525,76 Kč
E/Sv. LED kruhové, 27W, 2900lm, IP40, průměr cca 375 mm, na povrch	5	ks	3 867,86	514,80	21 913,32 Kč
F/Sv. LED kruhové, 14W, 1500lm, IP40, průměr cca 300 mm, na povrch	3	ks	1 470,04	514,80	5 954,52 Kč
G/Sv. LED kruhové, 14W, 1500lm, IP40, průměr cca 300 mm, nástěnné	1	ks	1 535,25	514,80	2 050,05 Kč
H/Sv. LED kruhové, 14W, 1500lm, IP44, s detektorem pohybu	1	ks	1 915,06	514,80	2 429,86 Kč
N/Sv. LED 3W, IP44, nouzové, vlastní záložní zdroj, 1 hod, piktogram	5	ks	1 674,82	514,80	10 948,08 Kč
Celkem					142 093 Kč

Bleskosvod a uzemnění

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	2	ks	1 420,85	588,02	4 017,73 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	12	ks	21,24	24,52	549,14 Kč
Celkem					4 567 Kč

Strukturovaná kabeláž

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
datový rozvaděč 42U komplet	1	ks	27 675,65	2 288,00	29 963,65 Kč
ventilátorová jednotka 2 vent. S ter.	1	ks	3 546,40	343,20	3 889,60 Kč
patch panel 24port cat.6	1	ks	5 948,80	572,00	6 520,80 Kč
patch panel telefonní ISDN 24x RJ45	1	ks	2 402,40	457,60	2 860,00 Kč
switch	1	ks	6 203,91	1 418,56	7 622,47 Kč
zásuvkový panel 5x230V	1	ks	1 132,56	57,20	1 189,76 Kč
zásuvka 2x RJ45 cat.6, komplet	24	ks	480,48	183,04	15 924,48 Kč
kabel UTP4p cat 6	1200	m	11,67	16,02	33 221,76 Kč
AP vysílač WIFI, komplet, PoE	2	ks	3 419,42	281,42	7 401,68 Kč
IP kamera barevná, vnitřní, přísvit, PoE	1	ks	5 596,45	372,94	5 969,39 Kč
kabel SYKFY25x2x0,5	50	m	59,95	16,02	3 798,08 Kč
měření, protokoly - metalické	24	ks	0,00	85,80	2 059,20 Kč
trubka elektroinstalační	300	m	21,64	29,86	15 448,12 Kč
SYKFY 10x2x0,5	60	m	17,31	16,08	2 003,19 Kč
krabice přístrojová	24	ks	18,53	55,29	1 771,82 Kč
krabice protahovací	22	ks	21,62	58,57	1 764,28 Kč
krabice rozbočná KT250	2	ks	251,51	129,97	762,95 Kč
Celkem					142 171 Kč

Videotelefony

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
komunikátor hlas, video, venkovní, tlačítka	2	ks	16 336,32	858,00	34 388,64 Kč
videotelefon vnitřní jednotka	3	ks	10 234,22	1 041,04	33 825,79 Kč
el. zámek	2	ks	2 165,59	1 738,88	7 808,94 Kč
napájecí zdroj 12V, 1A	2	ks	1 821,25	286,00	4 214,50 Kč
kabel UTP4p cat 6	250	m	11,67	16,02	6 921,20 Kč
trubka elektroinstalační	210	m	21,64	29,86	10 813,68 Kč
krabice přístrojová	8	ks	18,53	55,29	590,61 Kč
krabice protahovací	12	ks	21,62	58,57	962,33 Kč
krabice rozbočná KT250	1	ks	251,51	129,97	381,48 Kč
Celkem					99 907 Kč

Požární signalizace

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	Celkem
autonomní opticko-kouřový hlásič	4	ks	395,82	141,86	2 150,72 Kč
Celkem					2 151 Kč

Revize, zkoušky, HZS

Popis položky	Počet	MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	10	hod	0,00	572,00	5 720,00 Kč
zednické výpomoci (vrtání, průrazy, sekání, řezání ...)	80	hod	0,00	400,40	32 032,00 Kč
zkušební provoz	3	hod	0,00	400,40	1 201,20 Kč
zaučení obsluhy	2	hod	0,00	400,40	800,80 Kč
zabezpečení pracoviště	20	hod	0,00	400,40	8 008,00 Kč
režijní náklady	1	set	11 440,00	13 728,00	25 168,00 Kč
revize	16	hod	0,00	676,00	10 816,00 Kč
Celkem					83 746 Kč

Cena celkem bez DPH**730 467 Kč**

9.4.2021
(3)
**JOŠITAV s.r.o.**
IČ: 283 02 640
DIČ: CZ28302640
tel.: 775 888 073
Klášter 780/13A, 683 23 Ivanovice na Hané

SMLOUVA O DÍLO č.4/2021

I. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Otinoves
Otinoves 177
798 61 Drahaný
IČ: 00288594
tel.: +420 724 183 634
dále jen objednatel

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
Sídlo Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané ,683 23
statutární zástupce: Josef Šibl – jednatel společnosti
IČ.:2830294 Dič.:CZ28302940
tel.: 775 668 073
dále jen zhotovitel

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy spočívající zejména v celkové opravě vnitřních instalací (elektroinstalace, rozvody vody, odpadní vody) a souvisejících prací. Předmětem zakázky jsou pouze stavební úpravy související jen s částí objektu č.p. 177, ve kterém se nachází mateřská škola (1.NP).

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v projektové dokumentaci vypracované Markem Fialou, DiS z června 2020 a oceněném soupis stavebních prací, který je přílohou této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

a) Cena díla v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena celkem bez DPH: 2 497 686,-Kč

DPH 21% :524 514,-Kč

Cena vč. DPH 3 022 200,-Kč

b) Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

V. ZMĚNA CENY DÍLA

a) Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku III. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy.

b) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

c) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) S výjimkou objektivně odůvodněných případů bude cena díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

b) Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

VII. LHŮTY SPLATNOSTI

a) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je 14 dnů od data doručení faktury objednateli.

VIII. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín zahájení prací:	do 5 pracovních dní od obdržení kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MFČR na řešený projekt
Termín dokončení prací:	30. 11. 2021

Místem plnění je k.ú. Otínoves, budova Otínoves čp. 177.

IX. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- a) Objednatel má povinnost předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci vymezenou v čl. I písm. d) při podpisu této smlouvy.
- b) Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené výše.

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- a) Povinností zhotovitele je umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka nebo autorského dozoru projektanta při práci na staveništi.
- b) Jestliže zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pomocí poddodavatele, může tohoto poddodavatele změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE- ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

- a) Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejím okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- b) Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti budou stanoveny v návaznosti na konkrétní situaci.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- a) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště formou zápisu v předem dohodnutém termínu, ve kterém se zhotovitel zavazuje staveniště převzít.

XIII. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- a) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- b) Povinností zhotovitele je umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka nebo autorského dozoru projektanta při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- c) Zhotovitel má povinnost odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XIV. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- a) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- b) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
- c) Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- d) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
- f) Kontrolní den bude organizován minimálně jedenkrát týdně. Tento den bude určen dohodou zhotovitele a objednatele.
- g) V případě provádění prací na konstrukcích, které budou dalším postupem zakryty, oznámí tento fakt zhotovitel objednateli v dostatečném předstihu, aby objednatel měl možnost kontroly provedení těchto prací.

XV. STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle příslušného právního předpisu (vyhlášky ke stavebnímu zákonu). Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné.

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- a) Objednatel má povinnost zorganizovat předání a převzetí díla.
- b) Objednatel má povinnost pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- c) Objednavatel má povinnost přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta.

XVII. ZÁRUČNÍ DOBA

- a) Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.
- b) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- c) Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
- d) Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
- e) Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
- f) Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
- g) O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

XVIII. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- a) Objednateli se stanovuje úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- b) Smluvní strany se dohodly, nastane-li situace, že objednatel je v prodlení déle než 30 kalendářních dní s úhradou úplné faktury, je zhotovitel oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo zhotovitele na úhradu nevypořádaných úplných faktur vystavených zhotovitelem.

XIX. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- a) Zhotoviteli se stanovuje smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla, a to ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- b) Zhotoviteli se stanovuje smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, a to ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- a) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, použije se tato delší lhůta.
- b) Dodavatel je povinen minimálně do doby stanovené v čl. XX písm. a) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- c) Pokud budou dohodnuty změny proti původnímu obsahu této smlouvy, bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy.
- d) Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., v úplném znění (občanský zákoník), a předpisy souvisejícími.
- e) Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- f) Plnění této smlouvy o dílo je vázáno na získání finančních prostředků z programu MFČR. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že dotace nebude přiznána, nebude předmět smlouvy realizován a nedojde tak k plnění smlouvy. V takovém případě při naplnění podmínky, že objednateli nebude přiznána dotace z programu MFČR na realizaci předmětu této smlouvy o dílo, pozbývá smlouva účinnosti a hledí se na ni, jako by nebyla, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací

V Otínovsi dne

Za objednatele:

Petr Kolář, starosta

Za zhotovitele:

Josef Šibl, Jednatel společnosti
JOŠTAV s.r.o.
IČ: 283 02 841
DIČ: CZ28302840
tel.: 775 888 073
780/38, 683 23 Ivanovice na Hané