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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1.1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby sportovního areálu 
v obci Hrušky. 

1.1.2. Předmět zakázky je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou 
dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „Sportovní areál Hrušky II“, která je přílohou 
zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je 
PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín, IČ 60701366. 

1.1.3. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí 
stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy 
a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

1.2. MÍSTO PLNĚNÍ 

1.2.1. Místo plnění veřejné zakázky: obec Hrušky, okres Břeclav (kód ZÚJ: 584487), Jihomoravský 
kraj (kód NUTS: CZ064). 

1.3. DOBA PLNĚNÍ 

1.3.1. Zahájení stavebních prací: do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 
předpoklad červenec 2018. 

1.3.2. Dokončení: protokolární předání a převzetí díla nejpozději do 31. 12. 2018 (podrobnosti viz 
závazný návrh smlouvy o dílo). 

2. KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 

2.1. CPV  

Hlavní CPV kód: 

45000000-7 - Stavební práce 

Vedlejší CPV kódy: 

45212220-4 - Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy 
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 
37535200-9 - Vybavení hřišť 

2.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 

2.2.1. Předpokládaná hodnota činí 9.622.643,- Kč bez DPH. 
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3. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

3.1. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21. 5. 2018 v 9:00 hod. Sraz dodavatelů je na adrese 
Základní škola Hrušky, Hlavní 94, 691 56 Hrušky. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit 
max. dva zástupci jednoho dodavatele, kteří se zapíší do listiny přítomných. Pokud z prohlídky 
místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, získá na ně dodavatel odpověď na základě písemné 
žádosti zaslané na adresu zástupce zadavatele (i.kasik@ikconsult.cz). Vzhledem k charakteru 
zakázky zadavatel účastníkům doporučuje se prohlídky místa plnění zúčastnit. 

4. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

4.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

4.1.1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele.  

4.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 
písm. a) zákona splňovat 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

4.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby 
uvedené v § 74 odstavci 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

4.1.4. Splnění podmínek základní způsobilosti prokáže dodavatel v souladu s § 53 odst. 4 
předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, 
případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel může použít 
vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je přílohou této zadávací 
dokumentace. 

4.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

4.2.1. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje. 

mailto:i.kasik@ikconsult.cz


 str. 4 z 28 

4.2.2. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího 
řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. 
Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování. 

4.2.3. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením 
dokladu o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, a to pro obor Pozemní stavby. 

4.2.4. Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů. 

4.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

4.3.1. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c) 
a d) zákona. 

4.3.2. Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací. 

Požadovaná minimální úroveň:  

Alespoň 5 stavebních prací, přičemž 

- alespoň u 3 z nich byla předmětem výstavba nebo rekonstrukce staveb občanské 
vybavenosti, s finančním objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za každou takovou 
zakázku; 

- alespoň u 2 z nich byla předmětem výstavba nebo rekonstrukce sportovního areálu, 
včetně výstavby nebo rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním objemem minimálně 
300.000,- Kč bez DPH za každou takovou zakázku.  

Způsob prokázání: 

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
dle výše uvedené specifikace, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Součástí seznamu stavebních prací 
musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků 
zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference 
(jméno, telefon, e-mail). 

Dodavatel může využít vzor seznamu stavebních prací z přílohy této zadávací dokumentace. 

4.4. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDCE 

4.4.1. V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění 
kvalifikace kopie dokladů.  

4.4.2. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
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5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, 
a to formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou 
uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění 

(části určené k vyplnění jsou ve smlouvě označené textem „doplní účastník“. Smlouva bude 
podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená 
k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek 
zadání.  

5.2. Přílohou smlouvy bude položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr – příloha zadávací 
dokumentace). 

6. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6.1. Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých 
korunách bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu 
smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky. 

6.2. Celková nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

6.3. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému 
a včasnému provedení zakázky. Celková nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 
až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy o dílo. 

6.4. Celková nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací 
dokumentace, položkový rozpočet bude součástí uzavřené smlouvy.  

6.5. Celková nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, 
elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných 
hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.  

6.6. Dodavatel v nabídce doloží celkovou nabídkovou cenu předložením vyplněného položkového 
rozpočtu – výkazu výměr (příloha zadávací dokumentace). Tento položkový rozpočet bude 
předložen jednak v tištěné nabídce, jednak v elektronické podobě ve formátu *.xls (nebo 
obdobném). Dodavatel není oprávněn do položkového rozpočtu zasahovat jinde než 



 str. 6 z 28 

v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat nebo odebírat některou 
položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0. 

6.7. Dodavatel je povinen ocenit veškeré činnosti (položky) ve výkazu výměr jednotkovými 
cenami i celkovými cenami.  

6.8. Pokud dodavatel při přípravě nabídky zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu, 
vyžádá si vysvětlení zadávacích podmínek.  

6.9. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci předmětu plnění právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných dodavatelem v předloženém 
nabídkovém rozpočtu. 

6.10. Sleva z ceny – pokud dodavatel míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu 
promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém 
rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny 
stavebních prací) není přípustná. 

6.11. Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti dodavatelem 
předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům materiálů a dodávek 
(zejména ČSN, EN, vyhlášek apod.). Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se 
standardy stanovenými v projektové dokumentaci zodpovídá dodavatel. 

6.12. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních a platebních 
podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě na základě dohody 
smluvních stran pouze za následujících podmínek: 

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 

7. HODNOTICÍ KRITÉRIA 

7.1. Zadavatel v souladu s § 114 zákona stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě 
jediného hodnotícího kritéria, kterým je celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

7.2. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné 
zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace uvedená v návrhu smlouvy o dílo. Nabídky 
budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po 
nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou 
v Kč bez DPH. 

8. JISTOTA 

8.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 41 zákona, aby účastníci k zajištění plnění 
svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené níže, a to 
jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 zákona: složení peněžní částky na účet zadavatele 
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č.: 4420651/0100 vedený u KB Břeclav, variabilní symbol: = IČ DODAVATELE, (dále jen 
„peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li účastník 
jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka 
odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání 
nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede 
bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím 
uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky či formou pojištění záruky, 
musí být originál záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky 
jako součást nabídky účastníka. V takovém případě je účastník povinen zajistit platnost 
bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 40 zákona. 

8.2. Originál bankovní záruky či originál pojištění záruky nebo doklad o složení jistoty bude 
součástí nabídky. 

8.3. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele 

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo 
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem 

zadávací lhůty.  

8.4. Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona povinnost účastníka složit jistotu ve 

VÝŠI 150 000 KČ. 

9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

9.1. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ OSOBY, KTERÁ PODEPSALA NÁVRH SMLOUVY 

9.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, 
zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního 
rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené 
kopii). 

9.2. HARMONOGRAM 

9.2.1. Součástí nabídky bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné časové i finanční 
plnění stavby po měsících. 

9.3. PODDODAVATELÉ 

9.3.1. Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
poddodavateli/ům a uvést identifikační údaje každého takového poddodavatele (dle přílohy 
Čestné prohlášení o poddodavatelích). Pokud dodavatel nemá v úmyslu plnit veřejnou 
zakázku prostřednictvím poddodavatele, uvede to v nabídce formou prohlášení. 

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

10.1. OBECNÉ POŽADAVKY 

10.1.1. Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze 
zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona. 

10.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
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10.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

10.1.4. Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby byla 
předložena ve dvojím listinném vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. 
Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu *.doc(x) a vyplněný položkový rozpočet ve 
formátu *.xls(x) nebo obdobném. 

10.1.5. Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy 
provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak 
ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

10.1.6. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. 

10.1.7. Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní 
adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle 
závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty 
související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, 
žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, oznámení o výběru dodavatele, 
oznámení o vyloučení účastníka apod.).  

10.1.8. Dodavateli podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 
„Sportovní areál Hrušky II“. 

10.1.9. Nabídky je možné podávat osobně nebo poštou či obdobnou službou na adrese zástupce 
zadavatele: IK consult s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno. Osobně je možné nabídky podávat 
zejména v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod. (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 
9:00 hod.). Osobní podání je možné pouze na základě předchozí písemné nebo telefonické 
domluvy přesného termínu (data a času) podání nabídky s kontaktní osobou. 

10.1.10. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, 
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas 
uvedený na dokladu o předání nabídky. 

10.1.11. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou 
přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek. 

10.1.12. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za 
nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží. 

10.2. STRUKTURA NABÍDKY 

10.2.1. Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem: 

- Krycí list nabídky 
- Obsah nabídky 
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace 
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud 

nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku) 
- Návrh smlouvy včetně příloh (harmonogram, položkový rozpočet) 
- Doklad o složení jistoty 
- Případné další dokumenty 
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11. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 6. 2018 v 10:00 hod.  

11.2. Otevírání nabídek proběhne dne 11. 6. 2018 v 10:00 hod. na adrese zástupce zadavatele: IK 
consult s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno. Otevírání nabídek se mají právo účastnit 
dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně 
však jedna osoba za jednoho dodavatele. 

11.3. Zadávací lhůta trvá 120 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení 
nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. 

12. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY 

12.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze 
o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem. 

12.3. Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 53 odst. 5 zákona, tj. právo uveřejnit oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V 
takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění. 

12.4. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky 
se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob. 

12.5. Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření 
smlouvy předložit doklady dle § 104 odst. 2 zákona. 

12.6. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole). 

13. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

13.1. Zadávací dokumentace má následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o poddodavatelích 

Příloha č. 4 – Seznam stavebních prací 

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„Sportovní areál Hrušky II“ 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 

Název dodavatele doplní účastník 

Sídlo doplní účastník 

Kontaktní adresa doplní účastník 

IČ / DIČ doplní účastník doplní účastník 

Jméno osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele 

doplní účastník 

Telefon, fax doplní účastník doplní účastník 

e-mail, www doplní účastník doplní účastník 

Kontaktní osoba, telefon, email doplní účastník 

Údaje k hodnotícím kritériím – dodavatel uvede požadované údaje k hodnotícím kritériím 

Název kritéria Nabízená hodnota 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH doplní účastník 

 

 

V doplní účastník dne doplní účastník 2018 

………………………………………………………… 
Identifikace a podpis 

oprávněné osoby dodavatele 

doplní účastník 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ 
ZPŮSOBILOSTI 

dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 
 

„Sportovní areál Hrušky II“ 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název dodavatele doplní účastník 

Sídlo doplní účastník 

Kontaktní adresa doplní účastník 

IČ / DIČ doplní účastník doplní účastník 

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za dodavatele 

doplní účastník 

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
 

V doplní účastník dne doplní účastník 2018 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby dodavatele 

doplní účastník 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

„Sportovní areál Hrušky II“ 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název dodavatele doplní účastník 

Sídlo doplní účastník 

Kontaktní adresa doplní účastník 

IČ / DIČ doplní účastník doplní účastník 

Jméno osoby oprávněné jednat 
jménem/za dodavatele 

doplní účastník 

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet 
následující poddodavatelé: 
 
Poddodavatel č. 1 * 

Předmět poddodávky doplní účastník 

Objem poddodávky v % doplní účastník 

Název poddodavatele doplní účastník 

Adresa sídla / místa podnikání doplní účastník 

IČ doplní účastník 

Telefon, fax doplní účastník 

e-mail, www doplní účastník 

Jednající doplní účastník 

* V případě více poddodavatelů dodavatel tabulku zkopíruje dle potřeby 
 
 

V doplní účastník dne doplní účastník 2018 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby dodavatele 

doplní účastník 
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SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ 

„Sportovní areál Hrušky II“ 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

Stavební práce č. 1 * 

Název stavby doplní účastník 

Objednatel doplní účastník 

Stručný popis stavby doplní účastník 

Finanční hodnota stavby v Kč bez DPH doplní účastník 

Termín realizace (měsíc/rok, od - do) doplní účastník 

Místo realizace stavby doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti, s finančním 
objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
sportovního areálu, včetně výstavby nebo 
rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním 
objemem minimálně 300.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail) doplní účastník 

 

Stavební práce č. 2 * 

Název stavby doplní účastník 

Objednatel doplní účastník 

Stručný popis stavby doplní účastník 

Finanční hodnota stavby v Kč bez DPH doplní účastník 

Termín realizace (měsíc/rok, od - do) doplní účastník 

Místo realizace stavby doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti, s finančním 
objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
sportovního areálu, včetně výstavby nebo 
rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním 
objemem minimálně 300.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail) doplní účastník 
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Stavební práce č. 3 * 

Název stavby doplní účastník 

Objednatel doplní účastník 

Stručný popis stavby doplní účastník 

Finanční hodnota stavby v Kč bez DPH doplní účastník 

Termín realizace (měsíc/rok, od - do) doplní účastník 

Místo realizace stavby doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti, s finančním 
objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
sportovního areálu, včetně výstavby nebo 
rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním 
objemem minimálně 300.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail) doplní účastník 

 

Stavební práce č. 4 * 

Název stavby doplní účastník 

Objednatel doplní účastník 

Stručný popis stavby doplní účastník 

Finanční hodnota stavby v Kč bez DPH doplní účastník 

Termín realizace (měsíc/rok, od - do) doplní účastník 

Místo realizace stavby doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti, s finančním 
objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
sportovního areálu, včetně výstavby nebo 
rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním 
objemem minimálně 300.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail) doplní účastník 
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Stavební práce č. 5 * 

Název stavby doplní účastník 

Objednatel doplní účastník 

Stručný popis stavby doplní účastník 

Finanční hodnota stavby v Kč bez DPH doplní účastník 

Termín realizace (měsíc/rok, od - do) doplní účastník 

Místo realizace stavby doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
staveb občanské vybavenosti, s finančním 
objemem minimálně 4.000.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce 
sportovního areálu, včetně výstavby nebo 
rekonstrukce umělé hrací plochy, s finančním 
objemem minimálně 300.000,- Kč bez DPH za 
každou takovou zakázku 

ANO/NE doplní účastník 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, tel., e-mail) doplní účastník 

 
* V případě více referenčních stavebních prací účastník tabulku zkopíruje dle potřeby 

 

Jako účastník v zadávacím řízení čestně prohlašuji, že výše uvedené stavební práce byly realizovány 

řádně, odborně a včas. K seznamu stavebních prací přikládám příslušná osvědčení objednatelů. 

 

V doplní účastník dne doplní účastník 2018 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby dodavatele 

doplní účastník 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 
 
Obec Hrušky 
Sídlo:   U Zbrojnice 100, 69 156 Hrušky 
IČ:   00283185   
DIČ:   CZ00283185 
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav 
Číslo účtu:  4420651/0100 
Zastoupená 
ve věcech smluvních: Bc. Janou Filipovičovou, starostkou  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
                     

Název dodavatele doplní účastník 

Sídlo:   doplní účastník 

IČ:   doplní účastník 

DIČ:   doplní účastník 

Bankovní spojení: doplní účastník 

Číslo účtu:  doplní účastník 
Jednající 

ve věcech smluvních: doplní účastník 

ve věcech technických: doplní účastník, kontakt doplní účastník 
 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“) 
 

A 
Preambule 

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: 
„Sportovní areál Hrušky“. 

 
1. Předmět smlouvy, rozsah díla 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost 
stavební dílo „Sportovní areál Hrušky“ dle podkladů a za podmínek uvedených v této smlouvě 
o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové 
dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření apod.), kdy dílo je dále specifikováno níže a objednatel se zavazuje za řádně a včas 
provedené dílo zaplatit cenu za podmínek uvedených ve smlouvě.  Použité materiály musí 
vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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1.2. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. 1. odst. 6 této smlouvy), 
položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkazem 
výměr. 

1.3. V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede: 
- stavební úpravy chodníků dle projektové dokumentace; 
- veškeré ostatní související práce a dodávky. 

1.4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a 
objekty realizované na stavbě dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy fotodokumentaci průběhu 
stavby. 

1.5. Nedílnou součástí realizace díla je dále:  
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
- provedení přejímky stavby,  
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, a to vše ve dvou vyhotoveních, 

- projektová dokumentace skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentace 
geodetické části skutečného provedení, 

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a ostatní doklady stanovené v povolení stavby 

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy dále společně 
jen jako „Dílo“ nebo „stavba“). 

1.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů: 
- projektové dokumentace s názvem „Sportovní areál Hrušky“, včetně výkazu výměr. 

Zhotovitelem projektové dokumentace je PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 
Hodonín, IČ 60701366. Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ji má k dispozici.  

- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem. 

1.7. Místem provedení Díla je obec Hrušky, okres Břeclav (kód ZÚJ: 584487), Jihomoravský kraj (kód 
NUTS: CZ064). 
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1.8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo pečlivě překontroloval projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby.  

 
2. Čas plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

- zahájení stavebních prací: doplní účastník 

- dokončení stavebních prací: doplní účastník 

- předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla: doplní účastník 

- odstranění vad a nedodělků: doplní účastník 

- protokolární předání a převzetí díla: doplní účastník 
nejpozději však do 31. 12. 2018. 

2.2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

2.3. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele k zahájení 
realizace Díla. Protokol o převzetí staveniště a předání díla připraví dodavatel stavby. 

2.4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín 
ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, 
vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může 
odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání 
v provádění díla sjednaným způsobem. 

2.5. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty 
sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, 
strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele 
jsou nepodložené. 

 
3. Cena za Dílo 

3.1. Celková cena Díla dle čl. 1. této smlouvy je sjednána ve výši: 

Celková cena bez DPH:  doplní účastník 

DPH:    doplní účastník 

Celková cena s DPH:  doplní účastník 
Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha. 

3.2. Cena uvedená v čl. 3. odst. 1 této smlouvy (dále jen „cena díla“) je maximální a nejvýše 
přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je 
vymezeno v čl. 1. této smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za 
zařízení staveniště, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných 
hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro realizaci Díla. Spotřeba vody a elektrické energie bude dodavateli 
stavby vyfakturována na základě výchozích a konečných hodnot na odpočtových zařízeních po 
dokončení stavby. 
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3.3. Nabídková Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla 
obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

3.4. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

 
4. Platební podmínky 

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, 
které budou vystavovány zpravidla měsíčně, kde dnem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, 
doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Smluvní strany si mohou sjednat i 
delší než měsíční fakturaci. 

4.3. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen 
zhotovitelem a odsouhlasené TDS. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 30-ti dnů ode 
dne jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. 
dnem po jejím odeslání. 

4.4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:  
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,  
- identifikační údaje objednatele,  
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,  
- název stavby,  
- popis obsahu účetního dokladu,  
- datum vystavení,  
- datum splatnosti,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- výši ceny bez daně celkem,  
- sazbu daně v %,  
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- podpis TDS objednatele, 
- přílohu - soupis provedených prací. 

  
V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 
oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

4.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách 
objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a 
účelu platby. 

4.6. Odsouhlasené a technickým dozorem stavby podepsané faktury včetně zjišťovacích protokolů 
budou objednateli zaslány poštou nebo předány ve 2 vyhotoveních. 
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4.7. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy předložit bankovní záruku - originál záruční 
listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH. Bankovní 
záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané 
kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

 
5. Zastupování 

5.1. Před započetím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty 
na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech. 

 
6. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště 2 paré projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby. Dále objednatel předá zhotoviteli právoplatné stavební 
povolení a výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení. 

6.2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se 
všemi dotčenými subjekty. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka 
rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody 
v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a 
znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje dodavatel v pracích na 
díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
dodavatel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí dodavatel fotografickou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli. 

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při realizaci Díla 
a provádět soustavnou kontrolu dodržování BOZP na pracovišti. 

6.6. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, 
technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní 
správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do 
stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel je 



 str. 21 z 28 

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné 
změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS 
a nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, 
faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě 
ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn 
k dočasnému zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla 
z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením provádění Díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na 
změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla TDS 
dočasně zastaveno. 

6.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

6.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

6.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné 
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva 
miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost. 

 
7. Provádění Díla 

7.1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové 
dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je 
oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto 
smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů, musí o schválení změny písemně 
požádat objednatele. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatel původní. 

7.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. 
Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, 
včetně dokladů o jejich likvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP 
stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen 
do deseti kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a 
nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním 
rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku. 

7.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel v  zastoupení TDS dle uzavřené příkazní smlouvy. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě 
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požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem. 

7.4. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k 
převzetí dokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je řádné splnění 
předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu 
objednatel zhotovitel vyzve, je dodavatel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla. 

7.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 
objednatele s výsledky šetření. 

7.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo. 

7.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny technickým dozorem stavby (před jejich realizací či změnou), v případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek 
k této smlouvě, pokud se na zvýšení ceny smluvní strany dohodnou. 

7.8. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak 
u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel 
má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. 
Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) 
fotografovaného objektu. 

7.9. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli 
povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub 
zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. 

7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek 
vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i 
personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a 
bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol 
objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a 
bezpečné provedení díla.   

7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností 
práce a požární ochranou na staveništi. 

7.12. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a 
názvem firmy dodavatele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště 
vykázat. 

7.13. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů. 
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7.14. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole 
konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo znepřístupněny, a to 
min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním 
deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na 
objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním. 

7.15. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může 
zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel 
podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové 
dokumentace. 

7.16. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na 
jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál 
zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel 
je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi V 
opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob. 

7.18. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel. 

7.19. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí Díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
8. Staveniště 

8.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a 
pravomocným stavebním povolením. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání 
celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. 
Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě 
zhotovitelek předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu 
prací jako den zahájení té části Díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. 

8.2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá 
za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. 
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí Díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Za 
vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení  
a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

8.4. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
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8.5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit 
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje. 

 
9. Záruční doba 

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době 
jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání Díla. Za 
závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost. 

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, 
výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo 
se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným 
orgánem veřejné správy zkolaudováno. 

9.3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 
48 hodin ode dne doručení ohlášení. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin 
ode dne doručení ohlášení vad, objednateli písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje 
za oprávněné a reklamaci uznává. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel 
do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li 
zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem 
dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady 
tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci. 

 
10. Sankce 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. 

10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu dle 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. 
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10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

10.5. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné. 

10.6. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci 
(smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 
11. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 
podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. 
odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejich důsledcích, 
přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

11.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

11.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních 

dnů, 
- prodlení zhotovitele se splněním Díla delší než 30 (třicet) dní, 
- v případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, 

- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 
autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele, 

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 



 str. 26 z 28 

- zahájení insolvenčního řízení. 

11.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
- prodlení objednatele s předáním staveniště větší než 10 (deset) kalendářních dnů od 

smluvně potvrzeného termínu,  
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším než 30 (třicet) dní počítaného ode dne jejich splatnosti, 
- trvá-li přerušení prací déle než 6 (šest) měsíců. 

11.7. Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infastruktury. Objednatel si 
proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury. 

11.8. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 
její výše po zániku smlouvy; 

- zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval; 

- odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

11.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 12. této smlouvy. 

 
12. Spory 

12.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 
objednatele. 

 
13. Závěrečná ujednání 

13.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že navštívil místo plnění veřejné zakázky, tj. Díla 
a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady 
pro provedení Díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny 
vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či 
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na nedostatečný či chybný popis Díla v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen 
objednatele písemně upozornit. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 
daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro 
návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré 
poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla. 

13.3. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram výstavby, ze kterého je patrno časové i 
finanční plnění stavby po měsících. 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen  
a celkových cen. 

13.5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 

13.6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o 
dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru 
zamýšlenému touto smlouvou. 

13.7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé 
ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže 
se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den 
od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát 
nedozvěděl. 

13.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

13.9. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.  

13.10. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

13.11. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Hrušky č. __________ ze dne 
_________________. 

13.12. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

13.13. Přílohy této smlouvy: 
- Harmonogram postupu prací 
- Položkový rozpočet 
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V Hruškách, dne ___________ 2018 
 

__________________________________ 
Bc. Jana Filipovičová 

starostka 
 
 
 
 

V doplní účastník dne doplní účastník 2018 
 

_________________________________ 

Zhotovitel doplní účastník 

jméno, funkce doplní účastník 
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