

Smlouva o dílo č. 05516/2013

na dodávku prací, uzavřená podle §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 1176,
se sídlem Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11

zastoupený ředitelem společnosti panem Janem C a b a l e m, ve věcech smluvních
zastoupený provozně-technickým náměstkem Ing. Zdeňkem Adámkem, ve věcech
technických

zastoupený panem Ing. Antonínem Hrabalem, ve věcech technického dozoru investora
IČ: 49455168

DIČ: CZ49455168

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 1908651/0100

1.2 Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318,
se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,

zastoupený Ing. Josefem B e n d l e m, jednatelem společnosti
zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy:

- Ing. Josef Bendl, jednatel společnosti
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011
zmocněnec ve věcech technických:
- Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
- Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
- Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz

IČ: 42324149

DIČ: CZ42324149

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 192548-651/0100

číslo stavby zhotovitele: 05516

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný
název:

„Břeclav – ul. Stromořadní, stavební úpravy kanalizace“

Předmětem smlouvy o dílo jsou práce týkající se stavební úpravy kanalizace na ulici Stromořadní v Břeclavi.

Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

2.3 Součástí díla není:

- řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění (§ 537 Obch. z.)

3.1 Zahájení prací:

Dokončení celého díla

říjen 2013

15. listopad 2013

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: k.ú. Břeclav, ulice Stromořadní, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně nákladů na dopravní značení a jeho povolení, a dále včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH Kč 657 126,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Objednatel předloží nejpozději při předání staveniště všechna úřední povolení pro provedení akce. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně návrhu dopravního značení a zajistí osazení tohoto značení. Zhotovitel dále zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí.

6.3 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 a 6.2 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.5 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.7 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.8 Zhotovitel zajistí přiměřenou informovanost obyvatel nemovitostí sousedících se stavbou.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápis do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o převzetí povrchu komunikace a nezpevněných ploch jejich vlastníkem či správcem,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli

byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **36 měsíců**, a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 17-10-2013

Jan C a b a l
ředitel

za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne 15. října 2013

Ing. Josef B e n d l
jednatel

za zhotovitele
razítko a podpis



Handwritten signature: Ue adalme2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	ŽB potrubí DN 400	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava kanalizace DN 400		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
FIA 0370	Břeclav, Oprava kanalizace DN 400		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	657 126	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	657 126	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	657 126	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	657 126	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		657 126 Kč
DPH	21,0 %		137 996 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	795 122 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

VHS BŘECLAV s.r.o.
Přemyslova 1231/1
262 01 Břeclav
IČO: 262 01 123
DIČ: CZ02620149

Stavba : FIA 0370 Břeclav, Oprava kanalizace DN 400
 Objekt : 01 Oprava kanalizace DN 400

Rozpočet : 03
 ŽB potrubí DN 400

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	133 341	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	107 271	0	0	0	0
5 Komunikace	67 032	0	0	0	0
8 Trubní vedení	238 202	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	8 276	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	38 142	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41 560	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 301	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	657 126	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	657 126	0
Oborová přírážka	0	0,0	657 126	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	657 126	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	657 126	0
Zařízení staveniště	0	0,0	657 126	0
Provoz investora	0	0,0	657 126	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	657 126	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	657 126	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0370 Břeclav, Oprava kanalizace DN 400	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Oprava kanalizace DN 400	ŽB potrubí DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	60,80	244,00	14 835,20
2	132101202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3	m3	165,00	149,50	24 667,50
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	165,00	112,00	18 480,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	165,00	15,10	2 491,50
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	165,00	100,00	16 500,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,00	61,30	1 839,00
7	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	57,00	190,00	10 830,00
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	57,73	339,00	19 568,78
9	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	109,68	220,00	24 129,05
	Celkem za	1 Zemní práce				133 341,03
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	15,00	2 265,00	33 975,00
11	452312121R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	m3	30,00	2 245,00	67 350,00
12	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	50,00	36,00	1 800,00
13	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	50,50	47,00	2 373,50
14	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	4,00	140,00	560,00
15	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	4,04	300,00	1 212,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				107 270,50
Díl: 5		Komunikace				
16	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	60,80	357,00	21 705,60
17	565175111U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm -3m	m2	60,80	443,00	26 934,40
18	577141312R00	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	60,80	302,50	18 392,00
	Celkem za	5 Komunikace				67 032,00
Díl: 8		Trubní vedení				
19	822392111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	125,00	380,00	47 500,00
20	59222408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	50,00	2 295,00	114 750,00
21	827PC0001	Zřízení odbočky DN 150 vývrtem	kus	7,00	2 200,00	15 400,00
22	827PC0002	Zřízení odbočky DN 200 vývrtem	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
23	879PC0001	Napojení na stávající přípojku	kus	8,00	2 200,00	17 600,00
24	879PC0002	Napojení na stávající šachtu	kus	4,00	1 300,00	5 200,00
25	879PC0003	Vývrt do stávající šachty, úprava dna	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
26	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,00	1 468,00	2 936,00
27	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,02	6 310,00	12 746,20
28	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00	442,50	885,00
29	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,02	2 925,00	5 908,50
30	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	619,00	1 238,00
31	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400	kus	2,00	3 369,00	6 738,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				238 201,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	79,20	104,50	8 276,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 276,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	48,00	171,00	8 208,00
34	969021141R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	77,00	342,00	26 334,00
35	969PC0001	Vybourání kanalizační šachty	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				38 142,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	377,82	110,00	41 560,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41 560,45

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0370 Břeclav, Oprava kanalizace DN 400	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Oprava kanalizace DN 400	ŽB potrubí DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,54	253,00	11 015,06
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	522,45	14,60	7 627,82
39	979096112U00	Drcení odpadu z betonu prostého	t	43,54	107,00	4 658,54
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 301,43