

Smlouva o dílo č. RSD/030/2013

na stavební práce, uzavřená podle §§ 536-565 zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodního zákoníku ve znění platných novel

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632, mobil 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	Minova Bohemia s.r.o.
Sídlo:	Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice
Identifikační číslo:	63321238
DIČ:	CZ63321238
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Petr Kučera, jednatel společnosti nebo Ing. Martin Lukánek, jednatel společnosti. Jednatelé jednají za společnost každý samostatně a rovnoprávně
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Cigler, ředitel divize Grouting, tel. 602 727 630 Ing. Milan Chodacki, vedoucí obchodního oddělení divize Grouting, tel. 606 100 365 Jaroslav Bolf, vedoucí výroby divize Grouting, tel. 602 505 771, pověřený stavbení technik zhotovitele
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Chodacki, vedoucí obchodního oddělení divize Grouting
Telefon:	+420 606 100 365
E-mail:	milan.chodacki@orica.com

bankovní spojení:
číslo účtu:

ČSOB a.s., Ostrava
8010-0609068523/0300

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav – VDJ Slovácká, rekonstrukce obvodového pláště“

Předmětem smlouvy o dílo jsou práce na rekonstrukci obvodového pláště vodojemu v Břeclavi na ul. Slovácká dle projektové dokumentace č. 04/2013, kterou vypracoval Ing. Ivan Kučera.

Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

2.3 Součástí díla není:

- o řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění (§ 537 Obch. z.)

3.1 Zahájení prací: Termín předání staveniště:
Dokončení celého díla

20. září 2013
31. prosinec 2013

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez předchozí dohody se zhotovitelem.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: město Břeclav, parc. č. 1462 a 181, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 2 837 070,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Objednatel předloží nejpozději při předání staveniště všechna úřední povolení pro provedení akce. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně návrhu dopravního značení a zajistí osazení tohoto značení v případě, že bude zapotřebí. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vniku třetích osob provizorním oplocením.

6.3 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 a 6.2 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.5 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.7 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.8 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště či do objektu vodojemu.

6.9 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději tři dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
 - originály stavebních deníků,
 - doklad o převzetí povrchu nezpevněných ploch jejich vlastníkem či správcem,
 - doklad o ekologické likvidaci odpadu.
 - dokumentaci opravenou dle skutečného provedení v „papírové“ podobě – 1x
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

201

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**, a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 1000,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 13. 9. 2013

Jan C a b a l
ředitel

za objednatele
razítko a podpis



V Ostravě dne 17. 09. 2013

Ing. Petr Kučera
jednatel společnosti

za zhotovitele Minova Bohemia s.r.o.
razítko a podpis

Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice

Jan

Výkaz výměr A

Rozpočet	72013	Břeclav-VDJ Slovácká, Rekonstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
072013	VDJ Slovácká, Rekonstrukce obvodového pláště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
072013	" Břeclav - VDJ Slovácká "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	72013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 342 253	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	494 817	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 837 070	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 837 070	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 837 070	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Minova Bohemia s.r.o.		Jméno :	Jméno :
Datum : 28.8.2013		Datum :	Datum :
Podpis :  Minova Bohemia s.r.o. Ihovářská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 837 070 Kč
DPH	21,0 %		595 785 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	3 432 855 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	072013 " Břeclav - VDJ Slovácká "	Rozpočet :	72013
Objekt :	072013 VDJ Slovácká, Rekonstrukce obvodového pláště	Břeclav-VDJ Slovácká, Rekonstrukce oby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 664	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	291 783	0	0	0	0
5 Komunikace	11 939	0	0	0	0
65 Sanace konstrukcí	1 728 737	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	172 953	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	71 253	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 985	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	38 831	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	455 986	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 939	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 342 253	494 817	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 837 070	0
Oborová přírážka			2 837 070	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	2 837 070	0
Mimostaveništní doprava			2 837 070	0
Zařízení staveniště			2 837 070	0
Provoz investora			2 837 070	0
Kompletační činnost (IČD)			2 837 070	0
Rezerva rozpočtu			2 837 070	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr varianta A

Stavba :	072013 " Břeclav - VDJ Slovácká "	Rozpočet: 72013
Objekt :	072013 VDJ Slovácká, Rekonstrukce obvodového plá	Břeclav-VDJ Slovácká, Rekonstrukce obv. pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	27,96	19,00	531,24
2	113107121R00	Odstranění podkladu, kam. drcené tl. 10 cm	m2	27,96	164,00	4 585,44
3	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 2 do 100 m3	m3	13,98	308,00	4 305,84
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	13,98	518,00	7 241,64
	Celkem za	1 Zemní práce				16 664,16
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	392571111R00	Otryskání pískem líce konstrukce	m2	563,77	254,00	143 197,58
6	392901111R00	Omytí líce konstrukce vodou	m2	563,77	66,00	37 208,82
7	392901112R00	Tlakové mytí konstrukce vodou	m2	216,46	57,00	12 338,22
8	395366111R00	Výztuž pláště sítí 50x50x3 mm	m2	421,44	235,00	99 038,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				291 783,02
Díl: 5		Komunikace				
9	564701100U00	Podklad komunikací z kam drcen 10cm, zhutnění	m2	27,96	89,00	2 488,44
10	591111000U00	Kladení dlažby z kostek kam velkých	m2	27,96	338,00	9 450,48
	Celkem za	5 Komunikace				11 938,92
Díl: 65		Sanace konstrukcí				
11	653 21-0010	Reprofilace ruční tl. 5 mm	m2	188,50	533,00	100 470,50
12	650 11-1112	Hydrofobní nátěr strojní	m2	376,22	300,00	112 866,00
13	650 12-2111	Barevný silikátový nátěr ručně	m2	402,64	407,00	163 874,48
14	651 02- 5111	Sanace dilatačních spar	bm	120,00	1 744,00	209 280,00
15	651 02-1111	Sanace trhlin	bm	180,00	1 405,00	252 900,00
16	653 21 1100	Reprofilace strojní tl. 20 mm s vyhlazením	m2	357,42	688,00	245 904,96
17	653 21-1110	Reprofilace strojní tl. 30 mm	m2	327,75	882,00	289 075,50
18	653 21-1112	Reprofilace strojní tl. 50 mm s vyhlazením	m2	45,22	1 017,00	45 988,74
19	653 21-1125	Reprofilace strojní tl. 130 mm	m2	48,47	1 066,00	51 669,02
20	655 11-1111	Odrhové zkoušky	ks	20,00	533,00	10 660,00
21	655 11-1115	Reprofilace ruční tl. 10 mm s kamennou drtí	m2	376,22	533,00	200 525,26
22	658 22-1155	Otevření povrchu struktury umělého kamene	m2	376,22	121,00	45 522,62
	Celkem za	65 Sanace konstrukcí				1 728 737,08
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
23	941111122U00	Mtž leš rámové Sprint 75	m2	2 161,00	48,00	103 728,00
24	941111122U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	den	77,00	12,00	924,00
25	941111122U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1122	den	56,00	14,00	784,00
26	941111822U00	Dmtž leš rámové Sprint 75	m2	2 164,00	29,00	62 756,00
27	949009101	Přesun hmot	t	86,56	55,00	4 760,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				172 952,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	187,55	43,00	8 064,65
29	978036391R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 %	m2	343,28	74,00	25 402,72
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,60	249,00	14 342,40
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	576,00	14,00	8 064,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	57,60	201,00	11 577,60
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	172,80	22,00	3 801,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				71 252,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998012025R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 48 m	t	58,70	596,00	34 985,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 985,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
35	711113127U00	Izolace vlhko stěrková tl. 2 mm	m2	188,50	206,00	38 831,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				38 831,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Výkaz výměr varianta A

Stavba :	072013 " Břeclav - VDJ Slovácká "	Rozpočet: 72013
Objekt :	072013 VDJ Slovácká, Rekonstrukce obvodového plá	Břeclav-VDJ Slovácká, Rekonstrukce obv. pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	764211233R00	Krytina hladká z Cu svitku 670 mm, sklon nad 45°	m2	116,15	1 822,00	211 625,30
37	764257205R00	Žlaby z Cu, mezistřešní bez háků, rš 1600 mm	m	45,22	4 035,00	182 462,70
38	764312842R00	Demont. krytiny, svitek 0,67 m, nad 25 m2, nad 45°	m2	116,15	42,00	4 878,30
39	764321850R00	Demontáž oplechování říms, rš 900 mm, do 30°	m	34,54	24,00	828,96
40	764357805R00	Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1600 mm	m	45,22	55,00	2 487,10
41	764522220R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 900 mm	m	34,54	1 407,00	48 597,78
42	764593339U00	Spojovací materiál	soubor	1,00	167,00	167,00
43	998764105R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 40 m	t	3,50	1 411,00	4 938,50
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				455 985,64
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979099113U00	Skládkovné beton příměs 10%	t	57,60	242,00	13 939,20
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 939,20