

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/RA/364/2013

uzavřená ve smyslu zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění
na dodávku stavby:**„OPRAVA KOMUNIKACE P.P.Č. 1405 A 1302/7
V OLEŠNICI U ČERVENÉHO KOSTELCE“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa:

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G. Masaryka 120

549 41 Červený Kostelec

Zastoupený:

Petrem Mědílkem, starostou

Bankovní spojení:

KB Náchod

Číslo účtu:

9005-1428551/0100

IČ:

00272566

DIČ:

CZ00272566

2. Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod Ostrava

721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové**

IČ:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele:

RAA3Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli
práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatel:

– ve věcech smluvních:

Petr Mědílek – starosta města (tel. 491 467 548, petr.medilek@mestock.cz)

– ve věcech technických:

Ing. Emil Košut, ved. odb. místního hospodářství (tel. 734 319 792, kosut@mestock.cz)

zhotovitele:

– ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

– ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa – vedoucí provozní jednotky (tel. 602 696 213)

..... – stavbyvedoucí (tel.)

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla:

„Oprava komunikace p.p.č. 1405 a 130217v Olešnici u Červeného Kostelce“ v rozsahu
nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2013, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace zpracované firmou **JOSTA s.r.o.**

2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s projektovou dokumentací, přičemž je-li nesoulad mezi zadávacím výkazem výměr zpracovaným projektantem, (který se po ocenění stává nabídkovým rozpočtem) a projektovou dokumentací, je pro předmět plnění této smlouvy rozhodující nabídkový rozpočet.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl.V. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Přepokládaný termín zahájení stavby: **11.11.2013**

Požadovaný termín dokončení stavby: **31.12.2013**

Dokončením díla se rozumí kompletní předání všech prací a dokladů, aby dílo mohlo být řádně užíváno.

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci (např. jiné geologické podmínky, stav spodních vod nebo inž.sítí).

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
4. V případě provádění víceprací se strany dohodnou o prodloužení lhůty pro dokončení díla.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží.
6. Nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodu překážek na straně objednatele a dokončení díla či provedení technologií bude přesunuto do období nevhodných klimatických vlivů je zhotovitel oprávněn dílo dokončit ve vhodném klimatickém období.

V. CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla je pevná, maximální ke dni dokončení stavby a činí:

Stavební práce	964 446
Cena bez DPH	964 446
DPH 21%	202 534
Cena včetně DPH	1 166 980

V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky na místě, kde je dílo prováděno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, pak platí, že pokud bude hodnota potřebných víceprací stanovených dle Cenové soustavy URS vydávané URS PRAHA, a.s. nižší nebo rovna 5% z ceny díla, pak je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést, aniž by došlo k navýšení ceny. Pokud bude cena nutných víceprací vyšší, bude postupováno v souladu s 552 obchodního zákoníku a příslušnými ustanoveními ZVZ. Bude-li se u těchto nutných víceprací jednat o stejný typ prací, jaké již byly oceněny v nabídce, nebudou tyto nutné vícepráce účtovány za vyšší jednotkovou cenu, než jaká byla předložena v nabídce.

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
3. V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Pokud se sníží množství odvedené práce oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
5. Požaduje-li objednatel plnění v menším rozsahu, než je uvedeno v předmětu díla, a toto snížení je o více jak 20 % rozsahu díla, z pohledu rozsahu prací nebo z pohledu cenové kalkulace, bude uzavřena mezi stranami cenová kalkulace nová.
6. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněpráce).

Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně :

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany

- nové jednotkové ceny. Pokud k dohodě nedojde, budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací.
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
7. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.1. této smlouvy.
3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů-faktur.
4. Práce budou hrazeny zadavatelem na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací měsíčními daňovými doklady, až do výše 90% smluvní ceny. Pozastávka 10% bude uhrazena po předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků.
5. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu, ve které budou odečtena všechna dosud uskutečněná dílčí daňová plnění.
6. Splatnost dílčích daňových dokladů-faktur a konečného daňového dokladu-faktury je do 21ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
7. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícími podmínky této smlouvy.
8. Pozdní úhrada dílčího daňového dokladu-faktury nebo konečného daňového dokladu-faktury, je považována za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy zhotovitelem.
9. Při prodloužení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních i věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, do tří dnů před zahájením prací. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.
2. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště se stává součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
3. Objednatel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště.

4. Nejpozději s odevzdáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění respektovat.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 2 dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
3. V případě podstatného porušení smlouvy objednatelem vzniká právo zhotovitele zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to minimálně o dobu trvání přerušení prací z výše uvedeného důvodu. Pokud však toto prodloužení termínu dokončení díla bude mít za následek provádění prací v nevhodném technologickém období, je zhotovitel oprávněn provést tyto práce až ve vhodném technologickém období, čímž může dojít k dalšímu posunutí termínu dokončení díla.
4. Při provádění díla v souladu s § 551 odst.2 obchodního zákoníku zhotovitel pokračuje v pracích při nevhodných klimatických podmínkách pouze na písemnou žádost objednatele. V případě, že podmínky pokládky živých směsí dle ČSN 73 6121 nebudou splněny a objednatel přesto na provedení prací bude trvat, potvrdí toto zápisem ve stavebním deníku. V tom případě zhotovitel neposkytne na dílo záruku.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v oddíle III. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání užívání díla.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce **36 měsíců**. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Výslovně se ujednává, že na vady vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.
4. Záruka se nevztahuje na případné vady způsobené vlivem spodní konstrukce vozovky, kterou zhotovitel neprováděl.
5. Zhotovitel nepřebírá záruku za mělké kaluže v případě, že projektovaný výsledný sklon plochy je menší než 1,5%.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
7. Od data podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem začíná běžet záruční lhůta na dílo.
8. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. (případně čl.II.) této smlouvy o dílo.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města dne 6.11.2013 usnesením č. R-2013/21/2.

Přílohy : Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 1.11.2013

V Hradci Králové dne 11.11.2013

Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

Objednatel: 21.11.2013

Petr Mědílek
starosta města



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(13)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce, p.č.1405+1302/7

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Červený Kostelec- Olešnice

Objednavatel

Město Červený Kostelec

Projektant

JOSTA sro., Palachova 1742, Náchod

Zhotovitel

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval Radislav Těr

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0	11	Práce přesčas	0	16	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	0	12	Bez pevné podl.	0	17	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	13	Kulturní památka	0	18	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	14		0	19	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				20	VRN celkem	0,00%	
6		Montáž	0				21	NUS z rozpočtu		0
7		Nosný m.	0							
8	PS	Dodávky	0							
9		Montáž	0							
10	ZRN (ř. 1-9)		0	15	DN (ř. 11-14)		22	NUS (ř. 16-21)		
23	HZS		0	24	Kompl. činnost	0	25	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

26	Součet 10, 15, 22-25		964 446,20
27	15 %	0,00 DPH	0,00
28	21 %	964 446,20 DPH	202 533,70
29	Cena s DPH (ř. 26-28)		1 166 979,90

E Přípočty a odpočty

30	Dodávky objednavatele		0
31	Klouzavá doložka		0
32	Zvýhodnění +-		0

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce , p.č.1405+1302/7

Objekt:

Objednavatel: Město Červený Kostelec

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 16.9.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	964 446,20	349,480	98,600
------------	----------------------------	-------------------	----------------	---------------

1	Zemní práce	34 872,99	0,000	98,600
---	-------------	-----------	-------	--------

5	Komunikace	766 746,03	349,480	0,000
---	------------	------------	---------	-------

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	162 827,18	0,000	0,000
---	------------------------------------	------------	-------	-------

<u>Celkem</u>		<u>964 446,20</u>	<u>349,480</u>	<u>98,600</u>
----------------------	--	--------------------------	-----------------------	----------------------

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace v Olešnici u Červeného Kostelce , p.č.1405+1302/7

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednavatel: Město Červený Kostelec

Zpracoval: Radislav Tér

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

964 446,20

1

Zemní práce

34 872,99

1	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,400	535,24	7 172,22
			" plocha 1e - zářez" 50*0,1		5,000		
			" stržení drnu - krajnice" 84*0,1		8,400		
			Součet		13,400		
2		182301121	Rozprostření ornice pl. do 500 m2 ve svahu tl. do 100 mm	m2	50,000	53,52	2 676,00
			" plocha 1e - zářez" 50		50,000		
3		180402111x	Založení trávníku výsevem, travní směs luční, hnojení , ošetrování po dobu 4 měsíců	m2	50,000	27,26	1 363,00
			" plocha 1e - zářez" 50		50,000		
4	001	122201101	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,000	535,24	5 352,40
			" plocha 1e - zářez" 50*0,2		10,000		
5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,000	267,62	2 676,20
			" plocha 1e - zářez" 50*0,2		10,000		
6	001	132301201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4,400	535,24	2 355,06
			" odvodňovací žlab" 4*2*0,55		4,400		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	98,600	111,73	11 016,58
			skládka Rtyň "vytěžená zemina" 10+8,4		18,400		
			obalovna "odfrézovaný materiál" 80,2		80,200		
			celkem		98,600		
8	R	100099	Poplatek za uložení výkopku na skládku Rtyň	m3	18,400	122,91	2 261,54

5

Komunikace

766 746,03

9	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (fr. 0/63)	m2	4,800	173,24	831,55
			"odvodňovací žlab" 4*0,6*2		4,800		
10	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (fr. 0/32)	m2	4,800	129,93	623,66
			"odvodňovací žlab" 4*0,6*2		4,800		

11	221	573211111	Postřík živичný infiltrační v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 380,000	10,75	14 835,00
			210,00+1170,00		1 380,000		
12	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní R-mat (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 604,000	204,93	328 707,72
			(210+33)+(229+4)+(161+10)+(108+108)+(480+69)+192		1 604,000		
13	221	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 390,000	10,75	14 942,50
			220,00+1170,00		1 390,000		
14	221	577144131	Asfaltový beton ACO 11 z modifikovaného asfaltu tl 50 mm š do 3 m	m2	1 390,000	271,32	377 134,80
			220,00+1170,00		1 390,000		
15	221	569711111	Zpevnění krajnic recyklátem tl 100 mm	m2	227,000	114,17	25 916,59
			38+37+27+13+84+28		227,000		
16	221	573191111	Zaliti spár pružnou asfaltovou zálivkou	m	30,000	125,14	3 754,20
			10+3+3+7+(2*3,5)		30,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							162 827,18
17	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	23,000	83,80	1 927,40
			10+3+3+7		23,000		
18	221	113154124	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š. 1m	m2	1 496,000	48,34	72 316,64
			(210+33)+(229+4)+(161+10)+108+(480+69)+192		1 496,000		
19	221	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š. 1m	m2	108,000	95,94	10 361,52
			108		108,000		
20	R	920154510	Čištění komunikace	m2	1 390,000	4,47	6 213,30
21	R	920154001	Vytyčení inženýrských sítí , vč. fyzického dohledání - sondy	kpl	1,000	13 407,82	13 407,82
22	R	920154500	Úprava vodovodních jehel , do nivelety	kpl	7,000	1 137,09	7 959,63
23	R	920154501	Úprava uličních vpustí , do nivelety	kpl	6,000	1 213,15	7 278,90
24	R	920154502	Dodávka a osazení litinového poklopu D 400	kpl	1,000	3 782,98	3 782,98
25	R	920154510	Čištění dešťové kanalizace	m	130,000	54,53	7 088,90
26	221	935114122x	Kompl. Dod+mtž odvodňovací žlab Faserfix Supr 300 s litinovou mříží a universální odtokovou vpustí do betobu	m	3,500	5 613,67	19 647,85
27	R	920155000	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	8 938,55	8 938,55
28							
29	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	349,480	11,17	3 903,69
30			Celkem				964 446,20