

**Smlouva o dílo spočívající v provedení stavby
Revitalizace veřejného osvětlení obce Bouzov
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. smlouvy objednatele Bou 01-01/2020**

Článek 1
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:
zastoupený:
se sídlem
e-mail:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání:
věcech smluvních a technických:
- Obec Bouzov**
Ing. Zdeňkem Foltýnem, starostou obce
Bouzov 2, 783 25 BOUZOV
starosta@obec-bouzov.cz
00298719

1801694369/ 0800

Ing. Zdeněk Foltýn, starosta
tel.: +420 585 346 223, +420 603 464 250
e-mail: starosta@obec-bouzov.cz
- 1.2. Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné k jednání
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- stavbyvedoucí:
- ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.**
Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6
29146411
CZ29146411
Sberbank CZ, a.s.

Jindřich Lukavský, jednatel
Ing. Jiří Žák
Ing. David Holý

Článek 2
Výchozí údaje o díle

- 2.1. Název díla: Revitalizace veřejného osvětlení obce Bouzov
- 2.2. Místo díla: katastrální území Bouzov

Článek 3
Předmět díla

3.1. Dílem podle této smlouvy je obnova veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z návrhu úprav rekonstrukce veřejného osvětlení obce Bouzov (dále jen TD) k jejichž provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:

- přechodné dopravní značení vč. jeho stanovení
- povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště vč. úhrady poplatků veřejného osvětlení – stavební práce elektromontážní (dále též VO) provedená v rozsahu stanoveném dle výkazu výměr (nedílná součást této zadávací dokumentace) vycházející z návrhu úprav rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen TD)

- realizaci stavby dle popisu prací v cenové nabídce zhotovitele
- vyklizení staveniště

- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou nabídkou

Akce „Revitalizace veřejného osvětlení obce Bouzov“ je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program EFEKT 2020 – identifikační číslo dotace 122D22100 0211. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Revitalizace veřejného osvětlení obce Bouzov“.

Obměnou nasvětlení komunikací se rozumí bezvadné provedení všech elektromontážních prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s rekonstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti.



3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené v popisu prací v cenové nabídce zhotovitele.

3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla.

Článek 4 Čas plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací na díle do 15 dnů po podpisu Smlouvy o dílo (SOD) resp. 1.4.2020

Ukončení prací nejpozději do 30.11.2020.

Do termínu 30.11.2020 musí být realizováno a vyfakturováno plnění v min. výši 100 % ceny díla.

4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:

a/ objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy

b/ objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 7 dnů před požadovaným přerušením. V případě takového přerušení prací zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené náklady z důvodu přerušení.

c/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,

d/ v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky (zejména déšť), které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

Článek 5 Cena za dílo

5.1. Nabídková cena je v nabídce uvedena v souladu s Přílohou č. 8 tak, že je samostatně naceněna

část 1A – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

část 1B – POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem

a to :

Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem

a to :

Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ	1 760 234,68
Nabídková cena celkem bez DPH	
DPH 21 %	369 649,28
Část 1A - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ –	2 129 883,96
Nabídková cena celkem vč. DPH	
Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	518 822,00
Nabídková cena celkem bez DPH	
DPH 21 %	108 952,62
Část 1B - POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE –	627 774,62
Nabídková cena celkem vč. DPH	
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem	2 279 056,68
bez DPH	
DPH 21 %	478 601,90
Část 1A + 1B - Nabídková cena celkem	2 757 658,58
vč. DPH	

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy v celkové částce

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v čl. 3 této smlouvy.

5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.

5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 6 Platební podmínky

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje.

6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených k termínu plnění – viz článek 4.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek doložených výkazem výměr a odsouhlaseným orgánem technického dozoru. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, který objednatel do 3 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatel vystaví zhotovitel faktury.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané práce a dodávky na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací s tím, že faktury budou vystaveny samostatně na část A – způsobilé náklady a část B – nezpůsobilé náklady a u každé bude přiložen položkový rozpis fakturovaných částí v souladu s rozpočtem nabídky. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení.

Jestliže budou fakturovány po částech, hodnota poslední faktury bude činit 10 % z celkové smluvní ceny bez DPH + DPH.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele,
- den vystavení a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu, číslo účtu na který bude faktura směřována a příslušný variabilní symbol,
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH),
- označení díla,
- pořadové číslo splátky,
- razítko a podpis zhotovitele,

Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Na všech fakturách a dokladech musí být uvedeno : „ **Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 0211**“.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury bude 15 dnů.

6.5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.6. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. První část rozsahu prací a ceny díla za práce provedené v r. 2020 budou tvořit 100 % ze stanoveného celkového rozsahu díla, resp. výše finanční dotace přidělené z Programu EFEKT.

Článek 7 Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště do 3 dnů po podpisu SOD.

7.3 Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu prací akceptovat požadavky a připomínky orgánu autorského a technického dozoru, nebudou-li v rozporu se zadávací dokumentací a technický dozor započítat do nabídkové ceny a orgánu technického dozoru jej proplatit.

7.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Pokud některá ze stran neučiní námitku do 3 pracovních dnů od zápisu ve stavebním deníku, má se za to že obě strany se zápisem souhlasí. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací- spotřebu materiálu podle jednotlivých úseků, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, počasí a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

7.5. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny.

7.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Nebude-li dílo provedeno v souladu s nabídkou předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli nepředvídané náklady, zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení dozoru investora (objednatele), objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

7.7. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.

7.8. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- návrh zápisu o předání a převzetí stavby,
- stavební deník (originál),
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma,
- doklady o množství spotřebovaných hmot,
- doklady o skladování a likvidaci odpadů,
- komplexní zkoušky a výchozí revize el. zařízení vč. zakreslení skutečného provedení v celém rozsahu nově provozovaného el. zařízení,
- Uchazeč předloží po ukončení realizace „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN EN 13 201-4 Osvětlení pozemních komunikací Část 4 – Metody měření, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. Bez tohoto dokumentu nebude zakázka převzata a bude považována za neuskutečnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky a sankcemi pro uchazeče.
- Pokud „Protokol o ověření osvětlenosti“ předložený zhotovitelem po ukončení realizace prokáže hodnoty, které nebudou odpovídat v minimálních hodnotách požadavků ČSN 13201 a nebo hodnotám uvedeným v nabídce uchazeče, má se za to, že zakázka nebyla provedena a bude bez náhrady nákladů spojených s provedením díla zhotoviteli. Bude-li nesplnění nabídnutých hodnot tohoto měření příčinou vrácení dotace zadavatelem poskytovateli dotace, budou veškeré s tím spojené náklady dány k uhrazení zhotoviteli a zhotovitel souhlasí s jejich proplacením zadavateli.
- Na všech dokladech musí být uvedeno : „ Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 0210“.

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Zabezpečení staveniště i provozu bude provedeno dopravním značením a opatřením dle TP 66-„Zásady pro přechodné dopravní značení“, včetně jeho stanovení. Zajišťuje zhotovitel a je obsahem jednotkových cen.

7.11. Změnové listy - Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.

7.12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7.13. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. hodnotu ceny díla. Zhotovitel je povinen kopii této pojistné smlouvy předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy.

7.15. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.



7.16. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník atd.), a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatel. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této smlouvy, a to v době do uplynutí 10 let od předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.

7.17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

8.2. Záruční doba za provedené dílo je dohodnuta na 60 měsíců, záruční doba na dodávky je dohodnuta 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá od okamžiku odstranění poslední vady nebo nedodětku uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje v celé její požadované délce na všechny dodané díly, materiály, stavební a montážní práce zrealizované v rámci této veřejné zakázky..

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněné reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn přistoupit k odstraňování vad a účtovat zhotoviteli náklady s tímto vynaložené. Závady a nedodělky, které by svou povahou mohly poškodit zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob) je zhotovitel povinen zahájit odstraňovat do 24 hodin od výzvy objednatele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo žádat o odstranění u jiné organizace a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

Článek 9 Smluvní pokuty

9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodětku v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

9.3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1 000 Kč za každý den prodlení.

9.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení za každou reklamovanou vadu.

9.6. Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, pokud nenamontuje 60 % nově instalovaných svítidel vlastními kapacitami.

9.7. Pokud bude objednatel v prodlení se včasným uhrazením faktury, uhradí zhotoviteli 0,05% z celkové nezaplacené části faktury, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.

9.8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.



9.11. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky čerpání investiční dotace ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program EFEKT 2020 a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace včetně všech nákladů s tím souvisejících do 30 dnů od zjištění této skutečnosti ze strany poskytovatele dotace EFEKT 2020.

9.12 Pokud dílo a nebo jeho část svým zhotovením a provedením nebude odpovídat podmínkám stanoveným ve znění zadávacího řízení resp. ve znění nabídky podané zhotovitelem a nebo nebude splňovat podmínky čerpání investiční dotace Státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 – Program EFEKT 2020, zůstává veškeré technické zařízení a materiál dodávky a montáže bez náhrady v majetku obce.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.

10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu, za něž odpovídá objednatel, stávají se platnými platby za prokazatelně provedené práce a služby.

10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.

10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatel a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.5. Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu Smlouvy. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit.

- Pokud zadavatel na tuto veřejnou zakázku neobdrží v roce 2020 od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky státní dotaci z programu EFEKT (státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie), vyhrazuje si zadavatel právo tuto smlouvu zrušit odstoupením od smlouvy. O zrušení smlouvy vyrozumí zadavatel zhotovitele písemně. Zhotovitel zadavateli zrušení smlouvy písemně potvrdí, a to nejpozději do pracovních dnů 5-ti dnů od obdržení žádosti o její zrušení. Zhotovitel v tomto případě nebude za zrušení smlouvy požadovat po zadavateli žádné finanční pokuty, úhradu za ušlý zisk a žádné jiné finanční postihy.

Článek 11 Vyšší moc

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.

11.2. Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.

11.3. Termín „vyšší moc“ znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

Článek 12 Dokumenty smlouvy

12.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:
Cenová nabídka zhotovitele s popisem prací a kalkulací ceny.

Článek 13 Ostatní ujednání

13.1. Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nebo mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice.
Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.

13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.



13.3. Zhotovitel umožní provozovateli veřejného osvětlení vybrat na náhradní díly demontovaná svítidla nebo jejich části, ostatní demontovaný materiál zlikviduje v souladu se zákonem.

13.4. Zhotovitel při umístění a osazení svítidel vč. všech komponentů na nosné prvky (sloupy, objekty pod.) nepatřící osobě zadavateli ale jinému subjektu, zajistí souhlas vlastníka, bude-li požadován. Tuto činnost si zahrne do rozpočtu pod položku „koordinace prací“.

13.5. Zhotovitel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků poddodavatelů.

13.6. Zhotovitel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud budou na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a tímto plánem se bude v průběhu realizace stavby řídit. **Jeden výtisk tohoto plánu předá zhotovitel zadavateli před zahájením stavby.**

13.7. Zhotovitel stavby zabezpečí ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, jehož jméno a kontakt je uveden v záhlaví této smlouvy a ve stavebním deníku.

13.8. Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat a plnit podmínky dané ve vyjádřeních vlastníků podzemních inženýrských sítí. Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí zajišťuje na své náklady zhotovitel. Vyjádření správců o existenci jednotlivých inženýrských sítí předá zadavatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této kupní smlouvy.

13.9. Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat a plnit podmínky dané orgánem technického dozoru stavby a autorského dozoru a bude tyto průběžně informovat o zahájení, průběhu, změnách a ukončení stavby.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu ustanovení §2586 občanského zákoníku.

14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení občanského zákoníku.

14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Objednateli v souvislosti s touto smlouvou budou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a právech zhotovitele při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu např. na profilu zadavatele, na internetových stránkách, registru smluv apod.

14.5. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli přísluší 3 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.

14.6. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.7. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14.8. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RO č. č. 26/37 ze dne 29.4.2020
Příloha smlouvy:

Cenová nabídka zhotovitele s popisem prací a kalkulací ceny.

V Bouzově, dne 30.4.2020

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Foltýn, starosta



V Praze, dne 9. 4. 2020

Za zhotovitele:

Jindřich Lukavský, jednatel

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ROZPOČET

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ obec BOUZOV - 2.etapa

Žadatel :

jméno / název

Obec BOUZOV

„ Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 0211“.

Revitalizace veřejného osvětlení										Elektroproj. ekt/c005										Revitalizace veřejného osvětlení										Elektroprojekt ekt/c005									
VARIANTA - LED										str. 1										VARIANTA - LED										str. 1									
VO 61a - Výměna osvětlení										UZNATELNÉ NÁKLADY										VO 1b - pomocné stavební práce										NEUZNATELNÉ NÁKLADY									
VC-7/202/89-M. zemní práce										Materiál										Materiál										Materiál									
pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem			název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem			název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem														
200303	výkop ručně 50x120cm,tř.3	0	m	0,00	0,00					výkop ručně 50x120cm,tř.3	72	m	618,00	44 496,00	0				bourání stáv. základu Jp	10	m3	2612,00	26 120,00	0															
50013	výkop stožár jámy	0	m3	0,00	0,00					0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00					výkop základu pro Jp	10	m3	1186,00	11 860,00	0,00	0,00														
80011	stožárové pouzdro-bet.	0	m3	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					Základ pro Jp	10	m3	1529,00	15 290,00	2 177,00	21 770,00														
560133	zához ručně 35x50cm,tř.3	0	m	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00					pom. Práce. Napoi.vedení	32	m	124,00	3 968,00	0															
560163	zához ručně 35x80cm,tř.3	0	m	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00					mezisoučet :			0	101 734,00	0	21 770,00														
	mezisoučet :				0,00							0,00	0,00	0,00					Zemní práce - celkem :			0	123 504,00	0															
	Zemní práce - celkem :				0,00																																		
VC-21/89-M. montážní práce										Materiál										Materiál										Materiál									
pol.č.	název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem			název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem			název	počet	m.j.	jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem														
10 258	odpoj. Svítidla	226	ks	35,00	7 910,00	0,00	0,00			DEMONTÁŽ sloupů Jp	16	ks	647,00	10 352,00	0,00	0,00			DEMONTÁŽ konzoly	220	ks	130,00	28 600,00	0,00	0,00														
202 011	demontáž svítidla 4442316	226	ks	142,00	32 092,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				odvoz a uložení sloupů	16	ks	295,00	4 720,00	0,00	0,00															
	odvoz a uložení	226	ks	112,00	25 312,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Sloup Jp 8	16	ks	1294,00	20 704,00	2471,00	39 536,00															
100 252	odpoj. stáv. kabelu RVO	15	ks	176,00	2 640,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Výložník V 1500	11	ks	418,00	4 598,00	696,00	7 656,00															
100258	ukonč. do3x2,5	250	ks	42,00	10 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				dvoivýložník zkv 1500	5	ks	624,00	3 120,00	1221,00	6 105,00															
40201	zdroj HSP 50 w	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00			14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00				montáž konzoly/1,20 m	229	ks	206,00	47 174,00	549,00	125 721,00															
810005	propoj. kabel CYKY 3Bx1,5 volné	1200	m	18,00	21 600,00	12,00	14 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Sloup Jp 11	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00															
120101	poj. 4 A ve svítidle	250	ks	10,00	2 500,00	10,00	2 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
202015	svítidlo LED typ 1 - L 30 -	180	ks	359,00	64 620,00	3 858,00	694 440,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Výložník V 2000	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
202015	svítidlo LED typ 2 - L 50 -	45	ks	359,00	16 155,00	3 858,00	173 610,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				PATICE na Jp	16	ks	395,00	6 320,00	2 071,00	33 136,00															
202015	svítidlo LED typ 3 - L 60 -	22	ks	424,00	9 328,00	4 572,00	100 584,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				nátěr Jp 8	16	ks	1 095,00	17 520,00	183,00	2 928,00															
202015	svítidlo LED typ PIL50-PARKOVE 35 W	3	ks	359,00	1 077,00	5 715,00	17 145,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				beton. Límec základu	16	ks	852,00	13 632,00	506,00	8 096,00															
202015	vložkaLED V-113 122 -2700K 36W	38	ks	300,00	11 400,00	1 263,00	47 994,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
204203	stožár.výzbroj SR721-1x poj.Cu	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				stožár.výzbroj SR721-1x poj.Cu	16	ks	421,00	6 736,00	454,00	7 264,00															
290801	odpojení spotřebiče ze svorek	226	ks	30,00	6 780,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				odpojení spotřebiče ze svorek	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	revize el. zařízení	1	kpl	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RVO-STAV PRÁCE	4	ks	150,00	600,00	200,00	800,00	0,00														
	pomocný materiál - redukce 80/60	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				pomocný materiál - redukce 80/60	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	montáž. Plošina	450	hod	471,00	211 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				montáž. Plošina	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	mezisoučet :				0,00	447 394,00	0,00	1 050 673,00				0,00	164 076,00	0,00	231 242,00				mezisoučet :			0,00	164 076,00	0,00	231 242,00														
	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem				0	1 498 067,00	0			OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem			0	395 318,00	0				OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - Montážní práce celkem			0	395 318,00	0															
	seřízení regulace ASTRO-DIM	250	ks	0,00	0,00	0,00	0,00			seřízení regulace ASTRO-DIM	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00			seřízení regulace ASTRO-DIM	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00														
191 581	rozvaděč PRVO 1 vč.mont.	4	ks	8 942,00	35 768,00	37 200,00	148 800,00			rozvaděč PRVO 1-pom.práce	4	ks	1 942,00	7 768,00	942,00	3 768,00			rozvaděč PRVO 1-pom.práce	4	ks	1 942,00	7 768,00	942,00	3 768,00														
	demontáž RVO	4	ks	2 095,00	8 380,00	2 942,00	11 768,00			istič 25 A	0	ks	0,00	0,00	0,00	3 768,00			istič 25 A	0	ks	0,00	0,00	0,00	3 768,00														
	mezisoučet :				44 148,00		160 568,00			mezisoučet :			0,00	164 076,00	0,00	231 242,00			mezisoučet :			0,00	164 076,00	0,00	231 242,00														
	RIDICI SYSTÉM - Montážní práce celkem:				204 716,00					Montážní práce celkem:				7 768,00					Montážní práce celkem:				7 768,00																
D.1	ZRN-mont a dem.práce				204 716,00					ZRN-mont a dem.práce				7 768,00					ZRN-mont a dem.práce				7 768,00																
D.2	Ridici systém				204 716,00					Ridici systém				7 768,00					Ridici systém				7 768,00																
D.9	RIDICI SYSTÉM - mont.práce-celkem				204 716,00					RIDICI SYSTÉM - mont.práce-celkem				7 768,00					RIDICI SYSTÉM - mont.práce-celkem				7 768,00																
I.0	Vedlejší rozp.náklady									Vedlejší rozp.náklady									Vedlejší rozp.náklady						7 536,00														
	Měření osvětlení				20 000,00					PD				0,00					PD				0,00																
	EA / EP				0,00					EA / EP				0,00					EA / EP				0,00																
	Tech dozor				37 451,68					Tech dozor				0,00					Tech dozor				0,00																
I.9	VRN - celkem				57 451,68					VRN - celkem				0,00					VRN - celkem				0,00																
M.0	REKAPITULACE NAKLADU :									REKAPITULACE NAKLADU :									REKAPITULACE NAKLADU :																				
M.2	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - mont.práce vč. dodávek				1 498 067,00					zemní a mont.práce				123 504,00					zemní a mont.práce				123 504,00																
M.2	ridici systém				204 716,00					Montáže nosných prvků				395 318,00					Montáže nosných prvků				395 318,00																
M.6	VRN				57 451,68					VRN				0,00					VRN				0,00																
M.9	Náklady - celkem:				1 760 234,68					Náklady - celkem:				518 822,00					Náklady - celkem:				518 822,00																
N.2	Náklady celkem bez DPH				1 760 234,68					Náklady celkem bez DPH				518 822,00					Náklady celkem bez DPH				518 822,00																
AK.588/92	DPH 21%				369 649,28					DPH 21%				108 952,62					DPH 21%				108 952,62																
	Celkové náklady vč. DPH - ZPUSOBILE				2 129 883,96					Celkové náklady vč. DPH - NEZPUSOBILE				627 774,62					Celkové náklady vč. DPH - NEZPUSOBILE				627 774,62																
	NÁKLADY CELKEM bez DPH:				2 279 056,68																																		
	DPH 21 %				478 601,90																																		
	NAKLADY CELKEM vč. DPH 21 %				2 757 658,58																																		

Poznámka:

Uchazeč vyplní pole označená žlutě

Uchazeč do doplněných cen promítne všechny náklady s položkou související, pokud není v souhrnném rozpočtu samostatně specifikována.

Při nabídce je uchazeč povinen si provést kontrolu matematických funkcí nastavených v programu EXCEL (součty a součin řádků).
Za nesprávně nastavené funkce nese zodpovědnost uchazeč.