



SMLOUVA O DÍLO

č. 2013-006

o zhotovení díla ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
zastoupený starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským
IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
Bankovní spojení: Komerční banka Tábor, 1422 - 301/0100

2. Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s**

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ: 472 39 328 DIČ: CZ47239328
Bankovní spojení: KB Třeboň 51-9122280267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
zastoupený : Ing. Miroslavem Švejdou, obchodním ředitelem
Miroslavem Vocílkou, obchodním zástupcem

Vedením stavby je pověřen Pavel Řimnáč ml., který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Lagnerem (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
Název stavby : **Odlehčovací parkoviště – ulice Plaňkova**
Místo stavby : obec a k.ú. Mladá Vožice
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), odvoz, uložení a likvidace odpadů a suti v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění vnitřních prostor, staveniště a komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci skutečného provedení v digitální formě a v tištěné formě ve dvou parách apod.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Termín zahájení : 01.07.2013 Termín dokončení : 30.09.2013

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :
- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|
| CELKEM bez DPH | | 499 874,- Kč |
| DPH (21%) | | 104 973,- Kč |
| CELKEM včetně DPH | | 604 847,- Kč |
2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatel v Soupisu provedených prací. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury,

absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatele. Splatnost daňového dokladu bude do **14 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě vystavených faktur do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka a bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel bude provádět stavební práce za provozu mateřské školy tak, aby minimálně zatěžoval okolí prachem, hlukem a vibracemi, hlučné práce bude zhotovitel provádět v době mimo polední klid dětí, výměnu výplní otvorů bude zhotovitel provádět po jednotlivých místnostech tak, že místnosti budou při přerušení prací vždy uzavřeny a zabezpečeny proti krádeži apod.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků v I. jakosti.
7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
9. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
10. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 Stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
11. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
12. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu se projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na

prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací.
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. stavebním dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
16. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
17. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
21. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí.
22. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavrou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
23. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno 1.07.2013, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny díla.
3. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě měření nebo na základě dohody s objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli

za objednatele:

za zhotovitele:

nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno (bez vad a nedodělků) a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla.
3. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
4. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis zjevných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
5. Součástí řádného dokončení díla je též úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatelům resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, v tom případě se smluvní strany musí dohodnout na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla, jako celku bez vad a nedodělků, záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí a nemá vliv na počátek běhu záruční doby.
5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

za objednatele:

za zhotovitele:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

X. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro ocenění díla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XIII. Vlastnické právo, nebezpečí škody a pojištění

1. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví a majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli originál nebo ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši **minimálně ceny díla včetně DPH**.
5. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu §262 odst. 1) obchodního zákoníku výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb.(o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

za objednatele:

7

za zhotovitele:

- Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací jednotlivých stavebních objektů

V Mladé Vožici dne 21.5 2013

za objednatele:



Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta



MĚSTO
MLADÁ VOŽICE

V Třeboni dne 2.5. 2013

za zhotovitele:

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



Ing. Miroslav Švejda, obchodní ředitel
Lesostavby Třeboň a.s.

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328



Miroslav Vocílka, obchodní zástupce
Lesostavby Třeboň a.s.

za objednatele:

za zhotovitele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I.KR	MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
13-077	MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Lesostavby Třeboň a. s.		Zakázkové číslo	2013/0311
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	486 019			
Z PSV celkem	12 495			
R M práce celkem	1 360			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	499 874			
HZS	0			
ZRN+HZS	499 874	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	499 874	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Ing. M. Práche	Jméno :	
Datum :		Datum : 2.5.2013	Datum : 21.5.2013	
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0 %	499 874 Kč	
DPH		21,0 %	104 973 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			604 847 Kč	

Poznámka :

Stavba :	13-077 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Rozpočet : I.KR
Objekt :	SO 01 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací par

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 801	0	0	0	0
2 Zakládání	5 985	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 562	0	0	0	0
5 Komunikace	351 710	0	0	0	0
8 Trubní vedení	20 945	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 726	0	0	0	0
99 Přesun hmot HSV	5 239	0	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové kovové	0	12 071	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	424	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 360	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	3 051	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	486 019	12 495	0	1 360	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-077 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Rozpočet: I.KR
Objekt :	SO 01 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1-001	Skládkování zeminy - bez poplatku, skládka MU Ml. Vožice - Pavlov	m3	257,01	8,75	2 248,83
2	1-002	Vytyčení inž. sítí - směr. a hloubk. - telefon, el. rozv, vod, osvět.	soub	1,00	2 025,28	2 025,28
3	1-003	Humus na založení trávníku dodá investor - bez poplatku	soub	1,00	810,33	810,33
4	1-004	Proviz ohraž stav - 10 značek, 5 sloupků, 6 patníků, 7 zátarasů - 2 měs.	soub	1,00	6 320,34	6 320,34
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb pro pěši B dlaždice	m2	49,91	28,12	1 403,47
6	11310612a	Rozebrání dlažeb - uloží se na určeném místě - pomocná položka pro suť	m2	-49,91	28,12	-1 403,47
7	113107112R00	Odstraň podklad kam těž tl20cm - podklad po chod. z bet. dlaždic a bet. maz.	m2	63,41	11,70	741,90
8	113107131R00	Odstraň podklad B - stáv chod tl 12cm	m2	13,50	255,56	3 450,06
9	113107143R00	Odstraň podklad živič tl 10 cm - po zarov. kom.	m2	1,85	127,48	235,20
10	113202111R00	Vytrhání obrub krajnic - kolem komunikace k rozvaděči a chod. u PD	m	56,20	39,33	2 210,35
11	119001421R00	Dočasné zajištění kabelu tel. - vjezd na park.	m	8,00	92,10	736,80
12	122202201R00	Odkop. parkoviště tř. 3 - pod skladbu vrstev parkoviště a chodníků	m3	233,96	20,36	4 763,34
13	122202209R00	Přípl lepidlo horn 3	m3	233,96	9,19	2 150,06
14	130001101R00	Ztižení vykopávky - napoj. kan, odkop tel. kabelu	m3	2,70	23,65	63,86
15	132201101R00	Hloubení rýh 40 a 50cm tř. 3 100m3 - odvodnění vpustí, základ pod přístř.	m3	7,40	58,21	430,99
16	132201109R00	Přípl za lepidlo	m3	7,40	9,42	69,75
17	133301101R00	Šachty tř. 4 100m3	m3	4,50	161,25	725,63
18	133301109R00	Přípl.lepidlo tř 4	m3	4,50	13,05	58,73
19	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku do 3000m 1-4 - na skládku	m3	257,01	31,09	7 990,41
20	167101101R00	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 -	m3	257,01	30,10	7 735,97
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - investora	m3	257,01	4,54	1 166,82
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohoz sypaniny - kan. přípojky	m3	4,10	19,22	78,80
23	175101109R00	Obsyp potrubí přípl prohození	m3	2,00	165,13	330,26
24	180402111R00	Založení park. trávníku výsev rovina	m2	75,53	11,73	885,91
25	181101102R00	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhutnění - pod šterkové vrstvy	m2	621,50	4,62	2 871,31
26	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	1,00	73,74	73,74
27	181201101R00	Úprava pláně násyp nezhutněný	m2	75,53	2,84	214,49
28	388111110U00	Žlaby kabelové betonové do rýhy - tel. kabel ve vjezdu na parkoviště	m	8,00	125,60	1 004,80
29	564201200U00	Zpev komunikace ze šterkopísku se zhut 10cm - u plech. gar. - do vrat	m2	27,00	52,10	1 406,70
Celkem za		1 Zemní práce				50 800,63
Díl: 2		Zakládání				
30	272321211R00	BŽ základ kleneb zn 2 - bet základ pod bet. tvárnice	m3	1,85	1 955,74	3 614,21
31	272351215R00	Bednění stěn základ kleneb zřízení - hrana základu	m2	1,92	296,82	569,89
32	272351216R00	Bednění stěn základ kleneb odstranění	m2	1,92	58,96	113,20
33	273361211R00	Výztuž stěn do 12 mm - do bet. zákl, do tvárníc zdiva - á 20 cm	t	0,07	25 572,97	1 687,82
Celkem za		2 Zakládání				5 985,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	279321344U00	Beton zdí tl 200 mm, tř.B20, beton. do ZBT, tl. výplň jádra + beton	m3	0,67	1 969,09	1 323,23
35	348921121R00	Zdění plot zídek B tvárníc š 20 cm - přístřešek	m3	1,74	1 009,32	1 752,18

Položkový rozpočet

Stavba :	13-077 MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Rozpočet: I.KR
Objekt :	SO 01 MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	MI. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	59235107	tvárnice plotová ozdobná 40x20x20 přírodní-1str	kus	115,00	71,67	8 242,05
37	781495185U00	Úprava tvárnice - řezání	kus	14,00	14,73	206,22
38	627452111R00	Spárování zdi přístřešku z bet. tvárnic	m2	17,92	113,72	2 037,86
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				13 561,54
Díl: 5	Komunikace					
39	564721111R00	Podklad kam hrubé drcen 8 - 16 mm tl 8 cm - chodník	m2	121,65	37,08	4 510,78
40	59217460	obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	190,94	86,32	16 482,20
41	59245304	dlažba kostková zámk. bet. vibrolis. přírod. šedá 6cm	m2	125,23	137,63	17 235,82
42	592452661	dlažba kostková zámk. bet. vibrolis. přírod. šedá 8cm-povrch protiskluzný	m2	491,93	170,21	83 731,75
43	59245266	dlažba kostková zámk. bet. vibrolis. červená tl. 8 cm	m2	18,44	264,12	4 869,84
44	59245267	dlažba kostková zámk. bet. vibrolis. pro nevidomé 20x10x6-červené	m2	2,50	406,38	1 015,95
45	564751114R00	Podklad kam hrubé drcen 32-63mm tl 18cm po zhut - parkoviště	m2	499,85	94,62	47 295,43
46	564851111R00	Podklad šterkodrtě 0 - 63 mm tl po zhutnění 17cm - parkoviště	m2	499,85	62,47	31 225,38
47	564851113R00	Podklad šterkodrtě 0 - 63 mm tl po zhutnění 17cm - chodník	m2	121,65	90,95	11 064,07
48	596211111U00	Kladení zámkové dlažby tl 60 do drtě tl. 4 cm - chodník	m2	121,65	143,43	17 448,26
49	596211214U00	Přípl za více barev dlažby tl. 8 cm do drtě	m2	499,85	17,10	8 547,37
50	596911212U00	Kladení zámkové dlažby tl 80 do drtě tl. 4 cm - parkoviště	m2	499,85	143,43	71 692,91
51	599141111R00	Výplň spár panel živičnou záplavkou - kolem nově položených obrubníků	m	36,90	36,89	1 361,24
52	917762111R00	Osazení silničního obrub B lež opěra B zn2	m	28,10	198,70	5 583,47
53	917862111R00	Osazení chodník obrub B stoj opěra B zn2	m	153,75	137,55	21 148,31
54	918101111R00	Lože pod obrubník - kraj beton	m3	4,55	1 869,16	8 497,20
Celkem za		5 Komunikace				351 709,98
Díl: 8	Trubní vedení					
55	871313121R00	MTŽ potr. PVC OV do 20% DN 150	m	10,00	14,83	148,30
56	28611120	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D160x3,6x5000	kus	2,00	556,64	1 113,28
57	59223826	vpust' uliční s rámem 560 x 560 x 40 mm	kus	2,00	485,00	970,00
58	55343920	koš kalový A 4/P PE D38,5x60	kus	2,00	558,32	1 116,64
59	894201121R00	Dno šachet B tř tl. 20cm - šachta kanal. průběžná - 1 ks	m3	0,28	2 569,69	727,22
60	55243440	poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1,00	2 797,98	2 797,98
61	59224640	přechod konusový TBS 2-60 100x60x60	kus	1,00	774,34	774,34
62	59225567.A	prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12	kus	1,00	985,42	985,42
63	59225341	skruž kruhová šachtová TBH 1-100 D100x59x9	kus	1,00	901,78	901,78
64	894401211R00	Osazení B dílců TBS 60/100/9	kus	1,00	299,07	299,07
65	894412411R00	Osazení BŽ dílců šcht TBS 100-80/120 - konus	kus	1,00	588,10	588,10
66	895941311R00	Zřiz vpusti uliční B UVB-50	kus	2,00	1 081,11	2 162,22
67	592238510	dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5	kus	2,00	331,23	662,46
68	5922386320	skruž s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5	kus	2,00	412,97	825,94
69	59223857	skruž horní TBV 5b D45x30x5	kus	2,00	286,27	572,54
70	899102111R00	Osazení poklopů s rámem do 100kg - výškově	kus	1,00	301,60	301,60
71	899204111R00	Osazení mříží litin s rámem	kus	2,00	498,58	997,16
72	899331111R00	Výšková úprava vstupu 20m zvýšení poklop	kus	1,00	1 275,95	1 275,95
73	899332111R00	Výšková úprava vstupu 20m snížení poklop	kus	2,00	965,10	1 930,20
74	899623131R00	Obetonování potrubí B tř.B10 otevř. výkop	m3	0,96	1 869,86	1 795,07
Celkem za		8 Trubní vedení				20 945,27
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
75	9-001	skládání sutí na skládce Votice	t	29,38	202,58	5 951,19

Položkový rozpočet

Stavba :	13-077 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Rozpočet: I.KR
Objekt :	SO 01 Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací parkoviště	Ml. Vož. - ul. Plaňkova - odlehčovací park

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	914001111R00	MTŽ sil zn s upevn na sloupky konzoly	kus	3,00	328,16	984,48
77	404459200	stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý (vč. patky)	KUS	3,00	1 215,49	3 646,47
78	919735113R00	Řezání živič krytu tl 10 cm - zarov.kom. po vytrhání obrubníků	m	36,90	87,59	3 232,07
79	919735122R00	Řezání beton krytu tl 50-100 mm - stáv. bet. chodník	m	2,00	112,53	225,06
80	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do 40 km	t	29,38	267,41	7 855,76
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,38	175,84	5 165,69
82	979087212R00	Nakládání doprav prostředek sutí	t	29,38	86,28	2 534,66
83	981511111R00	Demolice konstrukce postup rozebráním MVC - přístřešek na popelnice	m3	1,30	815,83	1 062,21
84	982-001	Značka uprav. přednost P6 700 folie 2 HIG 10letá	ks	1,00	1 367,02	1 367,02
85	982-002	Značka dopr. inf IP 12 500/700 fóli 1 EG 7 letá + 7	ks	1,00	1 047,75	1 047,75
86	982-003	Značka dopr. P2 500/500 fol - hlavní pozemní komunikace	ks	1,00	762,52	762,52
87	982-004	Značka dopr. dodat V10f	ks	1,00	891,36	891,36
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 726,24
Díl: 99	Přesun hmot HSV					
88	998223011R00	Přesun hm pozem kom kryt dlážděný	t	582,07	9,00	5 238,61
Celkem za		99 Přesun hmot HSV				5 238,61
Díl: 767	Konstrukce doplňkové kovové					
89	767-001	Trapézový plech s povrchovou úpravou	M2	6,15	283,61	1 743,92
90	767211112R00	Zám. svař. + mont OK zastřeš přístř. svař 2x Uč80 mm dl. 4200mm- 2 ks	kg	295,00	13,51	3 985,45
91	13227802	tyč ocelová plochá jak.11375 50x6 mm - kotvení přístřešku	T	0,01	18 152,59	90,76
92	13384320	tyž ocelová U jak.11373 označení průřezu 80	T	0,29	17 867,13	5 181,47
93	767392112R00	Zámečnická montáž krytin plechových tvarovaných šroubováním	m2	5,59	102,69	574,04
94	767392802R00	Zámečnická demont OK zastřešení přístřešku na popelnice	m2	5,59	54,52	304,77
95	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 6 m	t	0,31	615,67	190,80
Celkem za		767 Konstrukce doplňkové kovové				12 071,20
Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					
96	783121161U00	Nátěr syntetický 1x zákl,1x email - OK zastřešení přístřešku	m2	2,86	148,29	423,52
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				423,52
Díl: M46	Zemní práce při montážích					
97	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	8,00	170,00	1 360,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 360,00
Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
98	VRN-1	Zkoušky, gedet.zaměření, vytýčení stavby, doprav značení apod.	kpl	1,00	3 051,47	3 051,47
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady				3 051,47