

Smlouva o dílo

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Pavel Darmovzal
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	F&K&B, a.s.
Sídlo:	Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav
Identifikační číslo:	26236061
DIČ:	CZ26236061
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jiří Klimovič
bankovní spojení:	ČS, a.s. Břeclav
číslo účtu:	19-1380043399/0800

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„ČOV Břeclav - zastřešení správní budovy“

adámek *ke*

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČOV Břeclav zastřešení správní budovy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.
Dílo spočívá v provedení nástavby střechy na stávajícím objektu dle projektové dokumentace vypracované stavební a projekční kanceláří Hustopeče Ing. Libor Schwarz pod číslem zakázky č. 44/2013.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

3.1 zahájení: 30. 6. 2014 – nejdřívejší termín
ukončení: 30. 11. 2014 – nejzažší možný termín

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: areál ČOV Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

Kč 1 266 323,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.



4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce nárokové zhotovitelem formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.

Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí.

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností objednatele.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

addme2 ke

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle pravidel stanovených vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště – tj. na střechu a případné skládky materiálu..

6.9 Zhotovitel se zavazuje splnit tyto podmínky:

- stavba bude realizována za plného provozu. Zhotovitel nesmí realizací díla narušovat chod zařízení – to znamená jednak provozu ČOV ani provozu zařízení objednatele umístěného v zastřešovaném objektu.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla nejpozději pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- o atesty použitých materiálů,
- o zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- o originály stavebních deníků,
- o doklad o ekologické likvidaci odpadu.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatелеm sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

adameš 110

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 v případě prodlení s dodáním díla delším než 30 kalendářních dnů zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

adamo2 110


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 20-06-2014

Jan Cabal
ředitel

za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne: 20-06-2014

Ing. Jiří Klimovič
předseda představenstva

za zhotovitele
razítko a podpis

stavební, projektová a obchodní společnost
F&K&B, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23, 690 11 Břeclav 4
tel. 575 61 81, fax. 519 370 817
IČ: 253 54 61, DIČ: CZ2535461



Adámek

110

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VaK - Zastřešení objektu správní budovy

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

06.05.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	1 266 323	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu	0
7	ZRN (ř. 1-6)		1 266 323	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady	0
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	1 266 323,00	
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
						25	DPH 21,00 % z 1 266 323,00	265 927,90	
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 532 250,90	
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele	0	
						28	Klouzavá doložka	0	
Datum a podpis				Razítko		29	Zvýhodnění + -	0	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby VaK - Zastřešení objektu správní budovy
 Název objektu Zastřešení objektu správní budovy ČOV Břeclav
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

06.05.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	1 266 323	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		1 266 323	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 266 323,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 1 266 323,00	265 927,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 532 250,90

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VaK -Zastřešení objektu správní budovy

Objekt: Zastřešení objektu správní budovy ČOV Břeclav

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.5.2014

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	47 493,80	24,718	0,000
900	HZS	8 750,00	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	47 983,28	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 630,77	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	11 318,04	0,023	0,713
99	Staveništní přesun hmot	9 994,82	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	101 358,80	0,179	0,000
763	Dřevostavby	326 824,89	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	374 761,75	0,003	0,000
765	Krytiny tvrdé	166 954,31	0,075	0,000
766	Konstrukce truhlářské	77 487,23	0,046	0,000
783	Nátěry	49 977,46	0,036	0,000
M211	Hromosvod	27 696,00	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 091,40	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 266 322,55</u>	<u>25,080</u>	<u>0,713</u>

ROZPOČET

Stavba: VaK -Zastřešení objektu správní budovy
 Objekt: Zastřešení objektu správní budovy ČOV Břeclav
 Část:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 6.5.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

3 Svislé a kompletní konstrukce 47 493,80 24,718

1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	10,944	2 396,00	26 221,82	24,693
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	20,352	194,00	3 948,29	0,023
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	20,352	46,00	936,19	0,000
4	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	192,000	38,50	7 392,00	0,001
5	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	T	0,111	20 500,00	2 275,50	0,000
6	31171802.A	Kotva chemická - ampule RM d 12 mm	kus	192,000	35,00	6 720,00	0,000

900 HZS 8 750,00 0,000

7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	35,000	250,00	8 750,00	0,000
---	---------	---------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 47 983,28 0,000

8	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	585,162	45,00	26 332,29	0,000
9	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	585,162	10,00	5 851,62	0,000
10	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	585,162	27,00	15 799,37	0,000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 630,77 0,000

11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	462,060	29,50	13 630,77	0,000
12	PC 95-101	Úprava konzoly pro anténu	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000
13	PC 95-102	Řezání stávajícího stožáru o 500mm	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000

96 Bourání konstrukcí 11 318,04 0,023

14	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	100,660	26,00	2 617,16	0,000
15	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	95,800	19,90	1 906,42	0,005
16	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	85,800	18,70	1 604,46	0,004
17	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	300,000	17,30	5 190,00	0,014

99 Staveništní přesun hmot 9 994,82 0,000

18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	39,820	251,00	9 994,82	0,000
----	--------------	--	---	--------	--------	----------	-------

762 Konstrukce tesařské 101 358,80 0,179

19	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	567,700	40,00	22 708,00	0,000
----	--------------	--	----	---------	-------	-----------	-------

20	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	567,700	26,00	14 760,20	0,000
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,175	1 200,00	9 810,00	0,179
22	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	8,992	5 900,00	53 052,80	0,000
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,139	200,00	1 027,80	0,000

763 Dřevostavby

326 824,89 0,000

24	763101111T00	M+D dřevěného vazníku, vč.ztužení a kolevních prostředků	m2	567,700	570,00	323 589,00	0,000
25	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,000	3 235,89	3 235,89	0,000

764 Konstrukce klempířské

374 761,75 0,003

26	764171271U00	Lindab lemování komínu v ploše	m2	0,344	980,00	337,12	0,003
27	764253602R00	Žlab zaatik., systém dv.stoj.drážky-POUZE montáž	m	2,700	250,00	675,00	0,000
28	764903103RT1	Lindab, tašková tabule IDEAL 40,na dřevo,do 30° povrchová úprava Classic, hnědé a tmavě červené	m2	596,085	325,00	193 727,63	0,000
29	764903206RT1	Lindab, okapový plech FOTPA, tl. 0,5 mm RŠ 245 mm, povrchová úprava Classic	m	103,500	255,00	26 392,50	0,000
30	764903304RT1	Lindab hřebenáč, střecha složitá, do 30° hřebenáč NTP UNI, povrchová úprava Classic	m	70,529	350,00	24 685,15	0,000
31	764908102R00	Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	6,000	194,00	1 164,00	0,000
32	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	103,500	385,00	39 847,50	0,000
33	764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	72,000	420,00	30 240,00	0,000
34	764909401R00	Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID	m2	635,824	45,00	28 612,08	0,000
35	13851082	Plech Lindab svítkový,FOP/PO tl. 0,6, š. 1230 mm	m2	2,693	420,00	1 131,06	0,000
36	27344350	Manžeta prostupová EPDM Lindab PRMINI 7 - 20 mm	kus	2,000	340,00	680,00	0,000
37	27344358	Manžeta prostupová EPDM Lindab PR8 178 - 330 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	0,000
38	5535073149	Hřebenáč rozdělovací Lindab FO-R-Y	kus	2,000	914,00	1 828,00	0,000
39	5535073160	Prvek přechodový univerzální Lindab UPP	kus	4,000	1 300,00	5 200,00	0,000
40	5535073164	Komínek odvětrávací izolovaný Lindab OKI	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	0,000
41	5535073166	Pás větrací hřebene a nároží Lindab VPH Roll	m	70,529	145,00	10 226,71	0,000
42	55351333.A	Lapač nečistot RT plast	kus	1,000	205,00	205,00	0,000
43	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	4,120	500,00	2 060,00	0,000

765 Krytiny tvrdé

166 954,31 0,075

44	764919406R00	M.sněhov.zachytávačů z poplast.plechu do dřeva	kus	27,000	180,00	4 860,00	0,000
45	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	105,000	22,00	2 310,00	0,023
46	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	105,000	24,00	2 520,00	0,051
47	767833100R00	Montáž žebříků do zdíva s bočnicemi	m	5,100	450,00	2 295,00	0,000

48	767851103R00	Montáž kominových lávek-kompletní lávka	m	2,400	210,00	504,00	0,000
49	PC 764-101	S01: Sněhov.zachytávač Lindab	kus	27,000	4 246,00	114 642,00	0,000
50	PC 764-102	S02: Dodávka: střešní lávka Lindab	kpl	1,000	2 630,00	2 630,00	0,000
51	PC 764-103	S03: Dodávka: střešní lávka Lindab se zábradlím	kpl	1,000	7 030,00	7 030,00	0,000
52	PC 767-101	S04: dodávka-střešní žebřík se zábradlím	kpl	1,000	11 800,00	11 800,00	0,000
53	PC 767-102	S05: dodávka-střešní žebřík s ochr.košem	kpl	1,000	17 710,00	17 710,00	0,000
54	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,677	965,00	653,31	0,000

766

Konstrukce truhlářské

77 487,23

0,046

55	766421233R00	Obložení podhledů jednod. palubkami DB š. do 10 cm	m2	83,728	233,00	19 508,62	0,023
56	766422343R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami nad 1,5m2	m2	83,728	143,00	11 973,10	0,023
57	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
58	59160889.A4	Výlez na střechu 600 x 1000 mm	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	0,000
59	59590739	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm	m2	96,287	235,00	22 627,45	0,000
60	61191687	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B	m2	96,287	185,00	17 813,10	0,000
61	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,858	782,00	2 234,96	0,000

783

Nátěry

49 977,46

0,036

62	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	83,728	185,00	15 489,68	0,036
63	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	766,395	45,00	34 487,78	0,000

M211

Hromosvod

27 696,00

0,000

64	110101001T00	Hromosvod - demontáž	m	66,000	56,00	3 696,00	0,000
65	210010000T00	Hromosvod - Mtz+Dodávka, vč. revize	m	120,000	200,00	24 000,00	0,000

D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

1 091,40

0,000

66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,848	198,00	167,90	0,000
67	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,848	139,00	117,87	0,000
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,848	340,00	288,32	0,000
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,950	12,70	215,27	0,000
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,848	200,00	169,60	0,000
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,695	22,50	38,14	0,000
72	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,848	11,20	9,50	0,000
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,848	100,00	84,80	0,000

Celkem

1 266 322,55

25,080