

EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870 , 679 61 Letovice

N A B Í D K A

**DEŠŤOVÁ KANALIZACE KOSTELNÍ
NÁMĚSTÍ SVITAVY**

LETOVICE DNE 30.3.2015

OBSAH NABÍDKY

- 1) Krycí list
- 2) Čestné prohlášení o splnění požadavků podle § 68 odst.3 zákona
- 3) Návrh smlouvy o dílo
- 4) Rekapitulace celkové nabídkové ceny.
- 5) Položkové rozpočty
- 6) CD obsahující návrh SOD a položkové rozpočty
- 7) Čestné prohlášení splnění kvalifikačních předpokladů
- 8) Výpis z obchodního rejstříku - kopie
- 9) Výpis z živnostenského rejstříku - kopie

V Letovicích dne 30.3.2015

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870 822 01 LETOVICE
DIK: CZ26307002
Tel./fax: 516 434 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název: EKOTERM CZ s.r.o.
Sídlo (adresa vč. PSČ): Pražská 870 , 679 61 Letovice
IČ: 25307002
DIČ: CZ25307002
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing.Stanislav Kamba
Kontaktní osoba: Ing.Stanislav Kamba
telefon / fax: 516474480
e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

Komunikační adresa pro vzájemný styk mezi zadavatelem a uchazečem (uveďte se pouze v případě, že se komunikační adresa liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma/název: xxx
Sídlo (adresa vč. PSČ): xxx
Kontaktní osoba: xxx
telefon / fax: xxx
e-mail: xxx


Upozornění: Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku

Údaje hodnotících kritérií

Cena za stavbu celkem v Kč bez DPH:	1 948 821,95
-------------------------------------	--------------

V Letovicích dne 30. 03. 2015

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): Ing.Stanislav Kamba


.....
podpis, razítko

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

**Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků dle § 68 odstavec 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů**

Název veřejné zakázky:

**Dešťová kanalizace Kostelní náměstí
Svitavy**

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kanalizace Svitavy, s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ:	03228711

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	EKOTERM CZ s.r.o.
Sídlo:	Pražská 870 , 679 61 Letovice
IČ:	25307002
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ing.Stanislav Kamba
Kontaktní osoba:	Ing.Stanislav Kamba

Prohlašuji, že

- a) žádný statutární orgán ani žádný člen statutárního orgánu výše uvedeného dodavatele v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) výše uvedený dodavatel nemá formu akciové společnosti, z tohoto důvodu se na něj tato zákonná povinnost nevztahuje,
- c) výše uvedený dodavatel neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Letovicích dne 30.3.2015.

Ing.Stanislav Kamba



Pražská 870, 679 61 LETOVICE

DIČ: CZ25307002

Tel./fax: 518 474 480

e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Kanalizace Svitavy s.r.o.**
IČO: 032 28 711, DIČ: CZ03228711
se sídlem Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 33904
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOTERM CZ s.r.o.**
IČO: 25307002, DIČ: CZ 25307002
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 24157
zastoupen Ing. Stanislavem Kambou – jednatelem společnosti
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pod názvem „Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy“ zpracovanou firmou BETA PROJEKT s.r.o., Svitavy v lednu 2015, číslo zakázky 1/2015/ DPS a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla,
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla.
- 1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.6. Místem plnění jsou ulice Vojanova, Soudní a Wolkerova alej v obci Svitavy a katastrálním území Svitavy-město a Svitavy-předměstí.
- 1.7. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně

v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší Celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti Celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že Celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dodatky budou vzestupně číslovány.

- 1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel.
- 1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.13. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- 1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 1.16. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X. této smlouvy.

II.

Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **26.5.2015**.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezačne stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **5.7.2015**.

Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 26.5.2015, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

- 2.4. Zhotovitel předloží do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.
- 2.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního dílu o více než 10 dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli nově aktualizovaný harmonogram v členění podle požadavku objednatele. Pokud z aktualizovaného harmonogramu vyplývá, že zhotovitel nesplní termín provedení díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III.

Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 948 821,95 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické a předávací protokol. Bez odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.
- 4.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.

- 4.4. Objednatel neuhradí zhotoviteli celou fakturovanou částku, ale ponechá si pozastávku, která činí 200 000,- Kč.
- 4.5. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla, po odstranění případných vad a nedodělků díla a po předložení záruční listiny (bankovní záruky) vystavené v souladu s článkem X. této smlouvy.
- 4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici (v elektronické podobě přístupné prostřednictvím profilu zadavatele - objednatele) a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je podmínkou pro převzetí díla objednatel.
- 5.4. Náklady na pořízení projektových dokumentací skutečného provedení díla a geodetického zaměření jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

VI.

Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
Zhotovitel byl již před uzavřením smlouvy seznámen s tím, že dotační zhotovitel (viz bod 8.3. této smlouvy) bude mít v dané lokalitě vybudováno zařízení staveniště, které není zhotovitel bez souhlasu dotačního zhotovitele oprávněn užívat.
- 7.2. Zhotovitel je povinen si vybudovat své zařízení staveniště buď na své náklady (včetně zajištění příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních rozhodnutí, vyjádření a souhlasů) v jiné části staveniště či jiné lokalitě, kterou si sám zajistí, nebo si musí dohodnout podmínky užívání stávajícího zařízení staveniště s dotačním zhotovitelem (viz. bod 8.3.).
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zcela vyřešenu záležitost ohledně svého zařízení staveniště a že jeho umístění a užívání nijak neohrozí provádění díla dle této smlouvy.
Objednatel nehradí žádné náklady či škody, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s vybudováním jeho zařízení staveniště nebo v důsledku uzavření dohody s dotačním zhotovitelem o případném využívání jeho zařízení staveniště.
- 7.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

VIII.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami provádění díla, zejména se skutečností, že na místě provádění díla bude muset koordinovat provádění prací se zhotovitelem „Kanalizace města Svitavy - III. etapa“ (v této smlouvě jen jako „dotační zhotovitel“), který dílo provádí dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.8.2014 s městem Svitavy a jejích

dotatků. Na daný projekt čerpá město Svitavy dotaci z OPŽP, přičemž čerpání dotace by mohlo být ohroženo v případě nedodržení termínu plnění dané stavby.

S ohledem na charakter díla se zhotovitel zavazuje, že nebude dotačního zhotovitele žádným způsobem omezovat v provádění jeho díla, ani jinak zasahovat do jeho činnosti. Veškeré své činnosti musí zhotovitel koordinovat s dotačním zhotovitelem. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.

- 8.4. Zhotovitel potvrzuje, že koordinaci a součinnost s dotačním zhotovitelem zahrnul do svých kalkulací při stanovení Celkové ceny díla a nese veškerá rizika související s touto koordinací.
- 8.5. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části (např. práce uvnitř prostor) prováděl ve stanovených termínech, a to zejména o víkendech nebo ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické objednatele,
 - stavbyvedoucí,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.8. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu s Projektovou dokumentací.
- 8.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, účinnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci (včetně subdodavatelů a jejich pracovníků) byli viditelně označeni jeho firmou tak, aby objednatel mohl během provádění díla okamžitě rozpoznat, že se jedná o pracovníky zhotovitele. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.
- 8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 8.14. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.15. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

V případě, že zhotovitel poruší kterýkoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.15., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

- 8.16. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.18. Jestliže zhotovitel při provádění díla poškodí či zničí některou část stavby prováděnou dotačním zhotovitelem či zařízení staveniště dotačního zhotovitele, je povinen toto na své náklady opravit, pokud je to možné, nebo nahradit za nové. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí dotačnímu zhotoviteli.

- 8.19. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

- 8.20. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádežmi. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

- 8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.22. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení převímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.

- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 700,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.

Bankovní záruka po dobu záruční doby

- 10.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 10.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).
- 10.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 10.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den, kdy bude předána objednateli.
- 10.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text

záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.

- 10.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti :
- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele (osobu, která bude objednatelem v den předání záruční listiny - viz bod 14.4. této smlouvy) až do výše částky **150 000,- Kč**, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo;
 - b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 11.1. této smlouvy o dílo.
- 10.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady a/nebo
 - b) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v této smlouvou daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.
- 10.9. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku do 2 měsíců od provedení díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté době záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.
- 10.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla je zhotovitel oprávněn bankovní záruku objednateli vyměnit za bankovní záruku, která bude mít stejné náležitosti jako bankovní záruka, kterou zhotovitel předal objednateli v souladu s předchozími ujednáními tohoto článku, s výjimkou částky, na kterou bude vystavena. Vyměněná bankovní záruka může být vystavena pouze na částku 75 000,- Kč. V případě, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku vystavenou dle tohoto bodu 10.10., zavazuje se objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne převzetí vyměněné bankovní záruky, vrátit bankovní záruku vystavenou na částku 150 000,- Kč, včetně jejích případných dodatků. V případě prodlení objednatele s vrácením této bankovní záruky se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč.
- 10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

XI.

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává; jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

- 11.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

- 12.2. Zhotovitel je povinen do 60 dnů ode dne předání díla splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách, zejména je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil v jednom kalendářním roce více než 10 % Celkové ceny díla.

V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč v každém případě porušení.

- 12.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 12.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 13.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Kanalizace Svitavy s.r.o.

Adresa: Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy

e-mail: jaroslav.kvtyr@svitavy.cz a současně

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

EKOTERM CZ s.r.o.

Adresa: Pražská 870, 67961 Letovice

e-mail: ekoterm@ekoterm-sro.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je tel., e-mail: *(bude doplněno před podpisem smlouvy)*, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách).
- 13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (též označen jako stavbyvedoucí) je tel., e-mail: nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. Stavbyvedoucí je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 13.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 13.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.

Změna a ukončení smlouvy

- 14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 14.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 14.4. Objednatel informuje zhotovitele, že probíhá příprava převodu jmění na společníka k rozhodnému dni 1.1.2015, jehož výsledkem bude, že objednatel (společnost Kanalizace Svitavy s.r.o.) zanikne a veškeré jmění přejde na jediného společníka - město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. Poté, co bude převod jmění na společníka zapsán do obchodního rejstříku, bude o tomto zhotovitel změněným objednatelem - městem Svitavy informován.
- 14.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy.
- 14.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 14.7. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 20 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 14.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 14.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.
- 15.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 15.5. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne

V Letovicích dne 30.3.2015

Za objednatele :

Za zhotovitele

.....
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
Kanalizace Svitavy s.r.o.


.....
Ing. Stanislav Kamba
jednatel společnosti

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ26307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	EKOTERM CZ
Ulice a č.p.	Pražská 870
Místo	Letovice
PSC	679 61
IČO	25307002
DIČ	CZ25307002
Kontaktní osoba	Ing. Stanislav Kamba
telefon, fax	516474480
e-mail	ekoterm@ekoterm-sro.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 47/2014/DSP
Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy

Cena bez DPH: 1 948 822

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
OVN Ostatní a vedlejší náklady		1,00	176 200,00
Stavební objekt		1,00	
SO01 Dešťová kanalizace	827.21.1.2	1,00	1 772 621,95
Celkem za stavbu			1 948 821,95



Pražská 70, 516 02 PLEŠTOVICE
DIČ: CZ2537002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	47/2014/DSP	Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce				43 200,00		
		Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
2	005111020R	Vytýčení stavby				4 000,00		RTS
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
		Vyhodnocení protokolů o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
3	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí				4 200,00		RTS
		vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS
4	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803				8 000,00		RTS
		Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.						
		Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.						
		Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru.						
		Zřízení vnítrstaveniště rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)						
		Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.						
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště				5 000,00		RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště				4 000,00		RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
7	005122010R	Provoz objednatel				10 000,00		RTS
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				133 000,00		

8	00EX11020	Zkoušky hutnění podkladů 5xLDD, 3xstatická zkouška míry zhutnění	Soubor	1,00000	16 000,00	Vlastní
9	R	Zkoušky hutnění podkladů po celou dobu výstavby, přechody se zábradlím, provizorní lávky apod.	Soubor	1,00000	25 000,00	Vlastní
10	R	Laboratorní výluh zeminy a stavební sutí před uložením na skládce	ks	1,00000	4 000,00	Vlastní
00521 Staveniště						
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	8 000,00	800-0
00524 Předání a převzetí díla						
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	800-0
13	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	6 000,00	RTS
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	15 000,00	RTS
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	6 000,00	RTS
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	3 000,00	RTS
17	R	Čerpání dešťové vody po dobu výstavby vč. sběrného potrubí	Soubor	1,00000	45 000,00	Vlastní

Stavba : 47/2014/DSP Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy
Objekt : SO01 Dešťová kanalizace

JKSO : 827.21.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Dešťová kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síťe kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Dešťová kanalizace	1 772 621,95
	Celkem objekt SO01	1 772 621,95

EKOTERM CZ

Pražská 590, 516 01 LETOVICE

DIC: 0225307002

Tel./fax: 516 474 480

e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47/2014/DSP	Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy
O:	SO01	Dešťová kanalizace
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				703 079,65		
	115 10-12	Čerpání vody						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,						
	115 10-121	na dopravní výšku do 10 m						
1	115101202R00	... s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	600,00000	59,00	35 400,00	800-1	RTS
		60*10		600,00000				
	115 10-13	Pohotovost záložní čerpací soupravy						
		na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby,						
	115 10-131	na dopravní výšku do 10 m						
2	115101302R00	... s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	60,00000	55,00	3 300,00	800-1	RTS
		60		60,00000				
	120 90	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách						
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	120 90-3	z betonu						
3	120901121R00	... prostého neprokládaného	m3	8,50000	3 220,00	27 370,00	800-1	RTS
		hmotnost suti započítána do oddílu D96-přesuny suti a vybourání stávajících betonových bloků, šachet apod.						
		8,5		8,50000				
	130 00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
4	130001101R00	... v horninách jakékoliv třídy	m3	568,91898	188,00	106 956,77	800-1	RTS
		D. 1.1 b-02+d. 1.1 b-03+d. 1.1 b-04+d. 1.1 b-05						
		C-2 + Souhrnná technická zpráva						
		Začátek provozního součtu						
		hloubka výkopu :		1,99310				
		(1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49						
		Délka stoky : 109,6+52,5+32,4		194,50000				

5	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapážených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	Připojky : 18+9+15+23				
		celková kubatura výkopu : $1,99306 \cdot (194,5+65) \cdot 1,1$		65,00000		
		Konec provozního součtu		568,91900		
		hor. 3 + 4 : 568,91898		568,91900		
		...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	284,45949	116,00	32 997,30 800-1 RTS
6	132201219R00	D.1.1 b-02+d.1.1 b-03+d.1.1 b-04+d.1.1 b-05				
		C-2 + Souhrnná technická zpráva				
		Začátek provozního součtu				
		hloubka výkopu :		1,99310		
		(1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49				
		Délka stoky : 109,6+52,5+32,4		194,50000		
		Připojky : 18+9+15+23		65,00000		
		celková kubatura výkopu : $1,99306 \cdot (194,5+65) \cdot 1,1$		568,91900		
		Konec provozního součtu				
		hor. 3 50% : 568,91898* ,5		284,45950		
7	132301212R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	284,45949	14,00	3 982,43 800-1 RTS
		Začátek provozního součtu				
		hloubka výkopu :		1,99310		
		(1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49				
		Délka stoky : 109,6+52,5+32,4		194,50000		
		Připojky : 18+9+15+23		65,00000		
		celková kubatura výkopu : $1,99306 \cdot (194,5+65) \cdot 1,1$		568,91900		
		Konec provozního součtu				
		hor. 3 50% : 568,91898* ,5		284,45950		
		...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	284,45949	144,00	40 962,17 800-1 RTS
		D.1.1 b-02+d.1.1 b-03+d.1.1 b-04+d.1.1 b-05				
		C-2 + Souhrnná technická zpráva				
		Začátek provozního součtu				

8	132301219R00	m3	hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,73+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49	1,99310		
			Délka stoky : 109,6+52,5+32,4	194,50000		
			Přípojky : 18+9+15+23	65,00000		
			celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1	568,91900		
			Konec provozního součtu			
	...příplatek za lepvost, v hornině 4,	RTS	hor.4 50% : 568,91898*5	284,45950		
			Začátek provozního součtu	284,45949	22,00	6 258,11 800-1
			hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,73+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49	1,99310		
			Délka stoky : 109,6+52,5+32,4	194,50000		
			Přípojky : 18+9+15+23	65,00000		
	celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1		Konec provozního součtu	568,91900		
			hor.4 50% : 568,91898*5	284,45950		
151 10	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,	m2	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		16,00	
			D.1,1.b-02+d.1,1.b-03+d.1,1.b-04+d.1,1.b-05	1 034,39814		16 550,37 800-1
			C-2 + Souhrnná technická zpráva			
			Začátek provozního součtu			
			hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,73+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49	1,99310		
	Délka stoky : 109,6+52,5+32,4		Přípojky : 18+9+15+23	194 50000		
			celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1	65 00000		
			Konec provozního součtu	568,91900		
			1,99306*259,5*2	1 034,39810		
151 11	Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					

10	15110111R00	...příložné , hloubky do 2 m D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05 C-2 + Souhrnná technická zpráva Začátek provozního součtu hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49 Délka stoky : 109,6+52,5+32,4 Připojky : 18+9+15+23 celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1 Konec provozního součtu 1,99306*259,5*2	m2	1 034,39814	8,00	8 275,19	800-1	RTS
11	16110-11 Svislé přemísťení výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. 161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Začátek provozního součtu hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49 Délka stoky : 109,6+52,5+32,4 Připojky : 18+9+15+23 celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1 Konec provozního součtu 50% : 568,91898*0,5	m3	284,45949	87,00	24 747,98	800-1	RTS
12	162 10 Vodorovné přemísťení výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05 C-2 + Souhrnná technická zpráva Začátek provozního součtu hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,1+2+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49 Délka stoky : 109,6+52,5+32,4	m3	568,91898	115,00	65 425,68	800-1	RTS

13	162 20-21 Vodorovné přemístění drnu	Přípočky : 18+9+15+23		65,00000			
		celková kubatura výkopu : $1,99306 \times (194,5+65) \times 1,1$		568,91900			
		Konec provozního součtu					
		Vše na skládku : 568,91898		568,91900			
		Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením	m3	568,91898	80,00	45 513,52	823-1 RTS
14	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	D. 1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05					
		C-2 + Souhrnná technická zpráva					
		Začátek provozního součtu		1,99310			
		hloubka výkopu : (1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,6+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,7+2,73+2,74+2,75+2,76+2,77+2,78+2,79+2,8+2,81+2,82+2,83+2,84+2,85+2,86+2,87+2,88+2,89+2,9+2,91+2,92+2,93+2,94+2,95+2,96+2,97+2,98+2,99+3,0+3,01+3,02+3,03+3,04+3,05+3,06+3,07+3,08+3,09+3,1+3,11+3,12+3,13+3,14+3,15+3,16+3,17+3,18+3,19+3,2+3,21+3,22+3,23+3,24+3,25+3,26+3,27+3,28+3,29+3,3+3,31+3,32+3,33+3,34+3,35+3,36+3,37+3,38+3,39+3,4+3,41+3,42+3,43+3,44+3,45+3,46+3,47+3,48+3,49+3,5+3,51+3,52+3,53+3,54+3,55+3,56+3,57+3,58+3,59+3,6+3,61+3,62+3,63+3,64+3,65+3,66+3,67+3,68+3,69+3,7+3,71+3,72+3,73+3,74+3,75+3,76+3,77+3,78+3,79+3,8+3,81+3,82+3,83+3,84+3,85+3,86+3,87+3,88+3,89+3,9+3,91+3,92+3,93+3,94+3,95+3,96+3,97+3,98+3,99+4,0+4,01+4,02+4,03+4,04+4,05+4,06+4,07+4,08+4,09+4,1+4,11+4,12+4,13+4,14+4,15+4,16+4,17+4,18+4,19+4,2+4,21+4,22+4,23+4,24+4,25+4,26+4,27+4,28+4,29+4,3+4,31+4,32+4,33+4,34+4,35+4,36+4,37+4,38+4,39+4,4+4,41+4,42+4,43+4,44+4,45+4,46+4,47+4,48+4,49+4,5+4,51+4,52+4,53+4,54+4,55+4,56+4,57+4,58+4,59+4,6+4,61+4,62+4,63+4,64+4,65+4,66+4,67+4,68+4,69+4,7+4,71+4,72+4,73+4,74+4,75+4,76+4,77+4,78+4,79+4,8+4,81+4,82+4,83+4,84+4,85+4,86+4,87+4,88+4,89+4,9+4,91+4,92+4,93+4,94+4,95+4,96+4,97+4,98+4,99+5,0+5,01+5,02+5,03+5,04+5,05+5,06+5,07+5,08+5,09+5,1+5,11+5,12+5,13+5,14+5,15+5,16+5,17+5,18+5,19+5,2+5,21+5,22+5,23+5,24+5,25+5,26+5,27+5,28+5,29+5,3+5,31+5,32+5,33+5,34+5,35+5,36+5,37+5,38+5,39+5,4+5,41+5,42+5,43+5,44+5,45+5,46+5,47+5,48+5,49+5,5+5,51+5,52+5,53+5,54+5,55+5,56+5,57+5,58+5,59+5,6+5,61+5,62+5,63+5,64+5,65+5,66+5,67+5,68+5,69+5,7+5,71+5,72+5,73+5,74+5,75+5,76+5,77+5,78+5,79+5,8+5,81+5,82+5,83+5,84+5,85+5,86+5,87+5,88+5,89+5,9+5,91+5,92+5,93+5,94+5,95+5,96+5,97+5,98+5,99+6,0+6,01+6,02+6,03+6,04+6,05+6,06+6,07+6,08+6,09+6,1+6,11+6,12+6,13+6,14+6,15+6,16+6,17+6,18+6,19+6,2+6,21+6,22+6,23+6,24+6,25+6,26+6,27+6,28+6,29+6,3+6,31+6,32+6,33+6,34+6,35+6,36+6,37+6,38+6,39+6,4+6,41+6,42+6,43+6,44+6,45+6,46+6,47+6,48+6,49+6,5+6,51+6,52+6,53+6,54+6,55+6,56+6,57+6,58+6,59+6,6+6,61+6,62+6,63+6,64+6,65+6,66+6,67+6,68+6,69+6,7+6,71+6,72+6,73+6,74+6,75+6,76+6,77+6,78+6,79+6,8+6,81+6,82+6,83+6,84+6,85+6,86+6,87+6,88+6,89+6,9+6,91+6,92+6,93+6,94+6,95+6,96+6,97+6,98+6,99+7,0+7,01+7,02+7,03+7,04+7,05+7,06+7,07+7,08+7,09+7,1+7,11+7,12+7,13+7,14+7,15+7,16+7,17+7,18+7,19+7,2+7,21+7,22+7,23+7,24+7,25+7,26+7,27+7,28+7,29+7,3+7,31+7,32+7,33+7,34+7,35+7,36+7,37+7,38+7,39+7,4+7,41+7,42+7,43+7,44+7,45+7,46+7,47+7,48+7,49+7,5+7,51+7,52+7,53+7,54+7,55+7,56+7,57+7,58+7,59+7,6+7,61+7,62+7,63+7,64+7,65+7,66+7,67+7,68+7,69+7,7+7,71+7,72+7,73+7,74+7,75+7,76+7,77+7,78+7,79+7,8+7,81+7,82+7,83+7,84+7,85+7,86+7,87+7,88+7,89+7,9+7,91+7,92+7,93+7,94+7,95+7,96+7,97+7,98+7,99+8,0+8,01+8,02+8,03+8,04+8,05+8,06+8,07+8,08+8,09+8,1+8,11+8,12+8,13+8,14+8,15+8,16+8,17+8,18+8,19+8,2+8,21+8,22+8,23+8,24+8,25+8,26+8,27+8,28+8,29+8,3+8,31+8,32+8,33+8,34+8,35+8,36+8,37+8,38+8,39+8,4+8,41+8,42+8,43+8,44+8,45+8,46+8,47+8,48+8,49+8,5+8,51+8,52+8,53+8,54+8,55+8,56+8,57+8,58+8,59+8,6+8,61+8,62+8,63+8,64+8,65+8,66+8,67+8,68+8,69+8,7+8,71+8,72+8,73+8,74+8,75+8,76+8,77+8,78+8,79+8,8+8,81+8,82+8,83+8,84+8,85+8,86+8,87+8,88+8,89+8,9+8,91+8,92+8,93+8,94+8,95+8,96+8,97+8,98+8,99+9,0+9,01+9,02+9,03+9,04+9,05+9,06+9,07+9,08+9,09+9,1+9,11+9,12+9,13+9,14+9,15+9,16+9,17+9,18+9,19+9,2+9,21+9,22+9,23+9,24+9,25+9,26+9,27+9,28+9,29+9,3+9,31+9,32+9,33+9,34+9,35+9,36+9,37+9,38+9,39+9,4+9,41+9,42+9,43+9,44+9,45+9,46+9,47+9,48+9,49+9,5+9,51+9,52+9,53+9,54+9,55+9,56+9,57+9,58+9,59+9,6+9,61+9,62+9,63+9,64+9,65+9,66+9,67+9,68+9,69+9,7+9,71+9,72+9,73+9,74+9,75+9,76+9,77+9,78+9,79+9,8+9,81+9,82+9,83+9,84+9,85+9,86+9,87+9,88+9,89+9,9+9,91+9,92+9,93+9,94+9,95+9,96+9,97+9,98+9,99+10,0+10,01+10,02+10,03+10,04+10,05+10,06+10,07+10,08+10,09+10,1+10,11+10,12+10,13+10,14+10,15+10,16+10,17+10,18+10,19+10,2+10,21+10,22+10,23+10,24+10,25+10,26+10,27+10,28+10,29+10,3+10,31+10,32+10,33+10,34+10,35+10,36+10,37+10,38+10,39+10,4+10,41+10,42+10,43+10,44+10,45+10,46+10,47+10,48+10,49+10,5+10,51+10,52+10,53+10,54+10,55+10,56+10,57+10,58+10,59+10,6+10,61+10,62+10,63+10,64+10,65+10,66+10,67+10,68+10,69+10,7+10,71+10,72+10,73+10,74+10,75+10,76+10,77+10,78+10,79+10,8+10,81+10,82+10,83+10,84+10,85+10,86+10,87+10,88+10,89+10,9+10,91+10,92+10,93+10,94+10,95+10,96+10,97+10,98+10,99+11,0+11,01+11,02+11,03+11,04+11,05+11,06+11,07+11,08+11,09+11,1+11,11+11,12+11,13+11,14+11,15+11,16+11,17+11,18+11,19+11,2+11,21+11,22+11,23+11,24+11,25+11,26+11,27+11,28+11,29+11,3+11,31+11,32+11,33+11,34+11,35+11,36+11,37+11,38+11,39+11,4+11,41+11,42+11,43+11,44+11,45+11,46+11,47+11,48+11,49+11,5+11,51+11,52+11,53+11,54+11,55+11,56+11,57+11,58+11,59+11,6+11,61+11,62+11,63+11,64+11,65+11,66+11,67+11,68+11,69+11,7+11,71+11,72+11,73+11,74+11,75+11,76+11,77+11,78+11,79+11,8+11,81+11,82+11,83+11,84+11,85+11,86+11,87+11,88+11,89+11,9+11,91+11,92+11,93+11,94+11,95+11,96+11,97+11,98+11,99+12,0+12,01+12,02+12,03+12,04+12,05+12,06+12,07+12,08+12,09+12,1+12,11+12,12+12,13+12,14+12,15+12,16+12,17+12,18+12,19+12,2+12,21+12,22+12,23+12,24+12,25+12,26+12,27+12,28+12,29+12,3+12,31+12,32+12,33+12,34+12,35+12,36+12,37+12,38+12,39+12,4+12,41+12,42+12,43+12,44+12,45+12,46+12,47+12,48+12,49+12,5+12,51+12,52+12,53+12,54+12,55+12,56+12,57+12,58+12,59+12,6+12,61+12,62+12,63+12,64+12,65+12,66+12,67+12,68+12,69+12,7+12,71+12,72+12,73+12,74+12,75+12,76+12,77+12,78+12,79+12,8+12,81+12,82+12,83+12,84+12,85+12,86+12,87+12,88+12,89+12,9+12,91+12,92+12,93+12,94+12,95+12,96+12,97+12,98+12,99+13,0+13,01+13,02+13,03+13,04+13,05+13,06+13,07+13,08+13,09+13,1+13,11+13,12+13,13+13,14+13,15+13,16+13,17+13,18+13,19+13,2+13,21+13,22+13,23+13,24+13,25+13,26+13,27+13,28+13,29+13,3+13,31+13,32+13,33+13,34+13,35+13,36+13,37+13,38+13,39+13,4+13,41+13,42+13,43+13,44+13,45+13,46+13,47+13,48+13,49+13,5+13,51+13,52+13,53+13,54+13,55+13,56+13,57+13,58+13,59+13,6+13,61+13,62+13,63+13,64+13,65+13,66+13,67+13,68+13,69+13,7+13,71+13,72+13,73+13,74+13,75+13,76+13,77+13,78+13,79+13,8+13,81+13,82+13,83+13,84+13,85+13,86+13,87+13,88+13,89+13,9+13,91+13,92+13,93+13,94+13,95+13,96+13,97+13,98+13,99+14,0+14,01+14,02+14,03+14,04+14,05+14,06+14,07+14,08+14,09+14,1+14,11+14,12+14,13+14,14+14,15+14,16+14,17+14,18+14,19+14,2+14,21+14,22+14,23+14,24+14,25+14,26+14,27+14,28+14,29+14,3+14,31+14,32+14,33+14,34+14,35+14,36+14,37+14,38+14,39+14,4+14,41+14,42+14,43+14,44+14,45+14,46+14,47+14,48+14,49+14,5+14,51+14,52+14,53+14,54+14,55+14,56+14,57+14,58+14,59+14,6+14,61+14,62+14,63+14,64+14,65+14,66+14,67+14,68+14,69+14,7+14,71+14,72+14,73+14,74+14,75+14,76+14,77+14,78+14,79+14,8+14,81+14,82+14,83+14,84+14,85+14,86+14,87+14,88+14,89+14,9+14,91+14,92+14,93+14,94+14,95+14,96+14,97+14,98+14,99+15,0+15,01+15,02+15,03+15,04+15,05+15,06+15,07+15,08+15,09+15,1+15,11+15,12+15,13+15,14+15,15+15,16+15,17+15,18+15,19+15,2+15,21+15,22+15,23+15,24+15,25+15,26+15,27+15,28+15,29+15,3+15,31+15,32+15,33+15,34+15,35+15,36+15,37+15,38+15,39+15,4+15,41+15,42+15,43+15,44+15,45+15,46+15,47+15,48+15,49+15,5+15,51+15,52+15,53+15,54+15,55+15,56+15,57+15,58+15,59+15,6+15,61+15,62+15,63+15,64+15,65+15,66+15,67+15,68+15,69+15,7+15,71+15,72+15,73+15,74+15,75+15,76+15,77+15,78+15,79+15,8+15,81+15,82+15,83+15,84+15,85+15,86+15,87+15,88+15,89+15,9+15,91+15,92+15,93+15,94+15,95+15,96+15,97+15,98+15,99+16,0+16,01+16,02+16,03+16,04+16,05+16,06+16,07+16,08+16,09+16,1+16,11+16,12+16,13+16,14+16,15+16,16+16,17+16,18+16,19+16,2+16,21+16,22+16,23+16,24+16,25+16,26+16,27+16,28+16,29+16,3+16,31+16,32+16,33+16,34+16,35+16,36+16,37+16,38+16,39+16,4+16,41+16,42+16,43+16,44+16,45+16,46+16,47+16,48+16,49+16,5+16,51+16,52+16,53+16,54+16,55+16,56+16,57+16,58+16,59+16,6+16,61+16,62+16,63+16,64+16,65+16,66+16,67+16,68+16,69+16,7+16,71+16,72+16,73+16,74+16,75+16,76+16,77+16,78+16,79+16,8+16,81+16,82+16,83+16,84+16,85+16,86+16,87+16,88+16,89+16,9+16,91+16,92+16,93+16,94+16,95+16,96+16,97+16,98+16,99+17,0+17,01+17,02+17,03+17,04+17,05+17,06+17,07+17,08+17,09+17,1+17,11+17,12+17,13+17,14+17,15+17,16+17,17+17,18+17,19+17,2+17,21+17,22+17,23+17,24+17,25+17,26+17,27+17,28+17,29+17,3+17,31+17,32+17,33+17,34+17,35+17,36+17,37+17,38+17,39+17,4+17,41+17,42+17,43+17,44+17,45+17,46+17,47+17,48+17,49+17,5+17,51+17,52+17,53+17,54+17,55+17,56+17,57+17,58+17,59+17,6+17,61+17,62+17,63+17,64+17,65+17,66+17,67+17,68+17,69+17,7+17,71+17,72+17,73+17,74+17,75+17,76+17,77+17,78+17,79+17,8+17,81+17,82+17,83+17,84+17,85+17,86+17,87+17,88+17,89+17,9+17,91+17,92+17,93+17,94+17,95+17,96+17,97+17,98+17,99+18,0+18,01+18,02+18,03+18,04+18,05+18,06+18,07+18,08+18,09+18,1+18,11+18,12+18,13+18,14+18,15+18,16+18,17+18,18+18,19+18,2+18,21+18,22+18,23+18,24+18,25+18,26+18,27+18,28+18,29+18,3+18,31+18,32+18,33+18,34+18,35+18,36+18,37+18,38+18,39+18,4+18,41+18,42+18,43+18,44+18,45+18,46+18,47+18,48+18,49+18,5+18,51+18,52+18,53+18,54+18,55+18,56+18,57+18,58+18,59+18,6+18,61+18,62+18,63+18,64+18,65+18,66+18,67+18,68+18,69+18,7+18,71+18,72+18,73+18,74+18,75+18,76+18,77+18,78+18,79+18,8+18,81+18,82+18,83+18,84+18,85+18,86+18,87+18,88+18,89+18,9+18,91+18,92+18,93+18,94+18,95+18,96+18,97+18,98+18,99+19,0+19,01+19,02+19,03+19,04+19,05+19,06+19,07+19,08+19,09+19,1+19,11+19,12+19,13+19,14+19,15+19,16+19,17+19,18+19,19+19,2+19,21+19,22+19,23+19,24+19,25+19,26+19,27+19,28+19,29+19,3+19,31+19,32+19,33+19,34+19,35+19,36+19,37+19,38+19,39+19,4+19,41+19,42+19,43+19,44+19,45+19,46+19,47+19,48+19,49+19,5+19,51+19,52+19,53+19,54+19,55+19,56+19,57+19,58+19,59+19,6+19,61+19,62+19,63+19,64+19,65+19,66+19,67+19,68+19,69+19,7+19,71+19,72+19,73+19,74+19,75+19,76+19,77+19,78+19,79+19,8+19,81+19,82+19,83+19,84+19,85+19,86+19,87+19,88+19,89+19,9+19,91+19,92+19,93+19,94+19,95+19,96+19,97+19,98+19,99+20,0+20,01+20,02+20,03+20,04+20,05+20,06+20,07+20,08+20,09+20,1+20,11+20,12+20,13+20,14+20,15+20,16+20,17+20,18+20,19+20,2+20,21+20,22+20,23+20,24+20,25+20,26+20,27+20,28+20,29+20,3+20,31+20,32+20,33+20,34+20,35+20,36+20,37+20,38+20,39+20,4+20,41+20,42+20,43+20,44+20,45+20,46+20,47+20,48+20,49+20,5+20,51+20,52+20,53+20,54+20,55+20,56+20,57+20,58+20,59+20,6+20,61+20,62+20,63+20,64+20,65+20,66+20,67+20,68+20,69+20,7+20,71+20,72+20,73+20,74+20,75+20,76+20,77+20,78+20,79+20,8+20,81+20,82+20,83+20,84+20,85+20,86+20,87+20,88+20,89+20,9+20,91+20,92+20,93+20,94+20,95+20,96+20,97+20,98+20,99+21,0+21,01+21,02+21,03+21,04+21,05+21,06+21,07+21,08+21,09+21,1+21,11+21,12+21,13+21,14+21,15+21,16+21,17+21,18+21,19+21,2+21,21+21,22+21,23+21,24+21,25+21,26+21,27+21,28+21,29+21,3+21,31+21,32+21,33+21,34+21,35+21,36+21,37+21,38+21,39+21,4+21,41+21,42+21,43+21,44+21,45+21,46+21,47+21,48+21,49+21,5+21,51+21,52+21,53+21,54+21,55+21,56+21,57+21,58+21,59+21,6+21,61+21,62+21,63+21,64+21,65+21,66+21,67+21,68+21,69+21,7+21,71+21,72+21,73+21,74+21,75+21,76+21,77+21,78+21,79+21,8+21,81+21,82+21,83+21,84+21,85+21,86+21,87+21,88+21,89+21,9+21,91+21,92+21,93+21,94+21,95+21,96+21,97+21,98+21,99+22,0+22,01+22,02+22,03+22,04+22,05+22,06+22,07+22,08+22,09+22,1+22,11+22,12+22,13+22,14+22,15+22,16+22,17+22,18+22,19+22,2+22,21+22,22+22,23+22,24+22,25+22,26+22,27+22,28+22,29+22,3+22,31+22,32+22,33+22,34+22,35+22,36+22,37+22,38+22,39+22,4+22,41+22,42+22,43+22,44+22,45+22,46+22,47+22,48+22,49+22,5+22,51+22,52+22,53+22,54+22,55+22,56+22,57+22,58+22,59+22,6+22,61+22,62+22,63+22,64+22,65+22,66+22,67+22,68+22,69+22,7+22,71+22,72+22,73+22,74+22,75+22,76+22,77+22,78+22,79+22,8+22,81+22,82+22,83+22,84+22,85+22,86+22,87+22,88+22,89+22,9+22,91+22,92+22,93+22,94+22,95+22,96+22,97+22,98+22,99+23,0+23,01+23,02+23,03+23,04+23,05+23,06+23,07+23,08+23,09+23,1+23,11+23,12+23,13+23,14+23,15+23,16+23,17+23,18+23,19+23,2+23,21+23,22+23,23+23,24+23,25+23,26+23,27+23,28+23,29+23,3+23,31+23,32+23,33+23,34+23,35+23,36+23,37+23,38+23,39+23,4+23,41+23,42+23,43+23,44+23,45+23,46+23,47+23,48+23,49+23,5+23,51+23,52+23,53+23,54+23,55+					

D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05					
C-2 + Souhrnná technická zpráva					
Začátek provozního součtu					
hloubka výkopu :			1,99310		
(1,59+1,27+1,37+1,4+1,55+2,44+2,46+2,58+2,63+2,64+2,67+2,68+2,69+2,33+2,38+2,35+2,25+2,22+2,17+2,16+2,14+2,12+2,1+1,99+1,98+1,96+1,91+1,9+1,39+1,35+1,34+1,37+1,55+1,64+1,69+1,76+1,73+2,7+2,69+2,58+2,18+1,9+1,73+1,67+1,65+1,58+1,47+1,26)/49					
Délka stoky : 109,6+52,5+32,4			194,50000		
Přípojky : 18+9+15+23			65,00000		
celková kubatura výkopu : 1,99306*(194,5+65)*1,1			568,91900		
Konec provozního součtu					
Vše na skládku : 568,91898			568,91900		
175 10-11 Obsyp potrubí					
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,					
16 175101101RT2	m3	149,43503	487,00	72 774,86 800-1	RTS
...bez prohození sypaniny					
D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05					
C-2 + Souhrnná technická zpráva					
Začátek provozního součtu					
Délka stoky DN300 : 139,3		139,30000			
Výška obsypu DN300 : 0,6		0,60000			
šířka výkopu : 1,1		1,10000			
Výpočet DN300 : 139,3*0,6*1,1		91,93800			
Odečet vytlačené kubatury : -1,393*7,81		-10,87930			
Konec provozního součtu					
Začátek provozního součtu					
Délka stoky DN400 : 55,2		55,20000			
Výška obsypu DN400 : 0,7		0,70000			
šířka výkopu : 1,1		1,10000			
Výpočet DN400 : 55,2*0,7*1,1		42,50400			
Odečet vytlačené kubatury : -552*13,82		-7,52860			
Konec provozního součtu					
Začátek provozního součtu					
Délka stoky DN200 : 18+9+15+23		65,00000			
Výška obsypu DN200 : 0,5		0,50000			
šířka výkopu : 1,1		1,10000			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	20 113107213R00	... v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	285,45000	24,00	6 850,80	822-1	RTS
		D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05 C-2 + Souhrnná technická zpráva délka x šířka : 259,5*1,1						
	21 113107242R00	... v ploše jednotlivě přes 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	285,45000 25,20000	29,10	733,32	822-1	RTS
		D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05 C-2 + Souhrnná technická zpráva délka x šířka : 12*2,1						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		25,20000		36 760,50		
	212 81	Třativody z flexibilních trubek						
		Lože pro řativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
	22 212810010RAC	...lože a obsyp šterkopiskem, d 100 mm B. Souhrnná technická zpráva V ceně jsou obsaženy veškeré práce spojené s pokládkou řativodu, dodávka potrubí. Vše prováděno pod hladinou spodní vody. Stoky : 194,5	m	194,50000	189,00	36 760,50	AP-HSV	RTS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		194,50000		14 272,50		
	359 90 Vyčištění stok							
	23 35990111R00	...jakékoliv výšky B. Souhrnná technická zpráva V ceně vyčištění je obsažena dodávka vody, vyléčení a odvoz kalu na určenou skládku, včetně poplatku za uložení. Stoky : 194,5 Připojky : 18+9+15+23	m	259,50000	55,00	14 272,50	827-1	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				24 061,10		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
	24 45157311R00	...z písku a šterkopisku do 65 mm D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05 C-2 + Souhrnná technická zpráva Lože potrubí je třeba ztuhnit na min. hodnotu ztuhnutí obsypu, pod roznašecím úhlem min. 90 st. Začátek provozního součtu	m3	28,54500	580,00	16 556,10	827-1	RTS

895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze štěrpkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců	895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	... pro typ UVB-50	kus	1,00000	7 285,00	827-1	RTS
49 895941311RT2	dno s kalištěm, střední díl s otvorem DN150, skruž, těžká čtvercová litinová mříž D400+rám, koš na listy pozinkovaný, vpust' se zabudovanou zápachovou uzávěrou	1	1,00000				
899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových	...o hmotnost jednotlivé přes 150 kg						
50 899104111R00	Výpis šachet	6	kus	6,00000	554,00	827-1	RTS
51 1237Ta	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm		kus	6,00000	4 984,00		Vlastní
	Výpis šachet			1,01000			
52 1237Tb	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm		kus	2,02000	5 062,00		Vlastní
	Výpis šachet			1,01000			
53 1070T	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm		kus	2,02000	170,00		Vlastní
	Výpis šachet			14,14000			
54 1237T	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm		kus	3,03000	5 113,00		Vlastní
	Výpis šachet			3,03000			
55 59224347AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm		kus	2,02000	172,22	SPCM	RTS
56 59224348AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm		kus	1,01000	195,11	SPCM	RTS
	Výpis šachet			1,01000			

57	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,05000	206,01	1 040,35	SPCM	RTS
		Výpis šachet						
		5,05		5,05000				
58	59224349a.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,02000	217,45	439,25		Vlastní
		Výpis šachet						
		2,02		2,02000				
59	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,02000	1 159,76	2 342,72	SPCM	RTS
		Výpis šachet						
		2,02		2,02000				
60	59224353b.AR	Zakrytová deska TBR-Q.1 100-63/17/12 KPS	kus	4,04000	3 384,45	13 673,18		Vlastní
		Výpis šachet						
		4,04		4,04000				
61	59224356.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	4,04000	614,76	2 483,63	SPCM	RTS
		Výpis šachet						
		4,04		4,04000				
62	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,04000	918,50	3 710,74	SPCM	RTS
		Výpis šachet						
		4,04		4,04000				
63	R18	Poklop D 400 výška 160mm, s odvětráním, např. Begu-19584	ks	6,00000	1 584,00	9 504,00		Vlastní
		Výpis šachet						
		6		6,00000				
64	R20	Monitoring stok	m	259,50000	24,00	6 228,00		Vlastní
		D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04						
		V ceně je obsaženo i měření ovality, měření příčné deformace potrubí, podélného sklonu potrubí, výtlisky protokolů + cd v potřebných paré pro předání díla.						
		DN300 : 139,3		139,30000				
		Připojky : 18+9+15+23		65,00000				
		DN400 : 55,2		55,20000				
65	RP2	Potrubí z plastových kanalizačních trub SN12 DN 300	m	144,52375	520,80	75 267,97		Vlastní
		potrubí včetně těsnících prvků						
		D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04						
		139,3*1,0375						
66	RP3	Potrubí z plastových kanalizačních trub SN12 DN 400	m	144,52380	502,95	28 803,95		Vlastní
		potrubí včetně těsnících prvků						
		D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04		57,27000				

Díl:	55.2*1,0375	Ostatní konstrukce, bourání	57,27000	127 532,62	
919 73 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu					
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy					
67 919731123R00	...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	[m]	28,20000	49,10	1 384,62 822-1
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05				
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	délka : 12+12+2,1+2,1		28,20000		
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů					
včetně spotřeby vody					
68 919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	[m]	28,20000	122,00	3 440,40 822-1
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05				
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	12+12+2,1+2,1		28,20000		
969 02 Vybourání kanalizačního potrubí					
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
69 969021131R00	...DN do 300 mm	[m]	259,50000	117,00	30 361,50 801-3
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05				
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	259,5		259,50000		
979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek					
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m					
70 979071121R00	...drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	[m2]	519,75000	23,60	12 266,10 822-1
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05				
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	(259,5-12)*2,1		519,75000		
	Napojení na stávající zatrubnění studeného potoka				
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05	[soubor]	1,00000	7 400,00	7 400,00
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	úprava stávajícího místa napojení, odkrytí místa napojení, očištění otvoru, napojení potrubí do zatrubnění vč. přípojovací tavorvky, utěsnění prostupu, obetonování 1m3 betonu				
71 R1	Dopojení stávajících kanalizací				
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05	[soubor]	1,00000	16 000,00	16 000,00
	C-2 + Souhrnná technická zpráva				
	dopojení stávající kanalizace do šv a šVIII-Přepojení stávající kanalizace, obetonování 1m3 betonu, odkrytí stáv. potrubí, zařízení konců potrubí, přechodka do šachty dle typu potrubí-kompletní dodávka a montáž				
72 R2	Dopojení uličních vpustí				
	D.1.1.b-02+d.1.1.b-03+d.1.1.b-04+d.1.1.b-05	[ks]	7,00000	1 240,00	8 680,00
73 R3					

		C-2 + Souhrnná technická zpráva						
		Přepojení stávajících vpustí, obetonování, odkrytí místa napojení, úprava místa napojení vpustí, úprava místa napojení, připojovací tvarovka-kompletní dodávka a montáž						
74	R4	Přepojení stávajících dešťových svodů, obetonování, odhalení stáv. potrubí	ks	18,00000	2 400,00	43 200,00		Vlastní
		D.1.1 b-02+d.1.1 b-03+d.1.1 b-04+d.1.1 b-05						
		C-2 + Souhrnná technická zpráva						
		Přepojení stávajících dešťových svodů, vybourání stávajícího potrubí přípojek vč.odvozu a likvidace suti, obetonování, odkrytí místa napojení svodu, úprava místa napojení, připojovací tvarovky-kompletní dodávka a montáž						
75	R5	Přepojení stávající přípojky ke kostelu, obetonování, odhalení stáv. potrubí	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
		D.1.1 b-02+d.1.1 b-03+d.1.1 b-04+d.1.1 b-05						
		C-2 + Souhrnná technická zpráva						
		Přepojení stávající přípojky ke kostelu, vybourání stávajícího potrubí přípojek vč.odvozu a likvidace suti, obetonování, odkrytí místa napojení, úprava místa napojení, připojovací tvarovky-kompletní dodávka a montáž						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				73 916,07		
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
76	998276101R00	...v otevřeném výkopu	t	1 368,81606	54,00	73 916,07	827-1	RTS
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				85 265,52		
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
77	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	207,90000	28,80	5 987,52	822-1	RTS
		přesuny kostek na mezideponii a zpět						
		doprava kostek na deponii a zpět : (259,5-12)*2,1*2*2		207,90000				
		...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	623,70000	7,00	4 365,90	822-1	RTS
		přesuny kostek na mezideponii a zpět		623,70000				
		doprava kostek na deponii a zpět 3km : (259,5-12)*2,1*2*2*3						
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot						
		979 08-7 nakládání na dopravní prostředky						
79	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	270,63620	75,00	20 297,72	821-1	RTS
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
80	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	270,63620	28,80	7 794,32	822-1	RTS
81	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 435,72580	7,00	17 050,08	822-1	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
82	979990001R00	...stavební suti	t	270,63620	110,00	29 769,98	801-3	RTS

**Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení**

Název veřejné zakázky:

**Dešťová kanalizace Kostelní náměstí
Svitavy**

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kanalizace Svitavy, s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ:	03228711

Identifikační údaje dodavatele


Obchodní firma/název:	EKOTERM CZ s.r.o.
Sídlo:	Pražská 870 , 679 61 Letovice
IČ:	25307002
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ing.Stanislav Kamba
Kontaktní osoba:	Ing.Stanislav Kamba

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel

- a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- b) splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku,
- c) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku a
- d) splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku.

V Letovicích dne 30.3.2015

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): Ing.Stanislav Kamba


.....
podpis (a případně razítko)

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 24157

Datum zápisu:	31. července 1996
Spisová značka:	C 24157 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	EKOTERM CZ s.r.o.
Sídlo:	Pražská 870, 679 61 Letovice
Identifikační číslo:	253 07 002
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán: jednatel:

Ing. STANISLAV KAMBA, dat. nar. 3. září 1956
č.p. 90, 679 33 Vísky
Den vzniku funkce: 31. července 1996

Způsob jednání: Jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:

Společník: Ing. STANISLAV KAMBA, dat. nar. 3. září 1956
č.p. 90, 679 33 Vísky

Podíl: **Vklad:** 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25/1948
Druh podílu: základní

Společník: EKOTERM, spol. s r.o., IČ: 469 04 417
Vísky 90, PSČ 67933

Podíl: **Vklad:** 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 5/1948
Druh podílu: základní

Společník: EKS invest SE, IČ: 293 54 501
Merhautova 935/47, Černá Pole, 613 00 Brno

Podíl: **Vklad:** 7 672 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1918/1948
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 7 792 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MLE/02650/15/SO/012**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Bušová Helena**

Letovicích dne 19.03.2015

Podpis *Bušová*





Městský úřad Boskovice
Odbor obecní živnostenský úřad
680 18 Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2

Č. j.: MBO 2859/2014 ŽÚ/SIZ/3
Sp. značka: MBO 2859/2014 ŽÚ/SIZ

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: EKOTERM CZ s.r.o.
Sídlo: Pražská 870, 679 61, Letovice
Identifikační číslo: 25307002

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Vznik oprávnění: 31.07.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Vznik oprávnění: 31.07.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 17.06.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Vznik oprávnění: 24.11.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

Vznik oprávnění: 24.11.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Vznik oprávnění: 24.11.2014

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Boskovice

V Boskovicích dne 24.11.2014



Bc. Libor Poláček
vedoucí obecního živnostenského úřadu