

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Oprava chodníků v obci Horní Bečva – II. etapa**

Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, parc. č. 5912/6 , 6041/5 (6041), 6014/1

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Oprava chodníků v obci Horní Bečva – II. etapa

Dílem se rozumí provedení opravy chodníků v obci Horní Bečva. Jedná se o úsek č. 5 komunikace I/35 s chodníkem parc.č. **5912/6 a 6041/5 (6041)**, zastávka na parcele potoku/mostu parc.č. **6014/1**

Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci zpracované Ing.arch.Jaroslavem Kunetkem.

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla

6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů) mimo stavebních dílů:
Stavební díl 5 – Komunikace
4. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi

zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelí. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termíny plnění

1. Stavební práce budou zahájeny 23.4.2018.
2. Termín ukončení realizace plnění: 31.8.2018.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních měsících zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	3 799 084,- Kč
21% DPH	797 808, - Kč
Celková cena včetně 21% DPH	4 596 892, - Kč

Slovy: čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc osm set devadesát dva korun

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
- Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a předvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známe, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány snížené o 10%;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně do konce roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2028.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace.
13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vě. doporučených postupů udávaných výrobcí.
15. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.
16. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatel, zástupců objednatel, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.
17. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním

bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

18. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

19. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o zaplacení záboru.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápisě z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 5% smluvní ceny díla v Kč bez DPH platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen. Bankovní záruku lze nahradit též složením 5% smluvní ceny díla na účet objednatele při předání díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává

ve výši 250 Kč/ den za jednotlivý případ.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm. zákona č. 309/2006 Sb. stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele

- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.


XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

10. 04. 2018


V Horní Bečvě dne


OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
156 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
Bc. Rudolf Bernát (Objednatel)
Starosta obce Horní Bečva

V Dolní Bečvě dne 10. 4. 2018


VOJKŮVKA
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com


.....
Vojkůvka s.r.o.
Petr Vojkůvka - jednatel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 3: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

Příloha č. 4: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

"Oprava chodníků v obci Horní Bečva II. etapa "

termín zahájení prací: 23.4.2018
termín dokončení realizace stavby a předání stavby: 31.8.2018

Oprava chodníků v obci Horní Bečva II. etapa .

Rok	2018				
Měsíc	1měsíc	2měsíc	3měsíc	4měsíc	5měsíc
Týden					
Demontáž povrchu dl.					
Demontáž obrubníků					
Výkopové práce					
Montáž obrubníků					
Podlažní vrstvy					
Montáž dlažby					
Živěné povrchy a montáž zastávek					
Svahové úpravy + úklid stavby					
Předání stavby					
finanční plán s 21% DPH v Kč	500 000,-	1 300 000,-	1 000 000,-	1 000 000,-	796 892,-
Cena celkem s 21% DPH v Kč	4 596 892,-				



VOJKŮVKA

s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

756 55 Dolní Bečva 336

IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417

Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuva.petr@gmail.com

V Dolní Bečvě , dne

10.4.2018

Vojkůvka Petr - jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 10.4.2018

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : OPRAVA CHODNIKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETAPA Stavba 2

Objednatel : Obec Horní Bečva
Horní Bečva 550

IČO : 00303771
DIČ : CZ00303771

Zhotovitel : Vojkůvka s.r.o.
Dolní Bečva 336

IČO : 27828417
DIČ : CZ27828417

Za zhotovitele :



VOJKŮVKA s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petro@gmail.com

Za objednatele :

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 799 084,00
DPH	21 %	797 808,00
Cena celkem za stavbu		4 596 892

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2 Stavba 2	4 596 891	0	3 799 084	797 808	100,0
Celkem za stavbu	4 596 891	0	3 799 084	797 808	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 2	01-PU Příprava území	1 139 168	0	941 461	197 707	24,8
SO 2	02-CH Oprava chodníku	3 394 198	0	2 805 123	589 076	73,8
SO 2	VN ON Vedlejší a Ostatní náklady	63 525	0	52 500	11 025	1,4
Celkem za stavbu		4 596 891	0	3 799 084	797 808	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,0	418 571	0	0	0	0
5 Komunikace	31,8	1 207 030	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,1	5 200	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	37,7	1 431 890	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,1	2 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4,2	160 209	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13,7	521 165	0	0	0	0
ON Ostatní náklady	1,1	0	43 000	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0,3	0	9 500	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 746 584	52 500	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)



Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01-PU	Příprava území	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 2	Stavba 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 615
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	360
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Horní Bečva			
Dodavatel	Vojkúvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	941 461		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	941 461		
HZS	0		
ZRN+HZS	941 461		
ZRN+ost.náklady+HZS	941 461		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>U. Kůvek</i>	Jméno: OBEC HORNÍ BEČVA
Datum :		Datum : <i>10.4.2018</i>	Datum : 10.04.2018
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		941 461 Kč
DPH	21,0 %		197 707 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 139 168 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet : 01-PU
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	359 869	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 200	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	52 500	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	207	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	521 165	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	941 461	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 01-PU
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky:2615 viz situace, zpráva:	m2	2 615,00 2 615,00	14,00	36 610,00
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm podklad chodníků:(2615+20) viz situace, zpráva:	m2	2 635,00 2 635,00	35,00	92 225,00
3	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm asf.ch. -přejezdy:20 viz situace, zpráva:	m2	20,00 20,00	70,00	1 400,00
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých ležatý obrubník - sjezdy:10 viz situace, zpráva:	m	10,00 10,00	25,00	250,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých silniční obruby chodníků:1040 viz situace, řezy, zpráva:	m	1 040,00 1 040,00	22,00	22 880,00
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek přídlažba - dvojřádek podél obrubníku (uložení na meziskládku ke znovupoložení):1040+10 viz situace, zpráva:	m	1 050,00 1 050,00	16,00	16 800,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodníkový obrubník:1040	m	1 040,00 1 040,00	20,00	20 800,00
8	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 odkopávky po vybourání podkladů po novou zemní pláň:(2615+20)*0,1 viz situace, zpráva:	m3	263,50 263,50	142,00	37 417,00
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop:263,5	m3	263,50 263,50	65,00	17 127,50
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz odkop :263,5	m3	263,50 263,50	145,00	38 207,50
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km viz odkop - dalších 5km:263,5*5	m3	1 317,50 1 317,50	9,00	11 857,50
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz odkop :263,5	m3	263,50 263,50	12,00	3 162,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním II.:(2615+20)*1,1	m2	2 898,50 2 898,50	12,00	34 782,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz odkop :263,5	m3	263,50 263,50	100,00	26 350,00
	Celkem za	1 Zemní práce				359 868,50
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, výšková úprava poklopů a povrch.zn.síť (kanalizační šachty, voda, plyn atp):8 kompl. příprava, vyrovn.prstence, dobetonování, nebo vybourání, zapravení: viz situace, zpráva:	kus	8,00 8,00	650,00	5 200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 200,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm zařezání spáry u vybour.vjezdů:10 zarovnání spáry styk chodník-komunikace:1040 viz situace, řezy, zpráva:	m	1 050,00 10,00 1 040,00	50,00	52 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 01-PU
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				52 500,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
17	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	210,00	12,00	2 520,00
		očištění rozebr.přídlažby, třídění a uloř.na meziskl. pro znovupoložení:(1040+10)*0,2		210,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 520,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,46	60,00	207,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				207,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 731,44	75,00	129 858,37
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24 240,23	9,00	218 162,07
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 731,44	100,00	173 144,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				521 164,94


VOJKOVKA
 s. r. o.
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 750 05 Horní Bečva 336
 IČ: 27628417 DIČ: CZ27628417
 Tel.: 775 702 600, E-mail: vojkovka.petr@gmail.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02-CH	Oprava chodníku	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 2	Stavba 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 615
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II. ETAPY		Náklady na m.j.	1 073
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Horní Bečva			
Dodavatel	Vojkůvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 805 123		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 805 123		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 805 123		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 805 123		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>VOJKŮVKA</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>10.4.2018</i>	Datum : <i>10. 04. 2018</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 VOJKŮVKA STAVEBNÍ A OBECNÍ SPRÁVA 756 55 Dolní Bečva 430 IČ: 2782841	OBECHORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Základ pro DPH	21,0 %	2 805 123 Kč	
DPH	21,0 %	589 076 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 394 199 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet : 02-CH
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	58 702	0	0	0	0
5	Komunikace	1 207 030	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	1 379 390	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	160 001	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		2 805 123	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník, vjezdy : (2615+20)*1,1 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 898,50 2 898,50	12,00	34 782,00
2	181050010RA0	Terénní modelace zapravení terénu za obrubníkem: 1040*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	520,00 520,00	25,00	13 000,00
3	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou zapravení terénu za obrubníkem: 1040*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	520,00 520,00	21,00	10 920,00
4	NC-01	Bourací práce, Odkopávky vybourání stáv. krytů, podkladů a obrub a odkopávky: a to včetně přesunu a uložení na skládku:				
	Celkem za	1 Zemní práce				58 702,00
Díl: 5		Komunikace				
5	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm chodník: 2615*1,1 podklad ze štěrkopísku vytěženého při rozebírání chodníků: viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 876,50 2 876,50	45,00	129 442,50
6	564541111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 12 cm sjezd: 20*1,1 podklad ze štěrkopísku vytěženého při rozebírání chodníků: viz situace, řezy, zpráva:	m2	22,00 22,00	55,00	1 210,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm chodník: 2615 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 615,00 2 615,00	78,00	203 970,00
8	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm sjezdy : 20 viz situace, řezy, zpráva:	m2	20,00 20,00	85,00	1 700,00
9	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm vyspravení živič. podkl. narušeného bouráním obrub: 1040/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	130,00 130,00	288,00	37 440,00
10	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, z asfaltu 1 kg/m2 vyspravení živič. krytu narušeného bouráním obrub: 1040/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	130,00 130,00	13,00	1 690,00
11	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 vyspravení živič. krytu narušeného bouráním obrub: 1040/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	130,00 130,00	14,00	1 820,00
12	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm vyspravení živič. krytu narušeného bouráním obrub: 1040/4*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	130,00 130,00	286,00	37 180,00
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodník: 2615 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 615,00 2 615,00	160,00	418 400,00
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy : 20 viz situace, řezy, zpráva:	m2	20,00 20,00	175,00	3 500,00
15	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní chodník: 2615*1,05*1,05 varov.pás podél sníž.obrubníku: -5*2,5*0,4	m2	2 862,24 2 883,04 -5,00	126,00	360 641,93

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		signál.pas zastávky:-2*0,8*2		-3,20		
		kontrastní pás podél nástup.hrany zastávky:-2*20*0,3*1,05		-12,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	59245021	Dlažba zámková 6 cm červená	m2	12,60	288,00	3 628,80
		kontrastní pás podél nástup.hrany zastávky:2*20*0,3*1,05		12,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	59245030	Dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	17,00	144,00	2 448,00
		sjezdy:20*1,05		21,00		
		varov.pás podél sníž.obrubníku:-10*0,4		-4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	592453041	Dlažba zámk. pro nevidomé	m2	12,81	309,00	3 958,29
		varov.pás podél sníž.obrubníku:(5*2,5+10)*0,4*1,05		9,45		
		signál.pas zastávky:2*0,8*2*1,05		3,36		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				1 207 029,52
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
19	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	750,00	1 500,00
		označník zastávky:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
20	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	350,00	1 400,00
		označník zastávky:2		2,00		
		tabule pro jízdní řády:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
21	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	2 100,00	240,00	504 000,00
		dvouřádek - znovupoložení vybouraných kostek podél obrubn. (s doplněním za vyřazený materiál):(1040+10)*2		2 100,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2 060,00	240,00	494 400,00
		chodník - silniční a snížený (bez zastávkového) :1040-2*20		1 000,00		
		chodník - záhonový:1040		1 040,00		
		přejezd:20		20,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	917882111R00	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15	m	40,00	240,00	9 600,00
		nástupní hrana zastávky:2*20		40,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
24	40445346-nc	Tabule pro jízdní řády	kus	2,00	17 200,00	34 400,00
		označník zastávky:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
25	40445137.A	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	2,00	1 310,00	2 620,00
		označník zastávky:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
26	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	680,00	1 360,00
		označník zastávky:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
27	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	385,00	770,00
		označník zastávky:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
28	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	31,20	2 150,00	67 080,00
		dvouřádek podél obrub. - doplnění 15% vyřazeného materiálu:1040*0,2*0,15		31,20		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: 02-CH
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Oprava chodníku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm chodník:1040*1,01-27*3 viz situace, řezy, zpráva:	kus	969,40 969,40	88,00	85 307,20
30	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003 nástupní hrana zastávky:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,10 2,10	2 480,00	5 208,00
31	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003 nástupní hrana zastávky:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,10 2,10	2 480,00	5 208,00
32	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003 nástupní hrana zastávky:2*18*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	37,80 37,80	2 320,00	87 696,00
33	59217125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003 nástupní hrana zastávky:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,10 2,10	2 460,00	5 166,00
34	59217126	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003 nástupní hrana zastávky:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	2,10 2,10	2 460,00	5 166,00
35	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm chodník:1040*1,01 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1 050,40 1 050,40	59,00	61 973,60
36	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý snížený obr.:5*2*1,05 přejezd:20*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	31,50 10,50 21,00	88,00	2 772,00
37	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 snížený obr.:5*1,05 přejezd:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	7,35 5,25 2,10	256,00	1 881,60
38	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 snížený obr.:5*1,05 přejezd:2*1,05 viz situace, řezy, zpráva:	kus	7,35 5,25 2,10	256,00	1 881,60
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 379 390,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 882,37	85,00	160 001,13
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				160 001,13


VOJKŮVKA
 s. r. o.
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 756 55 Dolní Bečva 336
 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VN ON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO 2	Stavba 2		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	2 615
KU03016	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.ETA		Náklady na m.j.	20
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Horní Bečva			
Dodavatel	Vojkůvka s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	52 500		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	52 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	52 500		
ZRN+ost.náklady+HZS	52 500		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>VOJKŮVKA</i>	Jméno :
Datum :	Datum : 10.4.2018	Datum : 10.04.2018
Podpis :	Podpis:  VOJKŮVKA STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLUSPRÁVCE 756 55 Dolní Bečva 2018 IČ:27828417 DIČ:CZ27828417 Tel: 775 707 600, E-mail:vojkuvka@volny.cz	Podpis:  OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550

Základ pro DPH	21,0 %		52 500 Kč
DPH	21,0 %		11 025 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			63 525 Kč

Poznámka :

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II.E	Rozpočet :	VN ON
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Vedlejší a Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	43 000	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	0	9 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	52 500	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU03016 OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA	Rozpočet: VN ON
Objekt :	SO 2 Stavba 2	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
5	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za	ON	Ostatní náklady				43 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby v průběhu stavby.	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za	VN	Vedlejší náklady				9 500,00

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky :	OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI HORNÍ BEČVA II. ETAPA
Druh veřejné zakázky :	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení :	Veřejná zakázka malého rozsahu

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ %
1.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	Bez poddodavatelů	
2.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	Bez poddodavatelů	
3.	Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	Bez poddodavatelů	



VOJKUVA
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 45 Dohrá Bečva 336
IČ: 278 241 77
DIČ: CZ27824177

Celkem % podíl na plnění VZ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **VOJKŮVKA s.r.o.**, IČO: **27828417**, adresa sídla / bydliště: **Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603345864**.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1.3.2017 do 28.2.2027**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 7 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč

Připojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvyšuje sublimit pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě a ZSU-500/14.

Tímto připojištěním se navyšuje sublimit z 500 000 Kč na: 1 000 000 Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Brně dne 20.1.2017



Ing. Michal Valášek
produktový disponent



Lenka Klementová
underwriter