

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Ktiš

jednající starostkou obce: Ilonou Mikešovou

sídlo: Ktiš 11, 384 01 Ktiš

IČ: 002 50 503

DIČ: CZ00250503

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Prachatice

číslo účtu: 662459339/0800

kontaktní osoba: Ilona Mikešová, tel.: 388 323 526, email: ktis@ktis.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

HYDRO&KOV s.r.o.

sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČ: 277 20 161

DIČ: CZ27720161

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 576303389/0800

telefon: 384 722 033 email: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**



2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Ktiš – oprava hráze č.p. 642/6, přepadu, zdrže, odpadního potrubí a kbelu“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005003

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) projektová dokumentace a výkaz výměr zpracovaný Ing. Josefem Růžičkou
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Mgr. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne 18.12. 2017

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

SO 01 Úprava ve zdrži	1 232 186,80 Kč
SO 02 Hráz a bezpečnostní přeliv	880 376,60 Kč
SO 03 Kbel s výpustí	195 386,84 Kč
SO 04 Napouštěcí objekt	192 048,76 Kč
CENA CELEKM BEZ DPH	2 499 999,-- Kč
DPH 21%	525 000,-- Kč
CENA CELKEM S DPH	3 024 999,-- Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: leden 2018**
 - **dokončení stavebních prací: prosinec 2018**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přijímá.
- 5.4 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy

práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky bude vystaven konečný daňový doklad (faktura) dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.



- 7.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4** Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů.
- 7.5** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1** Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2** Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem **2.2** této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1** Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2** U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3** Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4** Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- 9.5** Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednatelem způsobena vadným plněním zhotovitele.
- 9.6** Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- 9.8 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů



Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4** Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Ktiši 15. 03. 2018

za objednatele




Irena Mikešová
starostka obce Ktiš

V Třeboni dne _____. 2018

za zhotovitele

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Ing. Miroslav Ježek
jednatel HYDRO & KOV s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **171214** **Oprava hráze rybníka na p.č.642/6, Ktiš**

Objednatel: **Obec Ktiš**
 11
 38403 Ktiš

IČO: 00250503
DIČ: CZ00250503

Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**
 Rybářská 801
 37901 Třeboň-Třeboň II

IČO: 27720161
DIČ: CZ27720161

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 499 999,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 499 999,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 499 999,00 CZK
Základní DPH	21 %	525 000,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

3 024 999,00 CZK

v

dne

05.03.2018

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 12

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Úpravy ve zdrži	0	1 232 186,80	258 759,23	1 490 946,03	49
1	Úpravy ve zdrži	0	1 232 186,80	258 759,23	1 490 946,03	49
SO 02	Hráz a bezpečnostní přeliv	0	880 376,60	184 879,09	1 065 255,69	35
1	Hráz a bezpečnostní přeliv	0	880 376,60	184 879,09	1 065 255,69	35
SO 03	Kbel s výpustí	0	195 386,84	41 031,24	236 418,08	8
1	Kbel s výpustí	0	195 386,84	41 031,24	236 418,08	8
SO 04	Napouštěcí objekt	0	192 048,76	40 330,24	232 379,00	8
1	Napouštěcí objekt	0	192 048,76	40 330,24	232 379,00	8
Celkem za stavbu		0	2 499 999,00	524 999,80	3 024 998,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 329 380,90	53
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			60 000,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			776 286,00	31
8	Trubní vedení	HSV			23 945,50	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			149 778,00	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			49 934,34	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 674,26	4
Cena celkem					2 499 999,00	100

Položkový rozpočet

S:	171214	Oprava hráze rybníka na p.č.642/6, Ktiš
O:	SO 01	Úpravy ve zdrži
R:	1	Úpravy ve zdrži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 232 186,80
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	6 652,40000	52,00	345 924,80
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6 652,40000	36,00	239 486,40
3	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	6 652,40000	18,00	119 743,20
4	162253901R00	Přípl.za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3101	m3	6 652,40000	15,00	99 786,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6 652,40000	39,00	259 443,60
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	6 652,40000	22,00	146 352,80
7	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm svah 1:2	m2	7 150,00000	3,00	21 450,00

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 12

Položkový rozpočet

S:	171214	Oprava hráze rybníka na p.č.642/6, Ktiš
O:	SO 02	Hráz a bezpečnostní přeliv
R:	1	Hráz a bezpečnostní přeliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				74 887,20
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	75,60000	430,00	32 508,00
2	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	75,60000	250,00	18 900,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,60000	75,00	5 670,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	75,60000	31,00	2 343,60
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	75,60000	39,00	2 948,40
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	75,60000	12,00	907,20
7	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	387,00000	30,00	11 610,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				710 208,00
8	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho	m3	75,60000	2 330,00	176 148,00
9	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	387,00000	1 080,00	417 960,00
10	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	1 290,00000	90,00	116 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				95 281,40
11	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	972,25920	90,00	87 503,33
12	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	972,25920	8,00	7 778,07

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181 12

Položkový rozpočet

S:	171214	Oprava hráze rybníka na p.č.642/6, Ktiš
O:	SO 03	Kbel s výpustí
R:	1	Kbel s výpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 140,00
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,00000	325,00	6 500,00
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	20,00000	25,00	500,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	20,00000	75,00	1 500,00
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,00000	31,00	620,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	20,00000	39,00	780,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,00000	12,00	240,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				60 000,00
7	3-0001	ŽB otevřený požerák 60/60cm, v.6m, vč. česlí a poklopu	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				41 075,00
8	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 25 cm	m2	20,00000	690,00	13 800,00
9	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,50000	2 290,00	3 435,00
10	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	20,00000	1 192,00	23 840,00
Díl: 8		Trubní vedení				7 505,50
11	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	2,37500	2 220,00	5 272,50
12	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	7,00000	319,00	2 233,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				21 775,00
13	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
14	919571113R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 500 mm	m	5,00000	995,00	4 975,00
15	28611276.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x1000	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				49 934,34
16	934956113R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 4 cm	m2	6,40000	1 260,00	8 064,00
17	93-0000	Dmtz stávajících zařízení vypuštění, vč. potrubí a likvidace	soubor	1,00000	21 570,34	21 570,34
18	93-0003	D+M pochozí lávky se zábradlím	m	7,00000	2 900,00	20 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 957,00
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	50,58165	90,00	4 552,35
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	50,58165	8,00	404,65

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 12

Položkový rozpočet

S:	171214	Oprava hráze rybníka na p.č.642/6, Ktiš
O:	SO 04	Napouštěcí objekt
R:	1	Napouštěcí objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 166,90
1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,87500	519,00	8 758,13
2	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	16,87500	45,00	759,38
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,87500	75,00	1 265,63
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,87500	31,00	523,13
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	16,87500	39,00	658,13
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,87500	12,00	202,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				25 003,00
7	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 25 cm	m2	10,00000	690,00	6 900,00
8	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,70000	2 290,00	6 183,00
9	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	10,00000	1 192,00	11 920,00
Díl: 8		Trubní vedení				16 440,00
10	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	5,25000	2 220,00	11 655,00
11	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	15,00000	319,00	4 785,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				128 003,00
12	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00000	21 900,00	43 800,00
13	919443111R00	Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN do 80 cm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
14	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	7,50000	2 480,00	18 600,00
15	59222412R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 integro, DEHA	kus	3,03000	10 100,00	30 603,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 435,86
16	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	106,48834	90,00	9 583,95
17	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	106,48834	8,00	851,91

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 12