

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Víceúčelová hřiště u ZŠ TGM v Horní Bečvě

Smlouva o dílo
č.s.u zhotovitele:S18-035-0077
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Horní Bečva
756 57 Horní Bečva 550
IČO: 00303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1772311399/0800
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Rudolfem Bernátem, starostou
- B. Zhotovitel: (Dále jen objednatel)
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA
IČO:480 35 599
DIČ:CZ48035599
Bankovní spojení:ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice
Číslo účtu:212269343/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil,ředitel oblasti Zlín a
Magda Dušková,technik odd.přípravy a kalkul.na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických: Ing.David Kubíček,stavbyvedoucí

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **Pan Ing.Břetislav Nechvátal ve funkci hlavní stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby**
- **Pan Pavel Bohunský,Dis ve funkci stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby**
- **pan Bc.Lubomír Kašpárek odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele**

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.12.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, parc.č.34

Projektant a autorský dozor: Ing.arch.Jaroslav Kunetek, 760 01 Zlín, Svat.Čecha 513, ČKAIT 2673

Technický dozor stavebníka Ing. Vladimír Martinák - LAVI ENGINEERING s.r.o., Rozmarná 427, 250 64 Hovorčovice

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Pavla Orlová, - LAVI ENGINEERING s.r.o., Rozmarná 427, 250 64 Hovorčovice

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc.Rudolf Bernát

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Víceúčelová hřiště u ZŠ TGM v Horní Bečvě“

Předmětem díla je realizace výstavby víceúčelového sportoviště s umělým sportovním povrchem, které bude obsahovat 2 víceúčelová hřiště 32x16 m – jedno pro košíkovou, tenis a malou kopanou, druhé pro florbal, malou kopanou, hokejbal, 3 kurty – jeden pro volejbal a nohejbal a dva pro badminton, běžecké dráhy sprint 50 m a po obvodě běžecký ovál 130 a 200m, místo pro vrh koulí a dráhou s doskočištěm pro skok do dálky. Na ploše mezi sportovišti bude rozmístěno několik stacionárních posilovacích cvičebních stanovišť s hrazdami, lavicemi a jednoduchými posilovacími stroji. U kurtů budou umístěny lehké tribuny. Dále jsou součástí stavby zpevněné plochy – chodníky a dlážděné plochy z betonové

zámkové dlažby s možností pojezdu, parkovací místa ze zatravnovací dlažby a terénní a sadové úpravy se zachováním většiny stávající zeleně podél břehu potoka.

Stavba je členěna na objekty:

IO 101 Sportoviště a zpevněné plochy

IO 401 Veřejné osvětlení hřišť

IO 05 Kanalizace a odvodnění

VNON Vedlejší a ostatní náklady

- a) Předmět díla obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- b) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
2. Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat
3. Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů , předaných objednatel zhotoviteli
4. Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
5. Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
6. Zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG“)

7. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP
8. Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
9. Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku
10. Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
 - a) Protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží
 - b) Protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby
 - c) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
 - d) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP
 - e) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku
2. zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště
5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. Sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
6. zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby
7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, příp.předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení
9. kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

10. průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
11. průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů
12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem

Při převímce stavby (předání díla):

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

1. seznam všech předaných dokladů
2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby
3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:
 - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem "změna" s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
 - e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude:

- a) Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
 - b) Protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - c) Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - d) Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - e) Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;
 - f) Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - g) a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutým způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební díly byly realizovány výlučně zhotovitelem bez součinnosti poddodavatele:

Díl 5 Komunikace

- 3. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke

zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebního dílu výše uvedeného), zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
7. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně na částku 10 000 000,-Kč na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 31.3.2018. Předpokládaný termín ukončení realizace plnění: do 5-ti měsíců od zahájení realizace plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby objednateli (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 3 měsíců od zahájení realizace stavebních prací. Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatel. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. III. odst. 8. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní po termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo je v prodlení se zahájením provádění díla ve smyslu zahájení provádění stavebních prací více jak 14 dnů ode dne předání staveniště bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatel více jak 14 dní.

6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

7. Nesplnění smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran za trvání smlouvy nebude považováno za neplnění závazku ani nebude důvodem k náhradě škod kteroukoliv stranou, jestliže je takovéto prodlení způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (vyšší moci). Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu

ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

9. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli.

11. Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH	10 931 742,- Kč
21% DPH	2 295 666,- Kč
Celková cena včetně 21% DPH	13 227 408,- Kč

Slovy: Třináctmilionůdvěstědvacetsedmtisícčtyřistaosm korun českých

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství

3. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných

jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;

- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.
10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatelů. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvod fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje. Objednatel požaduje vystavovat finanční a daňové doklady zvlášť na část 1, zvlášť na část 2. U části 2 pak zvlášť na působilé a zvlášť na nezpůsobilé výdaje.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení do místa sídla objednatelů se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatelů ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle položkového ROZPOČTU, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým ROZPOČTEM, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy.

8. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- l) přílohu – zjišťovací protokol a soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, dotčeným vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

12. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcem.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.

15. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

16. Za uskladnění materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o příp. zaplacení záboru.

21. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10-ti let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jako „záruka za jakost“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na

vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení.

2. Přejímací řízení bude objednatel zahájen do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatel.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- Označení díla
- Označení objednatele a zhotovitele díla
- Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- Prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- Datum a místo sepsání zápisu,
- Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- Seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- Termín vyklizení staveniště,
- Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. O předání a převzetí díla sepišou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

4. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápisu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

6. Pro případ porušení předpisů zhotovitele v oblasti dodržování BOZP , je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5 000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10 000 ,-Kč/den , nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod.10 000,-Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 20 000,-Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např.lešení) 30 000,-Kč.

7. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout ke dni předání a převzetí staveniště bankovní záruku za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu realizace díla a Objednatel ji uvolní až po předání díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka je ve výši 5 % z ceny díla v Kč bez DPH a je sjednána ve prospěch objednatele.

2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

4. Nepředá-li Zhotovitel záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy nejpozději do dne předání a převzetí staveniště nebo předá záruční listinu (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

6. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 300 000,-Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel

oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

XV. Odstoupení od smlouvy

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy se považuje:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5 kalendářních dnů
- b) delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele s předáním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.
- g) Nepředložení platné bankovní garance za řádné provedení díla nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy jsou následující důvody:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně ujednaného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, zanikají závazky z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
- 2 . Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

22. 02. 2018

V Horní Bečvě dne


OBEC HORNÍ BEČVA

-2-

756 57 HORNÍ BEČVA 590

Objednatel

Ve Valašském Meziříčí dne....16-02-2018



Zhotovitel

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram

Příloha č. 3: (případný) seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na 57.schůzi Rady/Zastupitelstva obce Horní Bečva konané dne 25.1.2018 číslo usnesení 57/01.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.2.2018

Stavba : VICEUCELOVA HRISTE U ZS TGM V HORNÍ BECVE
(část 1 - Víceúčel.hřiště A, část 2 - Ovál BCDEF, Hřiště GH)

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o
Husova 1514
75501 Valašské Meziříčí

IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele:

OPEC HORNÍ BEČVA
-2- Za objednatele:
756 57 HORNÍ BEČVA 350

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	10 931 742,00
DPH	21 %	2 295 666,00
Cena celkem za stavbu		13 227 408

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	11 331 900		9 365 207	1 966 693	85,7
IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ	801 359		662 280	139 079	6,1
IO501 Kanalizace a odvodnění	708 172		585 266	122 906	5,4
VNON Vedlejší a ostatní náklady	385 978		318 990	66 988	2,9
Celkem za stavbu	13 227 408		10 931 742	2 295 666	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
	část 1					
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c1 r0 cast 1 - Víceúčel.hřiště A	1 977 527		1 634 320	343 207	15,0
IO401	IO401c1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ část 1	280 785		232 054	48 731	2,1
IO501	VN ON c1 Vedlejší a Ostatní náklady Cast 1	171 269		141 545	29 724	1,3
	č.1 celkem	2 429 581		2 007 918	421 663	18,4
	část 2					
	Uznatelné Započitatelné náklady č.2					
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c2ur0 cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH	7 341 878		6 067 668	1 274 210	55,5
IO401	IO401 c2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ část 2	520 573		430 226	90 347	3,9
IO501	IO501 Kanalizace a odvodnění	708 172		585 266	122 906	5,4
	UZN č.2 celkem	8 570 624		7 083 160	1 487 464	64,8
	Neuznatelné Nezapočitatelné náklady č.2					
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c2nr0 cast 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH	2 012 495		1 663 219	349 276	15,2
VNON	VN ON c2 Vedlejší a Ostatní náklady Cast 2	214 708		177 445	37 263	1,6
	NN č.2 celkem	2 227 203		1 840 664	386 539	16,8
	č.2 celkem	10 797 827		8 923 824	1 874 003	81,6
	Celkem za stavbu	13 227 408		10 931 742	2 295 666	100,0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 7.2.2018

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

**Stavba : VICEUCELOVA HRISTE U ZS TGM V HORNÍ BECVE část 1
(Víceúčel.hřiště A)**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Husova 1514
757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			
DPH	15 %			
Základ pro DPH	21 %			2 007 918,00
DPH	21 %			421 663,00
Cena celkem za stavbu část 1				2 429 581

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY c.1	1 977 527		1 634 320	343 207	81,4
IO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ c.1	280 785		232 054	48 731	11,6
VNON	Vedlejší a ostatní náklady c.1	171 269		141 545	29 724	7,0
Celkem za stavbu část 1		2 429 581		2 007 918	421 663	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c1 r0 cast 1 - Víceúčel.hřiště A	1 977 527		1 634 320	343 207	81,4
IO401	IO401c1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ část 1	280 785		232 054	48 731	11,6
VNON	VN ON c1 Vedlejší a Ostatní náklady Cast 1	171 269		141 545	29 724	7,0
Celkem za stavbu část 1		2 429 581		2 007 918	421 663	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	9,1	182 988				
2	Základy a zvláštní zakládání	0,4	8 473				
5	Komunikace	39,2	788 035				
8	Trubní vedení	0,6	12 925				
91	Doplňující práce na komunikaci	28,2	565 619				
98	Demolice	3,0	59 926				
99	Staveništní přesun hmot	2,0	39 541				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,6	52 121				
M21	Elektromontáže	7,8				156 746	
ON	Ostatní náklady	4,6		91 463			
VN	Vedlejší náklady	2,5		50 081			
Celkem za stavbu část 1		100,0	1 709 627	141 545		156 746	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO101c1 r0	cast 1 - Víceúčel.hřiště A	JKSO	823.33
Objekt			SKP	
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	3 991
KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ		Náklady na m.j.	410
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 634 320	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	1 634 320	
	HZS		
	ZRN+HZS	1 634 320	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 634 320	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	1 634 320 Kč
Základ pro DPH	%	343 207 Kč
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 977 527 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ B	Rozpočet :	IO101c1 r0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 1 - Víceúčel.hřiště A	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	107 680				
2 Základy a zvláštní zakládání	8 473				
5 Komunikace	788 035				
8 Trubní vedení	12 925				
91 Doplnující práce na komunikaci	565 619				
98 Demolice	59 926				
99 Staveništní přesun hmot	39 541				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	52 121				
CELKEM OBJEKT	1 634 320				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c1 r0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 1 - Víceúčel.hřiště A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	161,00	37,62	6 056,82
		panelová cesta :86		86,00		
		skládka panelů :15*5		75,00		
		viz situace, zpráva:				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	128,00	121,60	15 564,80
		odkop pro zpev.plochy po úroveň zemní pláně:				
		hřiště - sport.povrch : (120+392)*0,25		128,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	128,00	17,77	2 274,56
		viz odkopávky :128		128,00		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	22,91	539,02	12 350,03
		pro trativod-drenáž (viz pol.trativod):98*0,4*0,5		19,60		
		pro základové patky :				
		- oplocení-sítě kolem hřiště , za kurtem:0,3*0,3*0,8*(14*2+2*9)		3,31		
		viz situace, řezy, zpráva:				
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	22,90	105,92	2 425,57
		viz hloub.rýh:22,9		22,90		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	197,66	217,19	42 929,78
		odkop :128		128,00		
		násyp:-5		-5,00		
		rýhy :22,91		22,91		
		přebytek drnu :345*0,15		51,75		
		viz odkopávky, hloubení, sejmutí, rozprostření:				
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	197,66	85,00	16 801,10
		viz vodorov.přemíst. :197,66		197,66		
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	5,00	32,86	164,30
		terénní úpravy:5		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	145,90	11,34	1 654,51
		přemístění inertního materiálu na skládku investora:				
		přebytek odkopku naskládku :				
		odkop :128		128,00		
		násyp:-5		-5,00		
		rýhy :22,9		22,90		
		viz situace, zpráva:				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	517,12	9,93	5 135,00
		hřiště - sport.povrch : (392+120)*1,01		517,12		
		viz situace, řezy, zpráva:				
11	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus	1,00	348,43	348,43
		smrk :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
12	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	51,75	38,17	1 975,30
		sejmutí drnu a svrchní vrstvy ze zeleného pozemku :345*0,15		51,75		
		uložení na mezideponii k dalšímu použití, přebytek na skládku:				
		viz situace, zpráva:				
Celkem za 1 Zemní práce						107 680,18
Díl: 2						
		Základy a zvláštní zakládání				
13	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	3,31	2 558,17	8 472,66

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c1 r0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 1 - Víceúčel.hřiště A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro základové patky :				
		- oplocení-sítě kolem hřiště , za kurtem:0,3*0,3*0,8*(14*2+2*9)		3,31		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 472,66
Díl: 5		Komunikace				
14	564801111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 2 cm	m2	512,00	36,98	18 933,76
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-4:				
		- plocha kolem :120		120,00		
		- hřiště :392		392,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
15	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	512,00	72,81	37 278,72
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-32:				
		- plocha kolem :120		120,00		
		- hřiště :392		392,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	512,00	131,25	67 200,00
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 32-63 :				
		- plocha kolem :120		120,00		
		- hřiště :392		392,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	512,00	14,75	7 552,00
		sport povrch:512		512,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	577113116R00	Beton asfalt. drenážní PA 16 (ABDH), 7 cm	m2	512,00	353,12	180 797,44
		hřiště - sport.povrch - podkl drenážní asfalt ABDH:				
		- plocha kolem :120		120,00		
		- hřiště :392		392,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	589151009-NC	Kryt sportovních ploch PUR tl.13mm pryžový granulat + pojivo	m2	512,00	930,22	476 272,64
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-32:				
		- plocha kolem :120		120,00		
		- hřiště :392		392,00		
		včetně lajnování tenis 24x11 , basket a malá kopaná 28x14 - 355 bm:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	5 Komunikace				788 034,56
Díl: 8		Trubní vedení				
20	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrku a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	98,00	131,89	12 925,22
		drenáž pláně hřiště a zpevněných ploch :				
		hřiště:98		98,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 925,22
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
21	61011-NC	D+M Tenisová síť na vyjímatelných sloupcích v zemních pouzdrech, s víčkem	kpl	1,00	10 212,54	10 212,54
		Tenisová zesílená síť s lankem, wimbledonem a závažími:1		1,00		
		ocelové pozink. sloupky s napínacím mechanismem, zemní pouzdra kotvená do betonu, krycí víčka pro sport.povrch:				
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
22	90011-NC	D+M ocel.pozink.sloupky ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m	210,80	583,77	123 058,72

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c1 r0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 1 - Víceúčel.hřiště A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sloupky z profilu jackel 60/80/3mm pozink, zavažené víčko, úchyty na rámy a sítě, zabetonované do bet.patek:				
		sloupky 5,8m :				
		- kolem hřiště 1 : (2*9)*5,8		104,40		
		- sloupky 3,8m :				
		- kolem hřiště 1 : (2*12+2*2)*3,8		106,40		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
23	90012-NC	D+M ocel.pozink.rámy s pletivem ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m2	86,12	1 884,15	162 263,00
		ocel.pozink.rámy s výplní z proplétaného pozink.pletiva, s úchyty na sloupky, panty a kování branek, vč.upevňovacího materiálu:				
		rámy 1x2,4m - kolem hřiště:1*2,4*11*2+1*2,33*2*2		62,12		
		rámy 2x2,4 - kolem hřiště:2*2,4*2*1		9,60		
		rámy s brankou:1*2,4*2+2*2,4*2		14,40		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
24	90013-NC	D+M ocel.pozink.rámy s lankovým výpletem ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m2	54,20	3 522,68	190 929,26
		ocel.pozink.rámy s výplní ze sítě z ocel.lanek, s tyčovinkou na uchyc.síti, s úchyty na sloupky, vč.upevňovacího materiálu:				
		rámy vedle branky:2*2,4*2*2		19,20		
		rámy branky a nad:2*3*2*1+1,5*3*2*1+2*1*2*2+3*1*2*1		35,00		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
25	90014-NC	D+M PE sítě + napínací occ.lanka ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m2	219,08	157,40	34 483,19
		PE sítě, napínací lanka s úchyty na sloupky, vč.upevňovacího materiálu:				
		kolem hřiště:2*2,4*2*12		115,20		
		3*2,4*2*4		57,60		
		4*2,33*2*2		37,28		
		1,5*3*2		9,00		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
26	90015-NC	D+M Basketbalový koš s deskou na oc.pozink.konzole z rámu oplocení	kus	2,00	22 336,24	44 672,48
		basketbalový koš komplet na ocelové konzole z oplocení nad brankou:2		2,00		
		obruč s pístem a nylonovou sítí a laminátová odrazová deska ukotvené ocelovou pozinkovanou konstrukcí jako konzola z oplocení:				
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				565 619,18
Díl:	98	Demolice				
27	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	25,32	1 274,33	32 266,04
		základ dřevěného skladu :62*0,3+28*0,3*0,8		25,32		
		viz situace, zpráva:				
28	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	186,00	148,71	27 660,06
		demolice dřev.skladu 20x6m přízemní, dřevěná trámová konstrukce opláštěná prkny :62*3		186,00		
		sedlová střecha krytá vlnitým plechem:				
Celkem za		98 Demolice				59 926,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	476,17	83,04	39 541,01
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				39 541,01
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 541,01

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c1 r0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 1 - Víceúčel.hřiště A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,68	117,93	19 185,32
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 464,16	12,17	17 818,78
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	162,68	92,92	15 116,60
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				52 120,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO401 c1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ Etapa	JKSO	828.75
Objekt	IO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ	SKP	
Stavba	KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ	Měrná jednotka	m
Projektant			Počet jednotek	331
Zpracovatel projektu			Náklady na m.j.	701
Objednatel			Typ rozpočtu	
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	75 308		
Z PSV celkem			
R M práce celkem	156 746		
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	232 054		
HZS			
ZRN+HZS	232 054		
ZRN+ost.náklady+HZS	232 054		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	232 054 Kč
Základ pro DPH	%	48 731 Kč
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		280 785 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ B	Rozpočet :	IO401 c1
Objekt :	IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ část 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	75 308				
M21	Elektromontáže				156 746	
CELKEM OBJEKT		75 308			156 746	

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO401 c1
Objekt :	IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	13220-NC	Zemní práce pro venkovní osvětlení hřiště podrobně viz příloha 401-VO_I_cast_Rozpocet	kpl	1,00 1,00	75 307,78	75 307,78
	Celkem za	1 Zemní práce				75 307,78
Díl: M21		Elektromontáže				
2	21050-NC	Elektromontáže pro venkovní osvětlení hřiště viz příloha 401-VO_I_cast_Rozpocet	kpl	1,00 1,00	156 746,23	156 746,23
	Celkem za	M21 Elektromontáže				156 746,23

VÍCEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ
IO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - I ETAPA

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Osvětlovací zařízení								
SVÍTIDLO PRO SPORTOVNÍ AREÁLY, IP65 Výbojkový reflektor pro sportovní areály, asymetrický reflektor, zdroj halogenidová výbojka HIT 400W	ks	4,00	3 024,38	12 097,53	751,45	3 005,80	3 775,83	15 103,33
STOŽÁR BEZPATICOVÝ Sluneční stožár, výška 8m nad vešměm do země, dvoustupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezpaticový	ks	4,00	7 891,96	31 567,86	2 914,05	11 656,18	10 806,01	43 224,04
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5, pevně	m	56,00	12,78	715,45	24,39	1 365,85	37,17	2 081,30
STOŽAROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, 2x pojistkový odpráček, včetně pojistek	ks	4,00	473,87	1 895,47	365,85	1 463,41	839,72	3 358,88
Trubka ohebná DNS0	m	16,00	15,91	254,59	40,53	648,55	56,45	903,13
Osvětlovací zařízení - celkem				46 530,88		18 139,79		64 670,67
Zřízení připojovacího místa Úpravy ve stávajícím rozvaděči na fasádě, doplnění 2x šňůla 3x20A, podružné měření	kmpř	1,00	3 193,95	3 193,95	1 591,17	1 591,17	4 785,12	4 785,12
Zatáčení kabelu do stáv. rozvaděče	ks	1,00		1,00	731,71	731,71	731,71	732,71
Vyhledání místa napojení	kmpř	1,00		1,00	406,50	406,50	406,50	407,50
Rozvaděč pro osvětlení - plastový rozvaděč v pilíři IP65, odolný proti nárazu, 4x jistič pro jednotlivé větve osvětlení, 4x stykač pro ovládání osvětlení, 4x přepínač IP55 na boku rozvaděče, vestavná zásuvka, proudový chránič 0,03A s nad Proudovou ochrannou 16A, vypracování dokumentace rozvaděče	kmpř	1,00	24 877,98	24 877,98	7 619,03	7 619,03	32 497,01	32 497,01
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm ²	ks	4,00		4,00	44,25	177,00	44,25	181,00
Zřízení připojovacího místa - celkem				28 077,93		10 525,41		38 603,34
Spojovací vedení								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AVKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	140,00	36,82	5 154,46	22,42	3 138,20	59,23	8 292,66
KF 09050 Trubka KOPFLEX 50	m	120,00	15,91	1 909,40	40,53	4 864,10	56,45	6 773,50
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU 4x16 mm ²	ks	16,00		16,00	174,10	2 785,59	174,10	2 801,59
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm ²	ks	32,00		32,00	44,25	1 416,02	44,25	1 448,02
OCELOVÝ PÁSEK, VODIČ POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	110,00	35,19	3 871,07	39,49	4 343,77	74,68	8 214,84
Vosač FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	16,00	21,60	345,64	57,96	927,29	79,56	1 272,93

1,017421

VÍCEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ
IO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LETAPÁ

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 33cm									
	m	120,00	0,00	0,00	10,94	1 300,34	10,94		1 300,34
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm									
	m	110,00	0,00	0,00	54,20	5 962,47	54,20		5 962,47
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3									
	m2	55,00	0,00	0,00	38,71	2 129,09	38,71		2 129,09
Geodetické zaměření trasy									
	m	120,00	0,00	0,00	77,43	9 291,96	77,43		9 291,96
Zemní práce - celkem									
				0,00		75 307,78			75 307,78
Náklady celkem (ceny bez DPH)									
									232 054,01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VN ON c1	Vedlejší a Ostatní náklady Cast 1	JKSO	
Objekt			SKP	
VNON	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem			
Z	PSV celkem	141 545		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
ZRN	celkem	141 545		
	HZS			
	ZRN+HZS	141 545		
	ZRN+ost.náklady+HZS	141 545		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	141 545 Kč	
DPH		21,0 %	29 724 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			171 269 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BĚ	Rozpočet :	VN ON c1
Objekt :	VNON Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a Ostatní náklady Cast 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady		91 463			
VN	Vedlejší náklady		50 081			
CELKEM OBJEKT			141 545			

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: VN ON c1
Objekt :	VNON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a Ostatní náklady Cast 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00	11 614,40	11 614,40
		Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu				
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	11 904,76	11 904,76
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
3	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00	29 036,00	29 036,00
		Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli				
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00	22 067,36	22 067,36
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.				
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00	9 872,24	9 872,24
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.				
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00	6 968,64	6 968,64
		Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.				
Celkem za	ON	Ostatní náklady				91 463,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00	13 844,36	13 844,36
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	5 807,20	5 807,20
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,				
		ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.				
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	17 421,60	17 421,60
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.				
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	5 807,20	5 807,20
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00	7 200,93	7 200,93
		Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
Celkem za	VN	Vedlejší náklady				50 081,29

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 7.2.2018

zpracovaný podle zákona č. 134/2016Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ část 2 (Ovál BCDEF, Hřiště GH)

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Husova 1514
75501 Valašské Meziříčí

IČO : 48035599

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	8 923 824,00
DPH	21 %	1 874 003,00
Cena celkem za stavbu část 2		10 797 827

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY c.2	9 354 373		7 730 886	1 623 486	86,6
IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ c.2	520 573		430 226	90 347	4,8
IO501 Kanalizace a odvodnění	708 172		585 266	122 906	6,6
VNON Vedlejší a ostatní náklady c.2	214 708		177 445	37 263	2,0
Celkem za stavbu část 2	10 797 827		8 923 824	1 874 003	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO101	Uznatelné Započitatelné náklady č.2 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c2ur0 část 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště G	7 341 878		6 067 668	1 274 210	68,0
IO401	IO401 c2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠŤ část 2	520 573		430 226	90 347	4,8
IO501	IO501 Kanalizace a odvodnění	708 172		585 266	122 906	6,6
	UZN č.2 celkem	8 570 624		7 083 160	1 487 464	79,4
IO101	Neuznatelné Nezapočitatelné náklady č.2 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	IO101c2nr0 část 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště G	2 012 495		1 663 219	349 276	18,6
VNON	VN ON c2 Vedlejší a Ostatní náklady Cast 2	214 708		177 445	37 263	2,0
	NN č.2 celkem	2 227 203		1 840 664	386 539	20,6
Celkem za stavbu část 2		10 797 827		8 923 824	1 874 003	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14,2	1 263 226				
2 Základy a zvláštní zakládání	0,3	25 907				
4 Vodorovné konstrukce	0,0	4 342				
5 Komunikace	45,6	4 066 948				
8 Trubní vedení	2,6	235 322				
9 Ostatní konstrukce, bourání	4,5	400 310				
91 Doplňující práce na komunikaci	16,6	1 482 761				

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	5,4	484 562			
98	Demolice	0,7	62 226			
99	Staveništní přesun hmot	3,5	315 971			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,6	140 694			
M21	Elektromontáže	3,0				264 108
ON	Ostatní náklady	1,3		113 531		
VN	Vedlejší náklady	0,7		63 914		
Celkem za stavbu část 2		100,0	8 482 270	177 445		264 108

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO101c2ur0	cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště G	JKSO	823.33
Objekt			SKP	
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	3 991
KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ		Náklady na m.j.	1 520
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	6 067 668	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	6 067 668	
	HZS		
	ZRN+HZS	6 067 668	
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 067 668	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	6 067 668 Kč
DPH	21,0 %	1 274 210 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 341 878 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VICEUČELOVÁ HRISTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BĚ	Rozpočet :	IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH u	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	704 895				
2 Základy a zvláštní zakládání	18 741				
5 Komunikace	3 616 958				
8 Trubní vedení	132 036				
91 Doplňující práce na komunikaci	1 223 345				
98 Demolice	48 022				
99 Staveništní přesun hmot	222 339				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	101 331				
CELKEM OBJEKT	6 067 668				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník : (150+55+90)*0,5 před vstupem : 7,5*4,5 před zadními vraty : 7,4*4,3 viz situace, zpráva:	m2	213,07 147,50 33,75 31,82	40,65	8 661,30
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů panelová cesta : 54 skládka panelů : 63*5 viz situace, zpráva:	m2	369,00 54,00 315,00	37,62	13 881,78
3	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl,10 cm okap.chodník : (150+55+90)*0,5 před vstupem : 7,5*4,5 před zadními vraty : 7,4*4,3 viz situace, zpráva:	m2	213,07 147,50 33,75 31,82	23,30	4 964,53
4	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl,15 cm šterková cesta : 35 viz situace, zpráva:	m2	35,00 35,00	42,54	1 488,90
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 odkop pro zpev.plochy po úroveň zemní pláň: chodn., dlaž : (397+20+3,6)*0,25 hřiště - sport.povrch : (607+817+216+(7,5*2,85))*0,25 doskok, dopad - písek : (73+32)*0,35 hřiště - hokej : 499*0,25 viz situace, řezy, zpráva:	m3	681,99 105,15 415,34 36,75 124,75	121,60	82 930,43
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkopávky : 682	m3	682,00 682,00	17,77	12 119,14
7	122301401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 skládka inertního materiálu - přesun na nové místo určené investorem:350*1/3 viz situace, zpráva:	m3	116,67 116,67	101,70	11 865,00
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro trativod-drenáž (viz pol.trativod):558*0,4*0,5 pro základové patky : - oplocení-sítě kolem hřiště , za kurtem:0,3*0,3*0,8*(2*7) - mantinel : 0,3*0,3*0,8*(2*7+2*5) - oplocení areálu : 0,3*0,3*0,6*85 viz situace, řezy, zpráva:	m3	118,93 111,60 1,01 1,73 4,59	539,02	64 103,49
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 viz hloub.rýh:118	m3	118,00 118,00	105,92	12 498,56
10	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m přemístění inertního materiálu na skládku investora:350*1/3 viz situace, zpráva:	m3	116,67 116,67	91,81	10 711,17
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkop :681,99 násyp:-80 rýhy :118,92 přebytek drnu : (3075-818-140)*0,15 viz odkopávky, hloubení, sejmutí, rozprostření:	m3	1 038,46 681,99 -80,00 118,92 317,55	217,19	225 543,13
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy viz vodorov.přemíst:1038,46	m3	1 038,46 1 038,46	85,00	88 269,10

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uzatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS terénní úpravy:80 viz situace, řezy, zpráva:	m3	80,00 80,00	32,86	2 628,80
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přemístění inertního materiálu na skládku investora:350*1/3 přebytek odkopku naskládku : odkop :682 násyp:-80 rýhy :118 viz situace, zpráva:	m3	836,67 116,67 682,00 -80,00 118,00	11,34	9 487,80
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním chodn., dlaž : (397+20+3,6)*1,05 hřiště - sport.povrch : (607+817+216+(7,5*2,85))*1,01 doskok do dálky, vrh koule a dopad. : (73+3,6+32) hřiště - hokej :499 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 727,22 441,63 1 677,99 108,60 499,00	9,93	27 081,28
16	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spalení skupina okrasných zakrslých borovic :30 viz situace, zpráva:	m2	30,00 30,00	40,65	1 219,50
17	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví smrk stříbrný :2 thuj :1 javor mléč :3 bříza bělokora :2 viz situace, zpráva:	kus	8,00 2,00 1,00 3,00 2,00	348,43	2 787,44
18	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km sejmutí drnu a svrchní vrstvy ze zeleného pozemku :3075*0,15 uložení na mezideponii k dalšímu použití, přebytek na skládku: viz situace, zpráva:	m3	461,25 461,25	38,16	17 601,30
19	181050010RA0	Terénní modelace terénní úpravy před ohumšováním a zatravněním zasažených pozemků : uvnitř :818 viz situace, řezy, zpráva:	m2	818,00 818,00	23,23	19 002,14
20	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou ohumsování a zatravnění zasažených pozemků : uvnitř :818 viz situace, řezy, zpráva:	m2	818,00 818,00	25,48	20 842,64
21	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm výsadba okrasných stálezelených keřů - Buxus sempervirens = Zimostráz vždyzelený:22+34+58+28 viz situace, zpráva:	kus	142,00 142,00	217,77	30 923,34
22	02652496	Zimostráz vždyzelený - Buxus sempervirens 30-40cm výsadba okrasných stálezelených keřů - Buxus sempervirens = Zimostráz vždyzelený:22+34+58+28 viz situace, zpráva:	kus	142,00 142,00	255,52	36 283,84
Celkem za		1 Zemní práce				704 894,62
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	7,33	2 558,16	18 741,08
		pro základové patky :				
		- oplocení-sítě kolem hřiště , za kurtem:0,3*0,3*0,8*(2*7)		1,01		
		- mantinel :0,3*0,3*0,8*(2*7+2*5)		1,73		
		- oplocení areálu :0,3*0,3*0,6*85		4,59		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				18 741,08
Díl:	5	Komunikace				
24	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm	m2	1 734,38	36,98	64 137,19
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-4:				
		- běžec dráha :607		607,00		
		- plocha kolem :937-120		817,00		
		- kurty :216		216,00		
		- rozběh do dálky:7,5*2,85		21,38		
		dopad koulí :73		73,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
25	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	1 664,98	72,81	121 226,83
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-32:				
		- běžec dráha :607		607,00		
		- plocha kolem :937-120		817,00		
		- kurty :216		216,00		
		- rozběh do dálky:7,5*2,85		21,38		
		vrh koulí :3,6		3,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1 909,87	101,09	193 068,76
		chodník 2x15cm:397*1,03+397		805,91		
		doskočiště do dálky:32*1,03		32,96		
		dopad koulí :73		73,00		
		hřiště - hokej 2x15cm:499*2		998,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 756,83	131,25	230 583,44
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 32-63 :				
		- běžec dráha :607*1,03		625,21		
		- plocha kolem :937-120		817,00		
		- kurty :216		216,00		
		- rozběh do dálky:7,5*2,85*1,03		22,02		
		vrh koulí a dopad :3,6+73		76,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
28	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	499,00	285,30	142 364,70
		hřiště - hokej :499		499,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
29	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 160,38	14,75	31 865,61
		sport povrch:1661,38		1 661,38		
		hřiště - hokej :499		499,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	499,00	10,45	5 214,55
		hřiště - hokej :499		499,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	577113116R00	Beton asfalt. drenážní PA 16 (ABDH). 7 cm	m2	1 661,38	353,12	586 664,74
		hřiště - sport.povrch - podkl drenání asfalt ABDH:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0 část 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- běžec dráha :607		607,00		
		- plocha kolem :937-120		817,00		
		- kurty :216		216,00		
		- rozběh do dálky:7,5*2,85		21,38		
		viz situace, řez, zpráva:				
32	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	499,00	206,02	102 803,98
		hřiště - hokej :499		499,00		
		viz situace, řez, zpráva:				
33	589116114R00	Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tl. 3 cm	m2	73,00	240,56	17 560,88
		ANTUKA ODPRUŽENÁ HD2 30mm:				
		10% FRAKCE 0-2mm 90% FRAKCE 2-4mm :				
		VSYP 3mm ANTUKA JEMNÁ FRAKCE 0-3mm:				
		dopad koulí :73		73,00		
		viz situace, řez, zpráva:				
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	397,00	180,75	71 757,75
		chodník :397		397,00		
		viz situace, řez, zpráva:				
35	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	32,00	209,71	6 710,72
		doskočiště do dálky:32		32,00		
		viz situace, řez, zpráva:				
36	631571007R00	Násyp z písku slévarenského	m3	9,60	1 430,99	13 737,50
		doskočiště do dálky :32*0,3		9,60		
		viz situace, řez, zpráva:				
37	589141011-NC	Kryt sportovních ploch akrylát stěrka 3-vrstvá 2x flexibilní, 1x protiskluzná otěruvzdorná vrst	m2	501,00	512,58	256 802,58
		flexibilní protiskluzný akrylátový stěrkový povrch pro venkovní sportovní hřiště:				
		barevné rozlišení ploch - hřiště, za čarami:385+2*58		501,00		
		včetně lajnování hřiště 195m:				
		včetně penetrace:				
		viz situace, řez, zpráva:				
38	589151009-NC	Kryt sportovních ploch PUR tl.13mm pryžový granulát + pojivo	m2	1 661,38	1 029,38	1 710 186,20
		hřiště - sport.povrch - podklad ŠD 0-32:				
		- běžec dráha :607		607,00		
		- plocha kolem :937-120		817,00		
		- kurty :216		216,00		
		- rozběh do dálky:7,5*2,85		21,38		
		včetně lajnování volej/nohejbal 9x18, 2x badminton 6x13, - 295 bm:				
		vč.lajnování běž.dráhy - 880 bm:				
		viz situace, řez, zpráva:				
39	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	404,94	137,40	55 638,76
		chodník :397*1,02		404,94		
		viz situace, řez, zpráva:				
40	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	32,64	203,25	6 634,08
		doskočiště do dálky:32*1,02		32,64		
		viz situace, řez, zpráva:				
	Celkem za	5 Komunikace				3 616 958,26
Díl: 8		Trubní vedení				
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	12,00	1 407,84	16 894,08

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úprava povrch.znaků stáv.síti podle nových zpev.ploch a terénů:12		12,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
42	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	558,00	131,89	73 594,62
		drenáž pláně hřiště a zpevněných ploch :				
		ovál + kolem :510-98		412,00		
		hokej + kolem :95		95,00		
		skok dálky :51		51,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
43	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	12,00	2 820,37	33 844,44
		odvodňovací žlab s roštem u asf.hřiště :12		12,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
44	597103020RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	1,00	2 924,51	2 924,51
		vpust žlabu u asf.hřiště :1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
45	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	3,00	484,84	1 454,52
		přípojka vpusti žlabu s mřížkou:3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
46	89920311-NC	Poklop na šachtu se spec.sportov.povrchem	kus	6,00	554,01	3 324,06
		Prekrytí povrch.znaků stáv.síti v hřišti poklopem se speciálním sportovním povrchem:6		6,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				132 036,23
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
47	273323411RT5	Železobeton základ, desek C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,36	3 373,17	1 214,34
		vrh koulí :3,6*0,1		0,36		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,02	31 811,11	687,12
		vrh koulí :3,6*0,003*2		0,02		
		viz situace, řezy, zpráva:				
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	762,00	274,73	209 344,26
		hřiště a dlažba 5/20 :612+90		702,00		
		gumový 5/20 :60		60,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	917882111R00	Osazení obrubníku, lože C 12/15	m	1,00	119,05	119,05
		osazení břevna skok do dálky:1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	28324-NC	Odrážecí břevno skok daleký, komplet pozink.rám, břevno, přešlap.lišta, plastelína	kus	1,00	6 924,51	6 924,51
		skok do dálky:1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
52	28325-NC	Zarážecí břevno pro vrh koulí	kus	1,00	6 463,41	6 463,41
		vrh koulí :1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
53	348181-NC	D+M Mantinel hřiště - oc.pozink rámy dřevěná hoblovaná výplň vč.nátěrů	m	89,00	2 520,98	224 367,22

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mantinely hřiště 2 pro hokej v.1m - horní madlo Uč.100, sloupky T50/80 dl, 1,6m do bet.patek, spodní příčka L 50/80 - všechno pozink: - dřevěná výplň prkna 40/110 hoblovaná - svisle na sraz + horní a spodní svlak, pružné pryž.podložky, upevň.materiál : přímé úseky :64 oblouky R 4m :25 včetně brány 3m - panty, kování : viz situace, výkres mantinelu, tech.zpráva:				
54	553811-NC	Kruh pro vrh koulí - ocel.pozink	kus	1,00	2 624,85	2 624,85
		vrh koulí :1		1,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
55	90010-NC	Oplocení z dílců poplastov.svařov.pletiva 3D ocelové sloupky do pouzder v bet.patkách	m	207,00	2 322,88	480 836,16
		Rozebíratelné oplocení z dílců ze svař.sítí pozink a poplast s prolisem 3D, šroubovaných na oc.sloupky pozink barva, vsazené vyjímatelně do pouzder, zabetonovaných do bet.patek: po obvodu areálu :207 včetně 3x brána 2křídla š.2m a 2x branka š.1,5m, kování se zámkem : viz situace, výkres oplocení, tech.zpráva:				
56	90011-NC	D+M ocel.pozink.sloupky ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m	81,20	606,96	49 285,15
		sloupky z profilu jackel 60/80/3mm pozink, zavařené víčko, úchyty na rámy a sítě, zabetonované do bet.patek:				
		sloupky 5,8m :				
		za kurty : (2*7)*5,8		81,20		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
57	90012-NC	D+M ocel.pozink.rámy s pletivem ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m2	57,60	1 930,99	111 225,02
		ocel.pozink.rámy s výplní z proplétaného pozink.pletiva, s úchyty na sloupy, panty a kování branek, vč.upevňovacího materiálu:				
		rámy 2x2,4 - za kurty :2*2,4*2*6		57,60		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
58	90014-NC	D+M PE síť + napínací occ.lanka ochr.oplocení-sítě kolem hřiště	m2	86,40	205,23	17 731,87
		PE síť, napínací lanka s úchyty na sloupy, vč.upevňovacího materiálu:				
		za kurty :3*2,4*2*6		86,40		
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
59	272533816	Obrubník chodníkový pryžový 1000x250x50 mm bílý	kus	61,20	1 295,01	79 254,61
		gumový 5/20 :60*1,02		61,20		
		viz situace, řezy, zpráva:				
60	59217469	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 100/5/25 II nat	kus	716,04	46,46	33 267,22
		hřiště a chodník 5/20 : (612+90)*1,02		716,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				1 223 344,80
Díl:	98	Demolice				
61	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	20,88	1 274,33	26 608,01
		základ dřevěného skladu :48*0,3+27*0,3*0,8		20,88		
		viz situace, zpráva:				
62	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	144,00	148,71	21 414,24

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2ur0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 U ZN - Ovál BCDEF, Hřiště GH uznatelné ZN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		demolice dřev.skladu 20x6m přízemní, dřevěná trámová konstrukce oplaštěná prkny :48*3 sedlová střecha krytá vlnitým plechem:		144,00		
	Celkem za	98 Demolice				48 022,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 677,50	83,04	222 339,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				222 339,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	316,29	117,93	37 299,50
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 846,57	12,17	34 642,70
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	316,29	92,92	29 389,21
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				101 331,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO401 c2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠT část 2	JKSO	828.75
Objekt			SKP	
IO401		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠT	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	331
KU08016E		VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ	Náklady na m.j.	1 300
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	166 117	
	PSV celkem		
R	M práce celkem	264 108	
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	430 226	
	HZS		
	ZRN+HZS	430 226	
	ZRN+ost.náklady+HZS	430 226	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	430 226 Kč
Základ pro DPH		%	90 347 Kč
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			520 573 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BĚ	Rozpočet : IO401 c2
Objekt :	IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ část 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	166 117				
M21 Elektromontáže				264 108	
CELKEM OBJEKT	166 117			264 108	

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO401 c2
Objekt :	IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	13220-NC	Zemní práce pro venkovní osvětlení hřiště podrobně viz příloha:401-VO_II_cast_Rozpocet	kpl	1,00 1,00	166 117,42	166 117,42
	Celkem za	1 Zemní práce				166 117,42
Díl: M21		Elektromontáže				
2	21050-NC	Elektromontáže pro venkovní osvětlení hřiště viz příloha:401-VO_II_cast_Rozpocet	kpl	1,00 1,00	264 108,43	264 108,43
	Celkem za	M21 Elektromontáže				264 108,43

VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ
IO 401 VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - II. ETAPA

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Osvětlovací zařízení								
SVÍTIDLO PRO SPORTOVNÍ AREÁLY, IP65 Výbojkový reflektor pro sportovní areály, asymetrický reflektor, zdroj halogenidová výbojka HTT 400W	ks	8,00	3 024,38		24 195,05	751,45	6 011,60	3 775,83
VENKOVNÍ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM, MIN. IP44 Venkovní LED reflektor 10W s integrovaným pohybovým čidlem, IP44	ks	1,00	398,37		398,37	365,85	365,85	764,23
STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
Silnicní stožár, výška 8m nad velkým územím do země, dvoustranně žárově zinkovaný, bezpaticový	ks	8,00	7 891,96		63 135,71	2 914,05	23 312,36	10 806,01
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CXY-J 3x1.5, pevné	m	120,00	12,76		1 533,10	24,39	2 926,82	37,17
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
Stožárová svorkovnice, 2x pojistkový odpináč, včetně pojistek	ks	8,00	473,87		3 790,83	365,85	2 926,82	839,72
Trubka ohebná DN50	m	32,00	15,91		509,17	40,53	1 297,09	56,45
Osvětlovací zařízení - celkem				93 562,34			36 840,55	130 402,89
Zřízení přípojovacího místa								
Úpravy ve stávajícím rozvaděči na frekvenci 3x20A, podružné měření	kmpl	1,00	3 193,95		3 193,95	1 591,17	1 591,17	4 785,12
Zařízení kabelu do stáv. rozvaděče	ks	1,00			1,00	731,71	731,71	732,71
Vyhledání místa napojení	kmpl	1,00			1,00	406,50	406,50	407,50
Rozvaděč pro ovládání osvětlení - plastový rozvaděč v píti IP65, odolný proti nárazu, 4x jistič prvky pro jednotlivé větve osvětlení, 4x spínač pro ovládání osvětlení, 4x připojovací IP55 na boku rozvaděče, vestavná zásuvka, proudový chránič 0,03A s nadproudovou ochranou 16A, vypracování dokumentace rozvaděče	kmpl	1,00	23 042,91		23 042,91	7 619,03	7 619,03	30 661,93
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 16 mm ²	ks	8,00			8,00	44,25	354,01	362,01
Zřízení přípojovacího místa - celkem				26 246,86			10 702,41	36 949,27
Spojovací vedení								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm ² , pevné	m	315,00	36,82		11 597,53	22,42	7 060,96	59,23
KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50	m	260,00	15,91		4 137,04	40,53	10 538,88	56,45
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŮVACÍ ZÁKLOPKOU 4x16 mm ²	ks	18,00			18,00	174,10	3 133,79	3 151,79
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm ²	ks	72,00			72,00	44,25	3 186,05	3 258,05

1,017421

VÍCEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ
IO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ILETAPA

OCELOVÝ PÁSEK, VODIČ POZINKOVANÝ									
Pásek 30x4 pásek 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	260,00	35,19	9 149,80	39,49	10 267,10	74,68		19 416,90
Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	32,00	21,60	691,29	57,96	1 854,58	79,56		2 545,87
Připojovací svorka									
SP1	ks	8,00	16,84	134,73	103,37	826,94	120,21		961,67
Svorka									
SR 03b FeZn pro pásku/drát zemnicí	ks	16,00	24,16	386,53	68,41	1 094,54	92,57		1 481,06
SR02 odbočná a spojovací	ks	12,00	24,16	289,89	68,41	820,90	92,57		1 110,80
Spojovací vedení - celkem				26 476,80		38 783,75			65 260,55
HZS									
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Zabezpečení pracoviště	hod	24,00		24,00	331,01	7 944,23	331,01		7 968,23
Odpojení stávajících rozvodů, beznapětový stav	hod	8,00		8,00	331,01	2 648,08	331,01		2 656,08
SPOLUPRÁCE SE SPRÁVCEM OBJEKTU PRI									
zapojování a zkouškách	hod	12,00		12,00	331,01	3 972,11	331,01		3 984,11
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S oslabními profesemi	hod	20,00		20,00	331,01	6 620,19	331,01		6 640,19
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	8,00		8,00	580,72	4 645,75	580,72		4 653,75
Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,00		8,00	331,01	2 648,08	331,01		2 656,08
HZS - celkem				80,00		28 478,43			28 558,43
Podružný materiál				2 937,29					2 937,29
Elektromontáže - celkem				149 303,30		114 805,14			264 108,43
Zemní práce									
Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka oslabních IO									
VYTÝČENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,25		0,25	7 742,92	1 935,73	7 742,92		1 935,98
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘIZENÍ									
Zemina třídy 3-4,ručně	m3	12,00		12,00	1 207,89	14 494,73	1 207,89		14 506,73
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	9,00		9,00	3 639,17	32 752,49	3 639,17		32 761,49
POUŽÍVÁNÍ ZÁKL.PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU									
D 350x1500 mm	ks	8,00		8,00	797,52	6 380,19	797,52		6 388,19
Pláková výplň základu stožáru	m3	0,70		0,70	1 037,55	726,28	1 037,55		726,98

VÍCEÚČELOVÁ HRÁSTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ
IO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. ETAPA

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm		m	260,00		260,00	255,52	66 434,19	255,52	66 694,19
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 33cm		m	270,00		270,00	10,84	2 925,78	10,84	3 195,78
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm		m	260,00		260,00	54,20	14 093,11	54,20	14 353,11
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3		m2	130,00		130,00	38,71	5 032,39	38,71	5 162,39
Geodetické zaměření trasy		m	260,00		260,00	77,43	20 132,58	77,43	20 392,58
Zemní práce - celkem					1 209,95		164 907,47		166 117,42
Náklady celkem (ceny bez DPH)									430 225,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO501	Kanalizace a odvodnění	JKSO	827.29.A2
Objekt			SKP	
IO501		Kanalizace a odvodnění	Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	36
KU08016E		VÍCEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ	Náklady na m.j.	16 257
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	585 266	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	585 266	
	HZS		
	ZRN+HZS	585 266	
	ZRN+ost.náklady+HZS	585 266	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	585 266 Kč
DPH	21,0 %	122 906 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		708 172 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ B	Rozpočet :	IO501
Objekt :	IO501 Kanalizace a odvodnění		Kanalizace a odvodnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	74 545				
2	Základy a zvláštní zakládání	3 482				
4	Vodorovné konstrukce	4 342				
8	Trubní vedení	78 106				
9	Ostatní konstrukce, bourání	400 310				
99	Staveništní přesun hmot	24 480				
CELKEM OBJEKT		585 266				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO501
Objekt :	IO501 Kanalizace a odvodnění	Kanalizace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	16,00	58,07	929,12
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	28,63	85,89
3	132201209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	72,53	17,42	1 263,47
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):				
		"KD1":53,41		53,41		
		"KD2":19,12		19,12		
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	72,53	348,43	25 271,63
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenu ve výkopistě, odstranění napadlého, urovňování dna výkopu.				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):				
		"KD1":53,41		53,41		
		"KD2":19,12		19,12		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	144,58	95,15	13 757,22
		Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"KD1":24,05*((2,62+1,87)/2)*2		107,98		
		"KD2":12,20*((1,65+1,35)/2)*2		36,60		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	144,58	15,97	2 309,01
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"KD1":24,05*((2,62+1,87)/2)*2		107,98		
		"KD2":12,20*((1,65+1,35)/2)*2		36,60		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,53	63,88	4 633,22
		Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.				
		a) hloubení jam				
		objemu do 100 m3 100 %				
		objemu do 1000 m3 8 %				
		objemu do 10000 m3 3 %				
		objemu nad 10000 m3 2 %				
		b) hloubení rýh š. do 60 cm				
		bez ohledu na objem 100 %				
		c) hloubení rýh š. do 200 cm				
		objemu do 100 m3 100 %				
		objemu nad 100 m3 50 %				
		d) hloubení zářezů				
		objemu do 1000 m3 neoceňuje se				
		objemu do 10000 m3 neoceňuje se				
		objemu nad 10000 m3 neoceňuje se				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky), dle kategorie započítáno 100 % objemu:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO501
Objekt :	IO501 Kanalizace a odvodnění	Kanalizace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		"KD1":53,41		53,41		
		"KD2":19,12		19,12		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,41	217,19	5 084,55
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):				
		"KD1":53,41		53,41		
		"KD2":19,12		19,12		
		0				
		- zásep:-49,1194		-49,12		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,41	43,68	1 022,58
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,41	11,34	265,48
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,12	66,64	3 273,32
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):				
		"KD1":53,41		53,41		
		"KD2":19,12		19,12		
		0				
		- revizní šachty :3,14*0,315*0,315*(2,33+1,71+1,29)		-1,66		
		- lože pod potrubí a šachty:-5,4375		-5,44		
		- obsyp potrubí:-16,3125		-16,31		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,31	317,77	5 183,62
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"KD1" :24,05*0,45*1,00		10,82		
		"KD2" :12,20*0,45*1,00		5,49		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	23,41	157,96	3 697,94
14	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	32,63	238,10	7 768,01
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		obsyp potrubí:16,3125*2,0		32,63		
Celkem za 1 Zemní práce						74 545,05
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
15	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	26,40	131,89	3 481,90
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		"KD1":20,05		20,05		
		"KD2":6,35		6,35		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						3 481,90
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,44	798,62	4 342,50
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		"KD1" :24,05*0,15*1,00		3,61		
		"KD2" :12,20*0,15*1,00		1,83		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						4 342,50
Díl: 8	Trubní vedení					
17	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	39,62	108,89	4 314,36
		"KD1":24,05*1,093		26,29		
		"KD2":12,20*1,093		13,33		

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO501
Objekt :	IO501 Kanalizace a odvodnění	Kanalizace a odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil Položka je určena pro zabezpečení jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami pro zkoušku těsnosti vzduchem. V položce jsou zakalkulovány náklady na osazení a odstranění dvou těsnících uzávěrů, naplnění vzduchem, provedení zkoušky a vypuštění vzduchu. "KD1":3 "KD2":2	úsek	5,00	2 903,60	14 518,00
19	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.630 mm	kus	3,00	338,76	1 016,28
20	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg viz revizní šachta a situace Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu. šachty:3 vsak:6	kus	9,00	516,20	4 645,80
21	286111903	Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 150/6000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	7,00	1 219,28	8 534,96
22	55243444	Poklop kruhový 600 B 125 viz revizní šachta a situace Použití: Chodníky, zóny pro chodce a cyklisty a plochy srovnatelné (zelené plochy), plochy pro stání a parkování automobilů. Zkušební zatížení kategorie B - 125 kN. Materiál: šedá litina ČSN 42 2410 Povrchová úprava: chráněno proti korozi vhodným nátěrem Směrná hmotnost: 80 kg šachty:3 vsak:6	kus	9,00	1 710,80	15 397,20
23	nc01	Šachta plastová revizní DN 630, včetně všech částí Položka obsahuje kompletní plastovou revizní šachtu DN 600: šachtové dno pro potrubí DN 150, prodloužení šachty DN 600, teleskop, betonový prstenec, manžetu teleskopu a veškeré těsnění.	komple	3,00	9 893,15	29 679,45
Celkem za		8 Trubní vedení				78 106,05
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
24	nc02	Zřízení vsakovací nádrže, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a retenční nádrž Položka obsahuje kompletní plastovou vsakovací nádrž tvořenou 48-ti kusy retenčních bloků o velikosti 1,2x0,6x0,6 m, dále kompletní trojici integrovaných šachet, obalení nádrže geotextilií a obsyp celé nádrže štěrkovou vrstvou tl. 0,2 m. Součástí RN jsou také zemní práce, pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	168 068,28	168 068,28
25	nc03	Zřízení vsakovací nádrže, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a retenční nádrž Položka obsahuje kompletní plastovou vsakovací nádrž tvořenou 72-ti kusy retenčních bloků o velikosti 1,2x0,6x0,6 m, dále kompletní trojici integrovaných šachet, obalení nádrže geotextilií a obsyp celé nádrže štěrkovou vrstvou tl. 0,2 m. Součástí RN jsou také zemní práce, pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	222 950,52	222 950,52
26	nc04	Napojení nového potrubí na stávající stoku viz situace a podélný profil, materiál vč. práce	komple	2,00	4 645,76	9 291,52
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				400 310,32
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	44,05	555,75	24 479,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 479,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO101c2nr0	cast 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště G	JKSO	823.33
Objekt			SKP	
IO101	SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	3 991
KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ		Náklady na m.j.	417
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 663 219	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	1 663 219	
	HZS		
	ZRN+HZS	1 663 219	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 663 219	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 663 219 Kč
DPH		21,0 %	349 276 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 012 495 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ B	Rozpočet :	IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH ne	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	317 669				
2	Základy a zvláštní zakládání	3 684				
5	Komunikace	449 989				
8	Trubní vedení	25 180				
91	Doplňující práce na komunikaci	259 416				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	484 562				
98	Demolice	14 204				
99	Staveništní přesun hmot	69 152				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	39 363				
CELKEM OBJEKT		1 663 219				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH neuznatelné NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb do MC, spáry s MC	m2	11,50	301,06	3 462,19
		BET ŽLABOVKY :23*0,5		11,50		
		viz situace, zpráva:				
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	175,00	37,62	6 583,50
		panelová cesta :175		175,00		
		viz situace, zpráva:				
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	110,00	42,54	4 679,40
		šterková cesta :110		110,00		
		viz situace, zpráva:				
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	383,38	121,60	46 619,01
		odkop pro zpevn.plochy po úroveň zemní pláně:				
		chodn., dlaž :330*0,25		82,50		
		pojížd., parkov. :(176+122+146)*0,27		119,88		
		zpevnění podél břehu - zem+šterk :905*0,2		181,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	383,00	17,77	6 805,91
		viz odkopávky :383		383,00		
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	16,44	539,02	8 861,49
		pro trativod-drenáž (viz pol.trativod):(40+25)*0,4*0,5		13,00		
		pro vpust:1*2		2,00		
		pro základové patky :				
		- cvičební prvky :0,6*0,6*0,8*5		1,44		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,00	105,92	1 694,72
		viz hloub.rýh:16		16,00		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	389,82	217,19	84 665,01
		odkop :383,38		383,38		
		násyp:-10		-10,00		
		rýhy :16,44		16,44		
		přebytek drnu :(1700-1840+140)*0,15				
		viz odkopávky, hloubení, sejmutí, rozprostření:				
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	389,82	85,00	33 134,70
		viz vodorov.přemíst:389,82		389,82		
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	10,00	32,86	328,60
		terénní úpravy:10		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	389,80	11,34	4 420,33
		přebytek odkopku naskládku :				
		odkop :383,4		383,40		
		násyp:-10		-10,00		
		rýhy :16,4		16,40		
		viz situace, zpráva:				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 717,70	9,93	17 056,76
		chodn., dlaž :330*1,05		346,50		
		pojížd., parkov. :(176+122+146)*1,05		466,20		
		zpevnění podél břehu - zem+šterk :905		905,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
13	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km	m3	255,00	38,16	9 730,80
		sejmutí drnu a svrchní vrstvy ze zeleného pozemku :1700*0,15		255,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	cast 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH neuznatelne NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		uložení na mezideponii k dalšímu použití, přebytek na skládku: viz situace, zpráva:				
14	181050010RA0	Terénní modelace	m2	1 840,00	23,23	42 743,20
		terénní úpravy před ohumusováním a zatravněním zasažených pozemků :				
		vně :1840		1 840,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
15	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou	m2	1 840,00	25,48	46 883,20
		ohumusování a zatravnění zasažených pozemků :				
		vně :1840		1 840,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				317 668,82
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
16	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění štěrkopiskový podklad 10 cm	m3	1,44	2 558,17	3 683,76
		pro základové patky :				
		- cvičební prvky :0,6*0,6*0,8*5		1,44		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 683,76
Díl: 5		Komunikace				
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1 571,22	101,09	158 834,63
		chodník 2x15cm:330*1,03+330		669,90		
		pojížd.plochy (komunikace) 2x15cm:(176+122)*2,03		604,94		
		parkování 2x15cm :146*2,03		296,38		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	330,00	180,75	59 647,50
		chodník :330		330,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	444,00	204,89	90 971,16
		pojížd.plochy (komunikace) :(176+122)		298,00		
		parkování :146		146,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	336,60	137,40	46 248,84
		chodník :330*1,02		336,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
21	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	303,96	167,48	50 907,22
		pojížd.plochy (komunikace) :(176+122)*1,02		303,96		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	592452570	Dlažba zatravnňovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm	m2	148,92	268,64	40 005,87
		parkování :146*1,02		148,92		
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	592452574	Dlažba zatravnňovací KROSO červená 21/24x14/17x8cm	m2	10,33	326,71	3 374,10
		čáry v parkovišti:9*4,5*0,25*1,02		10,33		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				449 989,32
Díl: 8		Trubní vedení				
24	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 407,84	5 631,36
		úprava povrch.znaků stáv.sítí podle nových zpev.ploch a terénů:4		4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEÚČELOVÁ HRISTÉ U ZŠ TGM V HORN	Rozpočet: IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH neuznatelné NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm drenáž pláně hřiště a zpevněných ploch : parkov a chodník naproti :40+25 viz situace, řezy, zpráva:	m	65,00	131,89	8 572,85
26	894411-NC	Úprava, oprava a vyčštění uliční vpusti výměna poklopu - obrubníková vpust obrubníková uliční vpust :1 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,00	10 975,61	10 975,61
Celkem za 8 Trubní vedení						25 179,82
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
27	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu IP11b:1 IP12+O1:1 viz situace, zpráva:	kus	2,00	1 393,73	2 787,46
28	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu IP11b:1 IP12+O1:1 viz situace, zpráva:	kus	2,00	232,29	464,58
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 pojezděné plochy - 15/25 :195 parkov - přejezdový 15/15 :27 chodník 5/20 :55 chodník podél hřiště 5/20 :295 viz situace, řezy, zpráva:	m	572,00	274,73	157 145,56
30	28329-NC	Zakrývaci plachta na doskočiště pro skok daleký s úchyty, komplet zakrytí doskočiště :1 viz situace, zpráva:	kus	1,00	11 701,51	11 701,51
31	41125-NC	Nářadí pro skok daleký komplet pro skok daleký:1 hrablo pro úpravu písku doskočiště : pásmo, značky: viz situace, zpráva:	kpl	1,00	1 457,61	1 457,61
32	61012-NC	D+M Volejbalová síť na vyjímatelných sloupcích v zemních pouzdrech, s víčkem Volejbalová zesílená síť s vypínáním, po stranách s výztuží, :1 ocelové pozink. sloupky s napínacím mechanismem, zemní pouzdra kotvená do betonu, krycí víčka pro sport.povrch: viz výkres oplocení, tech.zpráva:	kpl	1,00	9 321,72	9 321,72
33	61013-NC	D+M Badmintonová síť na vyjímatelných sloupcích v zemních pouzdrech, s víčkem Badmintonová síť s vypínáním, :2 ocelové pozink. sloupky s napínacím mechanismem, zemní pouzdra kotvená do betonu, krycí víčka pro sport.povrch: viz výkres oplocení, tech.zpráva:	kpl	2,00	4 214,87	8 429,74
34	61014-NC	D+M Stojan k uložení vyjímatelných sloupků sítě Stojan - držák k bezpečnému uložení vyjmutých sloupků k sítím:1 viz výkres oplocení, tech.zpráva:	kus	1,00	7 085,95	7 085,95
35	62011-NC	Hokejbalová branka se sítí Hokejová / hokejbalová branka se sítí, záclonkou, chrániči:2	kus	2,00	11 138,21	22 276,42

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VICEUČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH neuznatelné NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz výkres oplocení, tech.zpráva:				
36	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,00	946,58	1 893,16
		IP11b:1		1,00		
		IP12+O1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
37	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka , upevňovač	kus	2,00	522,65	1 045,30
		IP11b:1		1,00		
		IP12+O1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
38	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	348,43	696,86
		IP11b:1		1,00		
		IP12+O1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
39	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	198,90	81,65	16 240,19
		pojižděné plochy - 15/25 :195*1,02		198,90		
		viz situace, řezy, zpráva:				
40	59217469	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 100/5/25 II nat	kus	357,00	46,46	16 586,22
		chodník 5/20 :55*1,02		56,10		
		ch.podél hřiště 5/20 :295*1,02		300,90		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	27,54	82,93	2 283,89
		parkov - přejezdový 15/15 :27*1,02		27,54		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				259 416,17
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
42	936121-NC	D+M venkovního cvičeb.stroje CE 05 - ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ	kus	1,00	50 635,71	50 635,71
		venkovní cvičební stroj v celonerezovém provedení CE 05 - ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ:1		1,00		
		šlapadla propojená s pákami na ruce bez sedáku - viz technická zpráva:				
43	936122-NC	D+M venkovního cvičeb.stroje CE 08 Jezdecké zařízení	kus	1,00	50 635,71	50 635,71
		venkovní cvičební stroj v celonerezovém provedení CE 08 Jezdecké zařízení:1		1,00		
		sedátko pákovitě napojené na madlo pro ruce a nohy - viz technická zpráva:				
44	936123-NC	D+M venkovního cvičeb.stroje CE 1119 Protahovací zařízení a bench	kus	1,00	68 862,24	68 862,24
		venkovní cvičební stroj v celonerezovém provedení CE 1119 Protahovací zařízení a bench:1		1,00		
		na střísloupi 2 sedadla opěrkou, každé s pákovým madlem pro bench - viz technická zpráva:				
45	936124-NC	D+M venkovního cvičeb.stroje CE 14 Sedy Lehý single	kus	1,00	32 391,52	32 391,52
		venkovní cvičební stroj v celonerezovém provedení CE 14 Sedy Lehý single:1		1,00		
		šikmá lavice s madly pro zapření nohou - viz technická zpráva:				
46	936125-NC	D+M venkovního cvičeb.stroje CE 679 Procvičování pasu, chůze a surf	kus	1,00	122 919,55	122 919,55
		venkovní cvičební stroj v celonerezovém provedení CE 679 Procvičování pasu, chůze a surf:1		1,00		
		3x stanoviště se stupadly a madlem - pas - pevné stupadlo, surf - srožmo 1 výkyvné do stran, chůze - 2 výkyvná stupadla pro chůzi na místě - viz technická zpráva:				
47	936126-NC	Tribuna lehká kovová konstr, dřevěné lavice	kus	2,00	79 558,64	159 117,28

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ	Rozpočet: IO101c2nr0
Objekt :	IO101 SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	část 2 N NN - Ovál BCDEF, Hřiště GH neuznatelné NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		lehká mobilní tribuna š.5m, hl.2m, v.1,3m :2		2,00		
		lehká hliníková konstrukce, dřevěné lavice-sedáky:				
		viz situace, technická zpráva:				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				484 562,01
Díl:	98	Demolice				
48	981011111R00	Demolice budov rozebráním, ocel.přístřešek	m3	216,00	65,76	14 204,16
		rozebrání přístřešku - ocel.sloupy, dřevěné vaznice, krokve, záklop,				
		asf.pásky:12*6*3		216,00		
		sedlová střecha krytá vlnitým plechem:				
	Celkem za	98 Demolice				14 204,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	832,75	83,04	69 151,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				69 151,75
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	122,86	117,93	14 489,23
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 105,77	12,17	13 457,18
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	122,86	92,92	11 416,43
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 362,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VN ON c2	Vedlejší a Ostatní náklady Cast 2	JKSO	
Objekt			SKP	
VNON	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
KU08016E	VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ BEČVĚ		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem			
Z	PSV celkem	177 445		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	177 445		
	HZS			
	ZRN+HZS	177 445		
	ZRN+ost.náklady+HZS	177 445		

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		177 445 Kč
DPH	21,0 %		37 263 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			214 708 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRŠTĚ U ZŠ TGM V HORNÍ B	Rozpočet :	VN ON c2
Objekt :	VNON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a Ostatní náklady Cast 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady		113 531			
VN	Vedlejší náklady		63 914			
CELKEM OBJEKT			177 445			

Položkový rozpočet

Stavba :	KU08016E VÍCEÚČELOVÁ HRISTĚ U ZŠ TGM V HORN	Rozpočet: VN ON c2
Objekt :	VNON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a Ostatní náklady Cast 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu	soubor	1,00	11 614,40	11 614,40
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	11 904,76	11 904,76
3	005231010R	Zkoušky a revize Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli	soubor	1,00	29 036,00	29 036,00
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00	44 134,72	44 134,72
5	005401010R	Publicita projektu Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.	soubor	1,00	9 872,24	9 872,24
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.	soubor	1,00	6 968,64	6 968,64
Celkem za		ON Ostatní náklady				113 530,76
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.	soubor	1,00	27 677,12	27 677,12
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00	5 807,20	5 807,20
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.	soubor	1,00	17 421,60	17 421,60
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	5 807,20	5 807,20
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00	7 200,93	7 200,93
Celkem za		VN Vedlejší náklady				63 914,05

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : Víceúčelová hřiště u ZŠ TGM v Horní Bečvě
 Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce
 Forma zadávacího řízení : zjednodušené podlimitní řízení

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.				Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	
1.	Název:	ValMez geo spol.s.r.o.			geodetické práce	0,99%
	Sídlo/místo podnikání:	Hranická 93,757 01 Valašské Meziříčí				
	Tel./fax:	603 249 754				
	E-mail:	info@valmezgeo.cz				
	IČ:	044 10 793				
	DIČ:	CZ04410793				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 63534				
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing.Petr Žváček				
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing.Petr Žváček				
	Poznámka :					
2.	Název:	Elitodo a.s.			veřejné osvětlení	6,06%
	Sídlo/místo podnikání:	Novohradská 1010/4, Praha 4				
	Tel./fax:	724 531 203				
	E-mail:	bednar@elitodo.cz				
	IČ:	45274517				
	DIČ:	CZ45274517				
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze,oddíl B, značka 1573				
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Tomáš Bednář				
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Tomáš Bednář				
	Poznámka :					
3.	Název:				 SWIETEX spol. s r.o. oddělení údržby územní úpravy zeleně ÚP - 620 00 Hliva, Jihlavská 18 IČ: 460 59 599, DIČ: CZ460 59 599	
	Sídlo/místo podnikání:					
	Tel./fax:					
	E-mail:					
	IČ:					
	DIČ:					
	Spisová značka v obchodním rejstříku:					
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:					
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:					
	Poznámka :					

Celkem % podíl na plnění VZ

OBEC HORNÍ BEČVA

756 57 HORNÍ BEČVA 550

PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží zakres fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,

- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.



4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.


OBEC HORNÍ BEČVA
 -2-
 756 57 HORNÍ BEČVA 550

 
 OBEC HORNÍ BEČVA
 OBECNÍ ÚŘED
 OBECNÍ ÚŘED OBCE HORNÍ BEČVA
 756 57 HORNÍ BEČVA 550
 IČ: 462 46 224, DIČ: CZ46246224