
 

 

  Dohoda o postupu v rámci odstávky dálkového řadu  

        „B“ DN 800, 600, 500 VDJ Drahonice – RO Vítkov 

                 Úsek:              objekt 600/AŠ13/-km29,814 podchod železnice – 

                                        objekt 602/AŠ15/-km30,965 podchod řeky Otavy 

 

Uzavřená mezi 

Zhotovitelem:   

       

 

 

IČ:       

DIČ: 

 

Zastoupená ve věcech smluvních:  

Bankovní spojení :   

 

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou ………… u rejstříkového soudu    

v …………………………….. 

 

a 

 

Provozovatelem: Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 

                       S.K. Neumanna 19 

                370 01  České Budějovice  

 

IČ: 49021117 

DIČ :CZ49021117 

 

Zastoupená  ve věcech smluvních:  p.Antonín Princ – ředitel 

                   ve věcech  technických:  p.František Rytíř - provozní náměstek  

Bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 212621693/0300 

 

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým 

číslem 5/ZSCB/2003 .  

  

1. Na základě provedení stavby číslo 7069 „Čejetice, stavební úpravy řadu 

DN600“, za účelem uložení nového potrubí bude nutné provést odstávku 

stávajícího dálkového řadu v úseku VDJ Drahonice- RŠ Vítkov.  

 

2. Zásobní řad „B“ VDJ Drahonice – RO Vítkov je článkem Vodárenské soustavy Jižní 

Čechy. Ze zásobního řadu jsou zásobeny pitnou vodou  města Strakonice, Písek, 

Sedlice a Blatná, dále pak obce Štěkeň, Přeborovice, Čejetice, Sudoměř, Nové 

Kestřany, Slaník, Přešťovice, Dobev, Kestřany, zátaví, Lhota u Kestřan, Vítkov, 

Dubí hora, Šamonice, Třebkov, Předotice, Vadkovice, Křešice, Podolí II., 

Soběšice, Holušice, Bezdědovice a jiné připojené podnikatelské objekty (viz.  

přiložené schéma napojených spotřebišť). Provozovatelem tohoto řadu je JVS. 

Provozovatelem vodovodních sítí uvedených měst a obcí je ČEVAK a.s. 

s výjimkou vodovodních sítí města Strakonice, kde jsou provozovatelem 

Technické služby města Strakonic a obcí Předoticka, kde je provozovatelem 

svazek obcí Severní Písecko. 

 

Pro provedení napojení provizorního suchovodu DN 200 a napojení nového 

potrubí  na stávající řad budou provedeny celkem dvě odstávky zásobního řadu .  

            Termín odstávek bude dohodnut minimálně 20 dnů před jejich realizací. 
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Pro každou odstávku je vymezen čas   od  06,00 hod do 20,00 hod.Je to celkový           

čas na provedení manipulací na dálkovém řadu a provedení vlastních prací 

zhotovitele. 

          Pro zhotovitele stavby je vyměřen čas na provedení propojů  maximálně 8,00    

          hodin. Zahájení prací na propojích  v 8,30 a ukončení   v 16,30  hod. 

 

3. JVS během odstávky zajišťuje tyto práce: provedení manipulací nutných 

k zastavení a obnovení provozu řadu. Práce spojené 

s manipulacemi, vypuštěním, napuštěním řadu a obnovením provozu vyžadují 

minimálně 6 hod. Pracovníci JVS zajistí vypuštění daného úseku řadu do   8 ,30 

hod  stanoveného dne . 

 

4. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě ZD veškeré práce na 

osazení nového potrubí a v souladu s ní. 

                                       

5.  Pro úspěšný průběh odstávky zajistí zhotovitel dostatečný počet pracovníků     

            potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou připraveny  

            zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel zajistí i  

            nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního  

            zařízení. 

 

6. Předání pracoviště k provedení prací , při jednotlivých odstávkách ,bude učiněno 

mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem, včetně podepsání této 

smlouvy. 

 

7. Na úplné provedení plnění dle bodu 2. této smlouvy  je zhotoviteli vymezen 

termín a zhotovitel se zavazuje toto plnění provést : 

       Dne   xx.  Xx .2012  od    08,30 hodin do  16,30  hod                      

Tento termín je nepřekročitelný z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou 

vodou v uvedených městech a obcích. Během vymezené doby je zhotovitel 

povinen provést veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení 

zásobního řadu do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termín 

odstávky byl zkrácen na minimum. 

      8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této smlouvy, 

vymezeného v bodě 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit JVS 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu prodlení 

s úplným dokončením plnění dle bodu 7. této smlouvy, za druhou a každou 

další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za 

první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč za každou následující 

započatou hodinu prodlení. Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného 

ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla 

JVS v důsledku nedodržení  termínu s úplným dokončením plnění  dle bodu 4 

této smlouvy sjednaného v bodě 6 této smlouvy a následné nemožnosti zásobovat 

pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy. 

9. Termíny odstávek byly stanoveny na základě dohod s ostatními provozovateli 

místních vodovodních sítí. 

 

     V Českých Budějovicích  dne: 

 

Zhotovitel  :                                                                         Provozovatel   JVS: 

 

     ………………………………………                ………………………………… 
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