
SMLOUVA O DILO
dle § 536 obchodního zákoníku

I. oDDíL _ sMLUVNÍ srnAny

Objednatel : SPORTES Svitavy, s.r.o.

Riegrova 209815,568 02 Svitavy
spoleČnost zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 7388
za nižjedná jednatel : lng. Jaroslav Kytýr
lČ: 620 62 620
DlČ: CZ62O6262O ,

Banka: ČSOe a.s., pobočka Svitavy, č.ú. 1O1421824!O3OO

(dále též jako objednatel)

zhotovitel :

zastoupený:
tčo:
DlČ:

Ulehla lvan, Kpt. Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
ulehla lvan
86677209
CZ7803296348

Obchodníjméno : Ulehla lvan
Banka:
zapsán:
(dále též jako zhotovitel)

čSoe a.s.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

ásrupct pRo vĚcl TEcHNlcKÉ
a) Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a

předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:
- jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
- osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem do stavebního

deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebp jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.

Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních
změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

b) Zástupce zhotovitele pověřený řizením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): lvan UlehIa



Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu
vybraných činnostíve výstavbě, tj. tzv. autorizaci.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických;
v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

ll. oDDíL _ pŘeouĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazqe pro objednatele provést dílo:

,,Zkapacitnění kana!izace ulice Na Červen!ci, Svitavy- lt. etapa".
Objednatel se zavazqe provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě
převzít a pod|e podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. 
l

DÍlo spočívá v provedení opravy a zkapacitnění kanalizační sítě v ulici Na Červenici ve
Svitavách. Zkapacitnění stávající kanalizace bude provedeno včetně přepojení domovních
přípojek a uličních vpustí. Zkapacitňovaná kanalizace je ve většině případů vedena v původních
trasách. Liniová stavba je navržena v katastrálním území Svitavy-předměstí. Stavbou budou
dotČeny pozemkové parcely ó.87013,87016,981/3, 181712,223811,87011,87014 a87015.
Podrobný rozsah předmětu díla je stanoven v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele pod
názvem: ,,Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici", kterou zpracoval VK CAD s.r.o,,
Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, projektant lng, Josef Pu|da, CSc., Čxnlr fiU425 (dále
jen ,,projektová dokumentace"), Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy,
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby.

3,

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak
je výŠe uvedena, a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady, a potvzuje dále, že
podle níje možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové dokumentaci neshledal žádné
nedostatky.

4,

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkolivzměnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn,
ktený zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla,
Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení na dodavatele
stavby, je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách
nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách
ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období reallzace díla, ponížené u každé položky o 10 o/o,

pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo
rozŠÍření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem
formou dodatku, O těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě". Dodatky budou
vzestupně číslovány,

5.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o da|ší práce a dodávky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktený je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést.
Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho
omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele, O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude
snÍŽena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu dí|a požadovanou objednatelem
přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.



6.

Objednatelje oprávněn i v průběhu realizace požadovatzámény materiálů, výrobků, konstrukcí a
technologií oproti původně navženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.
PoŽadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde
ke zvýŠení Či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

7.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu
případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a
odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití
známo, Že je Škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. l

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie,
které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené
projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály,
výrobky, konstrukce a technologie použil, musíje na své náklady odstranit.

9.

Zhotovitel potvzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.

DÍlo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
vyhláŠkami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho
Životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání
přísluŠných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o
shodě dle zákona č. 2211997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících
z projektové dokumentace.

11.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním (vodoprávním) povolením
vydaným příslušným vodoprávním úřadem a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a
stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli
nejpozději při předání staveniště.

lll. oDDíL _ PRoJEKToVÁ DoKUMENTACE

1,

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 2 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů
výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy 1iž 1 vyhotovení projektové dokumentace k
dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření
všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné,
tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a
geodetického zaměřeníje podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem.



!v. oDDíL _ čas plruĚruí

1.

zhotovitel zahé4í stavební práce na realizaci díla po uzavření této smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezaháji stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil
Provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 5OO,- Kč za každý den
prodlení,

3.

Zhotovitelje povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději
dne 30.9.20í3.

4,

V Případě, Že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1 o/o zceny dila za
kaŽdý den prodlení. Počínaje druhým měsícem prodlení zhotovltele s předáním řádně
ukonČeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 oÁ z ceny dília za každý den
prodlení.

V. oDDíL - CENA DíLA

'1. Cena díla,,Zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, Svitavy- lt.etapa,, by|a
dohodnuta ve výši 1.992,298,- Kč bez DPH.

2.

StranY si potvrzujÍ, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona o daniz přidané hodnoty.

Pokud by byl p|átcem DPH v případě něktených částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části
cenY dÍ|a PřipoČtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH
zaplatit.

3.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovite|e a je cenou nejvýše přípustnou.
Je_dnotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré nákÍady nutné
k řádnému a včasnému zhotovení díla.

4.

VeŠkeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před
jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel
Provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve
formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li
k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstraněnítakovýchto prací či dodávek.

u. oDDÍL - rnxrunnce
1.

Strany se dohodly, Že během provádění díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se dnem
uskutečnění zdanitelného plnění 31 .8.2013.
Před vys.tavením této faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci
technické nejpozději do 6.9.2013 soupis prací provedených do 31 .8.2013 oceněný v souladu
s cenovou nabídkou.



2,

Po předání a převzetí celého díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za práce, které nebyly
zahrnuty ve faktuře dle bodu 1. tohoto oddílu.

3.

Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele
pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel
není povinen ji proplatit.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
pracÍ, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u ktených nedošlo k rozporu.

4,

Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. l

Strany se dohodly, že fakturu vystavenou dle bodu 2. tohoto oddílu objednatel neuhradí celou,
ale ponechá si pozastávku ve výši ,140 000,- Kč, kterou uhradí zhotoviteli po odstranění všech
případných vad a nedodělků díla.
O splnění podmínky pro uvolnění pozastávky sepíší strany písemný protokol. Pozastávka je
splatná do 14 dnů od podpisu protokolu stvzujícího splnění podmínky pro uvolnění pozastávky
oběma stranami.

6.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
Objednatelje oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději
před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a
podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou
z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele
stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura považována za neplatnou a
objednatel ji není povinen uhradit.

7.

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené
shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či
náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti
od začátku.

8.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrokz prodleníve výši 0,03 % zdlužné částky zakaždý den prodlení.

9.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškených materiálů.
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele
s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

10.

Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.



vlt. oDDiL _ sTAvEBNí oeruíx
1.

Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejménaje povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektových dokumentací, počty pracovníků apod. Povinnost
vést stavební deník koněí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z
takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu,

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
* název, sídlo, lČO (příp. DlČ) zhotovitele* název, sídlo, |Čo (příp. DlČ) objednatele* název, sídlo, lČO iprib. OlČizpiacovatele projektóvé dokumentace* přehled všech provedených zkoušek jakosti
* seznam dokumentace stavby včetně veškených případných změn a doplňků* seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby (provádění díla)

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy by|y
práce provedeny nebo v den, kdy nastaly oko|nosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou
z pohledu provádění díla významné, Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné
záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci
technické, zpracovatel projektových dokumentací nebo příslušné orgány státní správy.

5

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, ktený učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně
zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má zato, žé s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis ve stavebním deníku nenízměnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování
dodatků a změn smlouvy.

Vll!. oDDíL - STAVENIŠTĚ
1.

StaveniŠtěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, pokud se strany
nedohodnou jinak,



3.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.

4.

zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto bud' vhodným způsobem
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

díla řádně pečovat o

a trasou případných
přeložit, nebo chránit

VeŠkerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných
komunikacÍ, zajiŠt'uje na své náklady zhotovitel, ktelý také veškeré případné poplatky s tím
spojené hradí ze svého.

6.,
JestliŽe v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající
doPravní znaČky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po
předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále
zodPovídá i za umísťování, přemíst'ování a udžování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění díla.

7.

Zhotovitel je povinen udžovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při prováděnídíla. Pokud dojde ke znečištění komunikace
vlivem stavby, musíji zhotovitel neprodleně vyčistit.

8.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména
nenÍ-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při stavebních pracích apod.

9.

NejPozději do 14ti dnŮ po předání a převzetí díla je zhotovite| povinen vyklidit staveniště a upravit
ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí
nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

10

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své
náklady na stavbě informační tabuli o minimálním rozměru 2mx 3 m suvedením následujících
údajů:
* označení stavby
* název stavebníka
* způsob provádění stavby (dodavatelsky)
* název zhotovitele
* jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
* název orgánu, kteni stavbu povolil a kdy
* termín dokončení stavby,
Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel
neumístíve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informačnítabuli s uvedenými
náleŽitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý
den prodlení.



lx. oDDiL _ pRovÁDĚttí oín
1.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

2.

Zhotovitelje povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikolijen zápisem ve stavebním
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve
stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření
pracÍ, které v dalŠÍm postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je
povinen na Žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se
staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpeónost a ochranu všech svých pracovníků a
subdodavatelŮ v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomŮckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje
dodrŽovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního
prostředí a protipožárních předpisů.

4.

VeŠkeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
přísluŠnou kvalifikaci, Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavate|ů je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

5,

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je
Proti poŠkození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí,

6,

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodžovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další
obecně závazné právní předpisy, které se týkajíjeho činnosti, Pokud porušením těchto předpisů
vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále
nese i veškeré v souvis|osti s tím vzniklé náklady,

7.

Zhotovitelje povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádáni.
8,

Pokud ěinností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
oPomenutÍ, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných
norem Či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu iuto
Škodu odstranit a nenili to možné, tak finančně nahradit. Venkovní plochy, po ktených budou
PojÍŽdět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla uvedeny do původního stavu. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9,

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla
Po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně
moŽných Škod zpŮsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitelje povinen
Pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to i živelním
PojiŠtěním, VeŠkeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 5OO OOO,- Kč. Zhotovitel je
Povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udžovat v
Platnosti a Účinné. Dok|ady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem



je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s
poŽadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě
má objednateltéž právo od této smlouvy odstoupit.

10.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých
subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla.

11

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona _č. 22l1997 Sb., v platném znění, u materiálů
připravených pro provádění díla, a to ještě před ieho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto
prohláŠení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto
povinností uČinÍ, je povinen tento materiál na své náklady zdíla odstranit, a to na základěvýzvy
objednatele.

12.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údžbu všech komunikací v prostoru
staveniště.

x. oDDíL _ pŘeoÁruí oín
1.

Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude dílo
připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli
předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli , že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo
nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kčzakaždé porušení.

3.

Zhotovitelje povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení* zápisy a osvědčenío provedených zkouškách použitých materiálů* zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací* zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních
zkouškách* stavebnídeník (případně deníky) řádně vedený.

Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako
doklady, bez jelichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací
řízení zahá4|t resp, není povinen dílo převzít.
Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání
skutečného provedení díla ve dvoiím whotovení a qeodetické zaměření.

dokumentace



4.

O prŮběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávaci protokol nebo zápis o předání a
převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují,
s uvedením termínu pro jejich odstranění, ktený stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle ll. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj, dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a
zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této smlouvě,
pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě
pouŽita slovní spojení ,,ukončení díla" nebo ,,den předání" rozumí se tím den, ve kterém dojde k
podpisu předávacího protokolu.

6',
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání
uŽivání díla, V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu
uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 'l 000,-Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden
den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.
7.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž
tvrdÍ, že za ně neodpovídá, Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do
rozhodnutí soudu zhotovitel.
NenastoupÍ-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě,
nejpozději vŠak do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele , zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Ké zakaždý den, o ktelý zhotovitel nastoupí později
k odstraňování vad či nedodělků.

X!. oDDlL _ ZARUKA zA JAKosT
1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství
s tím, že záruční doba činí60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užíváni předmětu díla,
v rozporu s parametry užíváni vyplývajícími z projektové dokumentace.
Záruéní doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla
oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani
nedodělky, Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak
záruČní doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i

nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
Sjednáním záruky na jakost není dotčenazákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2,

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě haVárie budou takové vady odstraněny
okamŽitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová
reklamace s tím, Že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové
spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli
při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít, Pokud se zhotovitel dostane do

záruku za jakost

nebo jeho části

10



Prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO,-
Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou
vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k
odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato,že
reklamaci objednatele uznává.

5

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v posledníden záručni lhůty se považuje za včas uplatněnou.

o,

Zhotovitel je vŽdy povinen nastoupit k odstran§ní reklamované vady nejpozději do,lo-ti
kalendářníih dnů po obdžení reklamace, pokud n'"bud" písemně dohodnuta itrr:ta jina, a to iv
případě, Že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této
povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Ké za každý den
prodlení (tj. zakaždý den, o ktený nastoupí později) a jednotlivou vadu.

7,

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto
jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdžení reklamace (s výjimkou uvedenou
pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,-Kč zakaždý den prodlení a jednotlivou vadu.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

8.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do ,1Sti dnů po obdržení reklamace
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele.
Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za
jakost díla tímto není nijak dotčena.

9.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka,
nebo Že vadu zpŮsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil na odstraněnívady.

x|l. oDDíL - osTATNí uueoruÁruÍ

1.

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou
dobu provádění díla nese zhotovitel.

2.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a
převzetídíla dle oddílu X. této smlouvy.

3.

Žaane ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.
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4.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí
provedení něktených částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod.
Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
Takový zásah. rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této
smlouvy,

5.

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli ztitulu této smlouvy
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6',
V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy.
V případě rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

Xlll. oDDíL - ZMĚNA A UKoNčENí SMLoUVY
1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě", Jiné zápisy, protokoly apod, se za změnu smlouvy nepovažují
a nejsou jí.

2,

Nastanou-|i u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
přísluŠná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou
a obchodním zákoníkem.

4.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení
vyŠŠÍ moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž
objednatel vycházel při zadání zakázky .

5.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou íormu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně, Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy,
pokládají smluvní strany zejména porušenítěchto smluvních závazků.- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 15 dnů posjednaném

termínu zahájení,
- prodlenízhotovitele s řádným dokončením díla o.více než 30 dnů.

6.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a oceníje způsobem,
kterým byla stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyěíslení provedených prací a dodávek,- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje ,,konečnou fakturu",- zhotovitel odveze veškený svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany
nedohodnou jinak,

l2



1

- zhotovitel písemně vyzve objednatele k ,,předání dosud provedeného díla" a objednatel je
Povinen do tří dnŮ od obdžení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě
Poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu Xll. na všechny takto dosud
Provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku
trvají i po skončenísmlouvy.

7.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhťadit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli
za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností
stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky
vzniklé z títulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

xlv. oDDíL _ zÁVĚReČruÁ USTANoVENí
,

smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3.

Nedílnou součástítéto smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 - projektové dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdží objednatel a 2 zhotovitel

5.

Uzavření této smlouvy schválila Rada
společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne : 'l3.8.2013

Za objednatele :

města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady
12.8.2013.

za zhotovitele :

[[
i

..".+\-*

lng. Jarosláv Kytýr
jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.

lvan ulehla
ďffinfl& "

ULEííi_"l
l<apitána Jarošt,
tčo: co6 712a9,,,

Tel.: 77l"; ,

,, "§E
š 0l Svitavy

., { 7 80329348,,
i', {l

ffi§:*ffTT§
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