(:Iis!o smlouvy objednatele; SD/2013/ 0068 /150
Cislo smlouvy zhotovitele; SOD13-088

OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNT PROSTRED(

EVROPSKA UNIE

et Pro voduy,
Fond soudrinosti

vzduch a prirodu

Fvrepsicy forid pre regiondini rozvoj

SMLOUVA O DiLO
dle § 536 a nasl. obchodniho zakoniku

1. Smluvni strany
1.1. Zhotovitel :

Zastoupeny :

Osoby opravnéné jednat
- ve vécech technickych:
IC:

DIC:

Bankavni spojeni:
C.aétu:

1.2. Objednatel:

Zastoupeny:
IC:
DIC:

1.3. Ve vzajemném styku obou smluvnich stran kromé zéastupcll uvedenych v bodg 1.1. a 1.2. jsou pfi operativnim
technickém fizeni ¢innosti pii realizaci dila pfi potvrzovani zapist ¢ spihéni podminek pro uvolfiovani zaloh,
odsouhlasovani faktur nebo jinych podklad( pro placeni, potvrzovani zépist o pfedani a prevzeti difa nebo jeho

¢asti zmocnéni jednat za:

STAVEBN{ FIRMA PLUS s.r.c.
Méstanska 3992/109

695 01 Hodonin

Jozef Anovéin, jednatel

Ing. Josef AnovEin
26285363
CZ26285363

KB Hodonin
1786990257/0100

Mésto HODONIN

Masarykovo namésti 1

695 35 Hodonin

ing. arch. Milana Grauova, starostka mesta Hodonin
00284891

CZ699001303

zhotovitele: ing. Josef AnovCin, ing. Marek Hasof, Petr Uficaf
objednatele; ing. Josef Prokop vedouci odboru investic a adrzby,

1.4. Toto zmocnéni trva aZ do plsemného odvolani, nebo naplnéni pfedmétu smiouvy. Zmény v zastoupeni budou
uvedeny v dodatku smlouvy, G¢inné jsou viak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané pfedloZen pisemny doklad

0 jejich provedeni.

2. Zakladni udaje o dile

Sylva Demjanovi¢ (déle jen jako ,technicky dozor objednatele” nebo ,TDO)

Stavba; ,,Uspory energetické naroénosti v MS Hodonin — Zizkova 18¢
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Evrapsky fond pro regiondin rozve]

Misto: stavba je situovéna v objektu matefské $koly na ulici Zizkova &.0.19, &.p. 2764
v k.0. Hodonin {budova obanské vybavenosti) postavené na pozemku p.¢. St.
2986 v k.0. Hodonin — dale jen ,matefska $kola")

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,, Uspory energetické naroénosti v M$ Hodonin -
Zizkova 19“ vrozsahu, jenz je specifikovan projektovou dokumentaci zpracovanou firmou GAPA  Hodonin
8.r.0. — generalnim projektantem, polozkovym rozpoétem (ocenénym vykazem vymér), jenZ tvoii jako pFioha
nedilnou soucést této smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a uhradit za provedeni
dila sjednanou cenu. Zhotovitel prohladuje, Ze si prostudoval podklady slouZici ke specifikaci dila dle této
smlouvy a prohla3uje, Ze na zakladé tchto podkladd Ize fadng provést smiuvené dilo.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech Ginnosti, praci a dodavek obsaZenych bud v
projektové dokumentaci nebo. v nabidce vE. ocenéného vikazu vymér, nebo v zadavacich podminkach vefejné
zakazky (dale teZ vychozl dokumenty) které tvoif nedilnou sougést této smiouvy a to bez ohledu na to, v
kterém z téchto vychozich dokumentll jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji, Pfedmétem dila jsou
rovneZ ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech ohsaZeny, ale o kterych zhotovitel
védel, nebo podle svych odbormych znalosti a zkuSenosti védét mél a/nebo mohl, e jsou k fadnému a
kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba a to i s pihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél
analogického charakteru,

Zhotovitel pebira zavazek k provedenf praci za Ghradu nad ramec vykazu vymér, které bude nutno reaiizovana
podklade opravnénych rozhodnuti pifsludnych organdl pii stavebnim nebo kolaudadnim fizenf vedie praci, které
budou kvalifikovany jako vady a nedodélky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno podle skladby poZadované objednatelem a bude odpovidat
platnym eskym normém a pfedpistim, véetné zakresu skuteéného provedeni.

Predmétem smlouvy je podle projektové dokumentace provedeni stavebni Uprav, které spodivaji v provedeni
celkové zatepleni obvodového plasté certifikovanym kontakinim a zateplovacim systémem s tepelnym
izolantem z polystyrénovych desek tl. 140 mm, A = 0,032 W/m2. K v navaznosti na vyménu stavajicich
dfevénych okennich a dvefnich vypini dojde k osazeni novjch plastovych vyrobkd maximahi soudinitel
prostupu tepla U = max. 1,2 WIM2.K (ramu, skla, celého oknardveif). Soudasti nabidky je také dodavka a
montaZ Zaluzif do v8ech oken (interiérova lamelova Zaluzie s ovladanim postrannim fetizkem).

Plvodnf kominy a pilife z cihel budou vybourany aZ k podiaze (priduchy budou zasypany suti a konce komin(
budou utésnény betonovou zélivkou) .

Podlaha bude zateplena mineralnimi deskami tl. 300 mm s parotésnou zabranou a difuzni folii, pochiiznost
bude zajisténa chodnikem z dfevénych prken tl. 20 mm a nosnych profilii 100/160mm pro prkna. V rami
Uprav stfechy a plidniho prostoru dojde k zazdéni otvord ve &titu pomoci pinjch cihel a také budou provedeny
kompletné nove klempifské prvky z hlinfkovych nebo pozinkovanych plech(.

Soucasti zakazky je i vybourani pivodniho venkovniho piistavéného vstupu a vystavby nového, ktery bude
tvofen: zaklady z betonu prostého C 16/20 ve. Stérkopiskového zhutnéného podsypu a konstrukéni vyztuze,
podkladni betonova mazanina tl 100 mm zbetonu prostého C 16/20 v& u zhutnéného Stérkopiskového
podsypu a vyztuze sitémi kari, hydroizolace z asfaltovych modifikovanych past (svisla ochrana zdiva
v podzemni &asti nopovymi féliemi), obvodové stény z keramickjch blokd Porotherm 30P+D vé. zateplenf podle
obvodového plasté, stropni konstrukce Miako Porotherm 19/50 s Zelezobetonovym véncem, sedlovym krov
/hambalek) s krytinou z betonovych tadek a pojistné hydroizolace, zatepleni stropu nad vstupem minerlnimi
deskami #l 300 mm, nové hlinikové vstupni dvefe, peklady RZP nad vstupnimi dvefmi, vnitni Stukové omitky a
malby, vnitini podlahy s keramickou dlazbou a zateplenim deskami polystyrénovymi t. 120mm véetnd
venkovnich omitek, klempifské prvky (Zlaby, svody apod.). Tato projektova dokumentace je nedilnou sougasti
zadavaci dokumentace.
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Navrhovanymi stavebnimi Gpravami se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby a neméni se vzhled stavby.
Piedmétem smlouvy je déle dodéni dokumentace skutetného provedeni stavby, dodani geodetického
zaméfeni skuteéného provedeni stavby, zajidténi vytydeni dotenych inZenyrskych siti, zkousky a revize dle
platné legislativy, stavebni denik, certifikaty a prohladeni o shodé k pouzitym materialim.

3.4, Soucasti dodavky je také fadny uklid v prostorach zasaZenych stavbou (vyséati prachu z podlah, stén, stropu,
popi. vymalba, umyti podlah, zakrytf vnitiniho vybavenf a zabezpedeni tohoto vybaveni proti zapraseni).
Pfedmétem smlouvy je dodani projektové dokumentace skuteCného provedeni, zaméfeni nové budovanych
inzenyrskych siti a siti dotéenych stavbou.

3.5. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat provedeni praci nad rémec, jenZ je vymezen ve vySe uvedené
specifikaci dila (dale jen viceprace®), zavazuje se zhotovitel tyto viceprace provést dle podminek sjednanych
v této smlouvé. Dohoda o vicepracich bude uzavfena pisemné formou dodatku této smiouvy.

4. Terminy pInéni

4.1, Zhotovite] provede dilo v t&chto terminech:
zahdjeni praci do 2 dni od pledani stavenisté
pfedpokladany termin dodéni dila do 31/08/2013

4.2. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenidté véetné viech doklad( pro provedeni dila v terminu:
do 2 dnli od Uéinnosti smlouvy, nejdfive v8ak dne ......... Jermin Gginnosti smlouvy se mize ménit
v zévislosti na pribéhu zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4.3. Splnéni termind dodavky dila je podminéno zejména:
«  vhodnymi klimatickymi podminkami pro provadéni stavby

4.4, Zména termin( dokondeni stavby bude provedena v téchto piipadech:
«  objednatel pferusi stavebnl prace z dvod na jeho strané
«  pii pferu$eni pracl z dlvodu nepfiznivych klimatickych podminek

4.5, Postup pii stanoveni nového terminu dokonéeni vystavby:
«  Termin dokonéent stavby se posune o podet dn:
«  na které byla stavba pferuena z diivodil na strané objednatele
« na které byla stavba plerudena z divod{ nepilznivych klimatickych podminek — viz. bod 4.3. této
smiouvy. O poétu dnf, na které bude stavba pferusena a o které bude posunut termin ukonéeni praci
na dile uvedeny v &l 4.1. bez nutnosti uzavfenl dodatku ke smlouvé, bude uéindn zaznam do
stavebniho denfku postupem dle &l. 8 a 9 smlouvy

5. Véci nutné k provedeni dila

5.1, Objednatel se zavazuje pledat zhotoviteli k provedeni dila tyto véci
+  stavenisté prosto prév tfetich osob od 06/2013 do 08/2013 {pfedpokiadany termin)

6. Cenazadilo
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6.1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zplsobu uréeni ceny dila:

cena je stanovena na zakladé:

. soutdZni nabidky ze dne 25.3.2013 rozpracované do polozkového rozpoltu (oceneného vykazu vymer)
zhotovitele.

6.2. Celkova smluvni cena je stanovena ve vysi:

1152 112,- Kéfbez DPH
241 943,- K& DPH 21%
1394 055, Kéve.DPH

Sazba DPH je uvedena v sazb® platné ke dni G&innosti smlouvy. V pfipadé zmény sazby DPH v pribéhu
pinéni smlouvy je rozhoduijici vzdy platna sazba DPH ke dni zdanitelného plinéni.

Nabidkova cena je zpracovana ve smyslu zadavactho fizeni vefejné zakazky.

Cena je vyjadiena za kompletni dodéavku stavebnich praci dle poZadavku objednatele.

Nabidkové cena je nejvyse pfipustnd a nepiekroditelna pro danou dobu provadéni dila a zahmuje veskerg
prace a naklady potfebné pro kompletni zhotoveni pisludného pfedmétu dila, véetné viech vediejSich praci
potfebnych k (pinému a odborému provedeni praci. Cena dila je stanovena jako cena maximéaini vé. DPH
platna po dobu provadéni.

Sazba DPH je uvedena v sazbé platné ke dni (¢innosti smlouvy. V piipadé zmény sazby DPH v pribéhu
pinéni smlouvy je rozhodujicl vZdy platn sazba DPH ke dni zdanitelného plnéni.

Zhotovitel timto destné prohlasujeme, Ze objednané stavebni a montézni prace vymezené v CZ - CPA 41 az
43 budou pouzity vylutnd pro ¢innosti, pii jejichZ uskutetnéni se povazujeme za osobu povinnou k dani podle
§5 odst. 3 ZDPH a bude na né uplatnén rezim pfeneseni dafové povinnosti. Dafi pfizna a odvede z piijatého
pinéni pfijemce - Mésto Hodonin.'

7. Platebni podminky

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

7.3,

Obiednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna jedenkrét za mésic na zakladé soupisu provedenych praci a dodavek,
odsouhlaseného TDO. Splatnost dafového dekladu bude 30 dni od pfjeti faktury objednatelem.

Nebude-li dafiovy doklad obsahovat obvyklé a podstatné naleZitosti, je objednatel opravnén vrafit ji zhotoviteli k
doplnéni. V takovém pfipadé se pferusi doba splatnosti a nova Ihita zapotne béZet doruenim opraveného
dariového dokladu objednateli.

Zhotovitel je opravnén takto fakturovat cenu dila a2 do vySe 90% zceny dila (bez DPH). Objednatel je
opravngn pozastavit a zhotoviteli neproplacet zbylych 10% z ceny dila (bez DPH) jako pozastavku, kterou je
povinen uvolnit do 90 dnii od odstranéni posledni vady ¢i nedodélku, které budou vytknuty pii pfedavani dila.

Faktury budou zasilany na adresu objednatele:
Mésto Hodonin, odbor Ekonomiky a financi, Masarykovo nam. 1, 695 35 Hodonin
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8. Zpusob provadéni dila

8.1. Zplisob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 550 a nasl. obchod. zakoniku, pokud nenf uvedeno ve smlouvé
jinak, a d&le bude dilo provedeno v souladu s jakosti poZzadovanou zakonem 183/2006 Sb. ve znéni zmén a
platnych doplfikil, véetné doloZeni osvédéent o jakosti vyrobki.

8.2. Zhotovitel vede ode dne plevzeti stavenidté o pracich, které provadi, stavebni denik. Do deniku se zapisuij
v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smiocuvy (zejména se jedna o Udaje o {asovém postupu praci, jejich
jakosti a mnozstvl, zdlvodnéni odchylek od schvélené proj. dokumentace, povétmostni podminky na
stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak se méa za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi. Béhem pracovni doby musi
byt stavebni denik trvale pfistupny pro objednatele a TDO.

8.3. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjime&né mlZe byt zapis proveden nasledujici
den.

8.4. Mimo stavbyvedouciho mlZe provadét zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, pracovnik GP povéieny
autorskym dozorem, organy stéatni kontroly, popf. jing statni organy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele.

8.5. JestliZe stavbyvedouci nesouhlasi se zdznamem objednatele nebo GP, je povinen pfipgjit k zaznamu do 3
pracovnich dnd své vyjadfent, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
0O svém nesouhlasném stanovisku uvdomi pisemné chjednatele.

8.6. Stavbyvedouci je povinen pledioZit technickému dozoru objednatele denni zaznamy vidy pfi vykonu
technického dozoru a odevzdat mu pryni pripis stavebniho deniku.

8.7. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a P, podle technickych norem, jinych pravnich predpisil a rozhodnuti
vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjidténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do
stavebniho deniku.

8.8. Technicky dozor objednatele vykonava pracovnik uvedeny v &l. 1.3. této smlouvy. O vysledcich kontrol provadi
zéapis do stavebniho deniku. Na pfipadné vady a nedodélky zjisténé v prilbéhu praci je povinen zhotovitele
neprodlené pisemnd upozornit {zejm. zapisem de¢ stavebniho deniku) a souasné s upozoménim stanovit
zhotoviteli Ihitu pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskera potfebna opatieni
k odstranéni vytknutych vad nedod&lkil a tyto ve stanovené Ihité odstranit. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté
vady a nedodélky ve stanovené Ihité neodstrani, pouzije objednatel sankéni opatfeni uvedené nize v této
smlouvé

8.9. Tech. dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do Cinnosti zhotovitele. Jsou viak
opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferudit prace, pokud odpovédny zéastupce zhotovitele neni
dosazitelny na stavenisti a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na
stavbé.

8.10. Zastupce zhotovitele je povinen zabezpedit uéast svych pracovnik(l na provéfovani svych dodavek a praci,
které provadi tech. dozor objednatele a uinit neprodiené opatieni k odstranéni zjisténych zavad.

8.11.  Vpfipadd, e stavebnl prace budou zasahovat i do termind, kdy bude v provozu Z3$ (coZ je od 1.9.2011
aZ do ukonceni stavebnich praci). Zhotovitel zohledni ve své nabidce, Ze tyto prace mohou probihat omezeng, a
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to tak, aby nenarugovaly vnitini prostor zakladni skoly (napf. vyména vypini krékl, zaména stavajicich dvefi za
protipoZarni mimo provozni dobu koly, atd.) Zhotovitel tyto prace zahrne do ceny dila.

Stavenisté

Objednate! pieda zhotoviteli staveni$té pro provedent dila prosté prav tistich osob v terminech die ¢l. 5.1. této
smlouvy. O pfiedani a pievzeti stavenisté bude sepsan pisemny z&znam formou zapisu do stavebniho deniku,
vnémz zhotovitel prohlasi, Ze stavenidté je zplsobilé kFadnému provedeni dila. Takovy zaznam bude
podepsan opravnénymi osobami smiuvnich stran.

o

Zhotovitel hradi ze svého véechny spravni poplatky v souvislosti s uzivanim vefejnych ploch.

Zafizeni staveni$td si zajistuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, Upravy stévajicich zafizeni pro potfeby ZS a
cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny dila. Material zbyly po demontaZi ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na prevzatém stavenisti na svij naklad pofadek a éistotu, odstrafiovat vznikle
odpady, a to v souladu s pfisludnymi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni$té do 10 kalendainich dnl od protokolamiho pfedani a pievzet|
dila. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vedkeré néklady a Skody, které
mu tim vznikly.

V pfipadé odstoupeni od této smiouvy kteroukoli ze smiuvnich stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vygistit
stavenisté do 5 kalendainich dnil od doruéenl odstoupeni druhé smluvni strané. Pfi nedodrZent tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

O piedani a pfevzeti stavenisté bude sepsan pisemny zéznam formou zépisu do stavebniho deniku. Takovy
zaznam bude podepsan opravnénymi osobami smiuvnich stran.

Zhotovitel je povinen v dostatedném predstihu upozomit objednatele na jeho povinnosti vyplyvajici ze z&kona €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mime pracovnépravni
vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplyvajici z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zakona urdit
potfebny podet koordinator(i bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti. V pfipadé poruseni teto
povinnosti zhotovitel odpovida za Skodu vzniklou objednateli.

Spoluplsobeni objednatele

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montézni préce v prostoru stavenisté v
prodlouzenych sménach, pfipadné v dvousménném provozu vidy v8ak v dobé od 6:00 do 22:00 a ve dnech
pracovniho klidu v dobé od 800 do 20:00.

10.2. Po dohodé poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zafizeni stavenists.

10.3. Zhotovltel zajisti vytyteni stavajicich inZenyrskych sitf v prostoru stavby.
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11. Odevzdani a prevzeti dila

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o predani dila zapis, ktery obé smiuvni strany podepisi. V zapise
se zejmena uvede soupis pfedanych dokladd, odchylky od schvaleného projektu stavby a jejich divody, soupis
pfipadng Zjidténych vad a nedodélk( zfejmych pfi odevzdani a prevzeti véetnd termind k jejich odstranén,
soupis dodate¢né pozadovanych praci a zplisob jejich zajisteni, datum skon&eni pisjimaciho fizeni apod.

11.2. Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze ma ojedinglé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uZivénl. Zhotovite! je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit ve
stanovenych Ihtach.

11.3. Plevzetim dita pfechazi na objednatele viastnické pravo k dilu.

12. Reklamace

121, Postup pfi reklamaci:

» Objednatel je povinen neprodiené pisemné oznamit zhotoviteli Zji$t&nou vadu dila. Zhotovitel se zavazuje
do 7 dndi od obdrZeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.

« Zhotovitel spolecné se zastupcem objednatele provedou prohlidku vady a sepiSou zapis ve kterém bude
uvedeno;
« datum prohlidky
« datum zji$téni vady
« rozsah vady &i poskozent dila
« navrh opatfeni, aby nedoslo k dal$im kodam
» pfedpokladany postup odstranénf vady véetné pozadavk(i na objednatele a Ih(ta pro odstranéni vady
« Uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele adstranit vadu v ramei zaruéni Ihity
+ podpis zastupct zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na ,drobnych reklamovanych vadach”, které nemaji podstatny vliv na funkci
dokonceného dila, zah&ji do 15 dnl od obdrZeni pisemného oznameni reklamace a takové vady odstrani do 30
dnli od obdrzeni pisemného oznémeni reklamace.

U reklamace, ktera ma ,podstatny viiv' na funkei dokondeného dila, zahajf zhotovitel prace na jeji odstranéni do
7 dnll od obdrZeni pisemného oznameni reklamace a takové vady odstrani do 15 dni od obdrZeni pisemného
oznameni reklamace.

Reklamace nebude uznana, pokud se jedna o zavadu zpliscbenou cizim zavindnim. V takovém piipadé je
opravnén definitivné rozhodnout soud na navrh nékteré ze smiuvni strany.

12.2. IkdyZ reklamace nebude oprévnéné, plesto zhotovitel provede opravu z&vady, ale na naklady objednatele, za
pfedpokladu Ze mezi smluvnimi stranami bude dehodnuta cena za odstranéni takovych vad a thita pro
odstranéni takovych vad.

12.3. Zhotovitel neodpovida za $kody vzniklé predanim nedpinjch podkladii o stavenidti ani za Skody vyplyvajici
z vady nebo nedplnosti projektu.

13. Odpovédnost za vady

13.1. Zhotovite! poskytuje zaruku na dilo v délce 60 mésica od data fadného predéni stavby objednateli.
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13.2.  Odpovédnost zhotovitele za vady dila se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznamil zhotoviteli
nejpozdéji do 60 mésicl ode dne pfedani a pievzeti dila bez vad a nedodélki na misté plnéni zhotovitelem
objednateli, s vyjimkou dodavky komponentd, pro které jejich vyrobce nebo generaini dodavatel prokazatelng
stanovi dobu odpovédnosti za vady nebo zaru¢ni dobu jinou. U téchto komponentd plati doba odpovédnosti za
vady nebo zaruéni doba, stanovend jejich vyrobcem nebo generéinim dodavatelem, minimélné vak 24 mésici
ode dne piedani a plevzeti dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel zpracuje seznam téchto komponentl s
uvedenim doby odpovédnosti za vady nebo zaruénl doby, pieda jej objednalsli pii pfedani dila a zarovert budou
tyto kemponenty vyslovné uvedeny v piedavacim protokolu véetné doby odpovédnosti za vady nebo zaruéni
doby. V¥jimka se nevztahuje na montaz téchto komponentu.

13.3.  Zhotovitel obdobné odpovida za jakékoliv pravni vady dila, jimiz je dilo postizeno v dobé jeho pedani anebo
jimiZ bude postizeno v dobé po pfedani dila z divodu zavinéni zhotovitele.

“

14. Smiuvni pokuta

14.1.V pfipadé prodieni s fadnym dodénim dila se zhotovite! zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i
0,1% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. To plati [ v pfipadé prodleni s pfevzetim staveni$té z divod(
na strané zhotovitele.

14.2.V pffipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,056% z fakturované Castky za kaZdy i jen zapodaty den prodleni, maximainé viak do vyde 10% fakturované
¢astky.

14.3.Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu vyklizenf a vy&isténi stavenisté zaplati objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapoGaty den prodleni a poéinaje 15 dnem prodleni ve vysi
10.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

14.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pifpadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady uvedené v protokolu o pfedani a
pievzeti dila, zaplati objednatell smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu a kaZdy i jen
zapoCaty den prodleni a peéinaje 15 dnem prodleni ve vy$i 10.000,- K& za kaZdou jednotlivou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodieni.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZenl terminu k odstranéni vady uplatnéné objednatelem v zarugni
dobé, zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo&aty
den prodleni a poéinaje 15 dnem prodleni ve vySi 10.000,- K¢ za kaZdou jednotlivou vadu a za kaZdy i zapogaty
den prodleni.

14.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni pfipadnych vad & nedodélku
uplatnénych objednatelem v priibéhu provadéni dila dle €. 8.8 této smlouvy, zaplati objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kaZdy i jen zapocaty den prodleni a poéinaje 15 dnem prodlent
ve vySi 10.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy | zapodaty den prodleni.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé porudeni jakéhokoli finého svého zavazku plynouciho z této smlouvy popf.
povinnosti uvedenych v ¢l. 156.5. smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,-K¢ za kaZdé porugeni
svych zavazk(l & povinnosti,

14.8. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na smiuvni pokuty,
pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na
smiuvni pokutu,
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14.2.V ptipadé, #e objednatel neuhradi fakturu v terminu splatriosti, zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve v3i 0,05%
7 fakturované astky za kazdy i jen zapo&aty den prodlent, maximainé vak do vyse 10% fakturované Castky.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadd nedodrzeni terminu vyklizeni a vyCiSténi stavenisté zaplati objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodieni a poSinaje 15 dnem prodleni ve vy3i 10.000,-
K& za kaZdy i zapodaty den prodieni.

14.4. Znotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené v protokolu o piedani a
pievzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- KE za kazdou jednotlivou vadu a kaZdy i jen
zapodaty den prodlen( a padinaje 15 dnem prodlehi ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdou jednotlivou vadu a za kazdy
i zapotaty den prodleni.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranén vady uplatnéné objednatelem v z&rucni
dobé, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy 5.000,- K¢ za kazdou jednotiivou vadu a kazdy i jen zapodaty
den prodleni a podinaje 15 dnem prodieni ve vy3i 10.000.- KE za kaZdou jednotiivou vadu a za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

14.5. Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni pfipadnych vad gi nedodélku uplatnénych
objednatelem v pribéhu provadéni dila die €. 8.8 této smlouvy, zapiati objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000 -
K& za kazdou jednotlivou vadu a kaZdy i jen zapotaty den prodieni a pocinaje 15 dnem prodieni ve vysi 10.000 -

K& za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy i zapo¢aty den prodient.

14.7. Znotovitel se zavazuie, Ze v pfipadé poruseni jakéhokoli jiného svého zavazku slynouciho z této smiouvy popf.
povinnosti uvedenych v &l. 15. 5. smlouvy zaplat{ abjednateli smiuyni pokutu ve vyi 5.000,-K¢ za kazdé porusen
svych zéavazk( ¢i povinnosti,

14.8. V pfipads, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonGenim dila, nezanikaji naroky na smiuvni pokuty,
pokud vznikly dfivéjim porudenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik néroku na
smluvni pokutu,

14.9. Ujednanim o smluvni pokutd neni dotteno prévo na nahradu skody.

14.10. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti jakekoli pohledavece zhotovitele.

1411, Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, kdy se dedavatel stane nespolehlivim platcem dle § 106a
zakona &. 235/2004 Sb. bude hodnota plinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty hrazena
pfimo na Gcet spravce dané v reZimu dle § 109a zakona &. 235/2004 Sb.

14.12. Dodavatel se zavazuje, e v pfipadé, Ze se stane nespolehlivym platcem (viz § 106a zakona g.
235/2004 Sb.), tuto skutednost M&stu Hodonin nahlasi nejpozdéj nastedujici den po dni kdy
rozhodnuti, na zaklads, ktersho se stal nespolehlivym platcem, nabude pravai moci. V pfipade
poruseni této povinnosti se dodavatel zavazuje nahradit veskerou 8kodu, kterou timto
Méstu Hodonin zpisabil a smiuvni pokutu ve vy3i 50.000,- K.

15. Jina ujednani

15.1. Bude-li nutno z dvodi na strané objednatele zménit zplisob praci pii realizaci stavebnich a montaznich prach,
zajisti objednatel véas nezbytné doplnéni pfisludné dokumentace, zmény projedna a schvali se zhotovitelem a
uzaviou pisemny dodatek smiouvy.

15.2. Vicepracemi se rozumi veSkera ¢innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec smluvnich
povinnosti, pfedané proj. dokumentace a na zakladé dohody smluvnich stran.
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15.3. Nedilnou soudasti této smlouvy o dilo jsou:

«  Polozkovy rozpocet

15.4.Podstatné naleitosti smlouvy mohou byt ménény pisemnymi dodatky, jejichZ navrhy mohou vystavovat obé
smluvni strany.

15.5. Zhotovitel si je védom svych zakonnych povinnosti vyplyvajicich z Ust. § 147a odst. 4 z.&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, pfedloZit objednateli seznam subdodavatell podie § 147a odst. 1 pism. ¢} z&kona, ve
kterém
uvede subdodavatels, jimz za pinéni subdodavky uhradil vice neZ 10 % nebo v plipadé vyznamné vefejné
zakazky vice nez 5 % z celkové ceny vefejné zakazky, nebo z ¢asti ceny vefejné zakazky uhrazené vefejnym
zadavatelem v jednom kalendafnim roce, pokud doba pinéni vefejné zakazky presahuje 1 rok, a to ve Ihité
stanovené v § 147a odst. 5 zakona.

15.6.Smlouva je vyhotovena ve 4 vitiscich s platnosti originélu, z nichz kazd ze stran obdri 2 podepsana vyhotoveni

16.7. Ve vécech neupravenych smlouvou se postupuje podie Obchodniho zakontku, neni-li zde (ipravy, pak podle
Obcanského zakoniku.

Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpoGet.

V Hodoniné dne ot@/()S//o"lm 32

V Hodoniné dne

Objednatel

.............................................

ing. arch, Milana Grauova .
starostka mésta Hodonin jednatel
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