




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: SD/2013/0116 /150
Číslo smlouvy zhotovitele:



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Hodonín

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ00284891

Bankovní ústav: KB Hodonín

Číslo účtu: 1786990257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: ing. arch. Milana Grauová – starostka města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ing. Josef Prokop, Sylva Demjanovič

Tel.: 518/316 111

E-mail: prokop.josef@muhodonin.cz, demjanovic.sylva@muhodonin.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení níže označených účastníků

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

Bankovní ústav: Oberbank AG, pobočka ČR

Číslo účtu: 3000003221/8040.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za oba účastníky:

Tel.: 519 343 461, 608 833 869

E-mail: hruseckarusecka.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Kozánek

Tel.: 519/343 461

E-mail: hrusecka@hrusecka.cz

Tocháček spol. s r.o.

Slovinská 36, 612 00 Brno

IČ: 44961367

DIČ: CZ44961367

ing. Vladimír Kubík

Za sdružení, které nemá ve smyslu ust. § 829 občanského zákoníku právní subjektivitu, jedná podle smlouvy o sdružení uzavřené mezi výše označenými účastníky dne 10.6. 2013 vedoucí účastník, jímž je Hrušecká stavební spol. s r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je Sdružením, založeným a existujícím podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. Jednotliví členové sdružení jsou z této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Projekt CZ.1.02/3.2.00/12.14892, akceptační číslo 12125273
Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova 2, Hodonín

je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.



2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

- 3.1 Název stavby : „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova 2, Hodonín**“
Místo stavby : Hodonín, Základní škola Vančurova 2, st. parc. 5963/4, 5963/1, 5963/2, 5963/3, k.ú. Hodonín
Projektová dokumentace : dokumentace pro provádění stavby
zhotovitel DEA Energetická Agentura, spol. s r. o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČ 41539 656
Autorský dozor : zhotovitel projektové dokumentace
Technický dozor stavebníka : Sylva Demjanovič, 518 316 467
Stavbyvedoucí zhotovitele : Petr Kozánek, 519/343 461

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:
N03/13 Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **19.08. 2013**
3.2. Termín dokončení výměny oken a stavebních prací v interiéru do **19. 09. 2013**
3.3. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **19. 01. 2014**

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

- 4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem** **19 871 205,- Kč**
4.1.2. **Výše DPH** **4 172 953,- Kč**
4.1.3. **CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH** **24 044 158,- Kč**

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách Objednatel stanoví, že Zhotovitel nesmí prostřednictvím Subdodavatelů provádět žádné části díla s výjimkou:

- a) dodávky a montáže výplní otvorů (výplněmi otvorů se rozumí: vnější okna, dveře, prosklené stěny, apod.); a
b) položek označených v příloze č. 2 takto:

Zatřídění dle TSKP	Stavební díl
94	Lešení a stavební výtahy
766	Konstrukce truhlářské (pol.č.127, 128, 151, 152 a 153)
767	Konstrukce zámečnické
783	Nátěry
784	Malby
M21	Elektromontáže

V případě porušení závazku uvedeného v tomto bodě Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 5.2. Zádržné (pozastávka) se nesjednává. Konečnou fakturu (na zbývající část ceny díla) vystaví Zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5.3. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
5.4. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.



- 5.5. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavku na zajištění publicity projektu dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, a dokumentu s názvem „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ a dle Grafického manuálu publicity OPŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska), které jsou uveřejněné na www.opzp.cz. Stálou informační tabuli (trvalou pamětní desku) je Zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na stavbě nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla Objednatelem. Návrh stálé informační tabule a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno objednatel. Pokud Zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě tuto stálou informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., dne 30.10.2012, které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Hodoníně dne 15.8. 2013

V Hruškách dne 15.8. 2013



Za Objednatele:
Ing. arch. Milana Grauová
starostka města Hodonín

Za Zhotovitele:
Ing. Vladimír Kubík
osoba pověřená jednat za zhotovitele

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydaných společností RTS, a.s., dne 30.10.2012
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

12. 8. 2013