


Čl. 2
ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1   Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

Oprava místní komunikace, ul. Ke Stylu v Hlinsku. 
2.1.2 Přesný rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby zpraco-

vanou  fy.  ILB-prostav  s.r.o.,  Na  Rybníku  301,  530  03  Pardubice  s popisem
a vyznačením rozsahu prací  a podrobným výkazem výměr,  předanou objednatelem
zhotoviteli při  podpisu smlouvy.  Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí
smlouvy.

2.1.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení
nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení
díla  nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  bezpečnostní  opatření  apod.)  včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.4 Součástí dodávky stavby je geodetické zaměření díla. 
2.1.5 Mimo všechny  definované  činností  patří  do  dodávky stavby  i  následující  práce  a

činnosti:
2.1.5.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla,
2.1.5.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
2.1.5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla, 
2.1.5.4 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.5.5 doložení kvality použitých  betonových  směsí  dle  požadavků  projektové

dokumentace k předmětnému dílu
2.1.5.6 zajištění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobků  ke kolaudaci

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektric-
kých zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.7 zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a  revizí  podle  ČSN  a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prová-
dění  a  předání  díla,  kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a
předepsaných technických parametrů díla,

2.1.5.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.5.9 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
2.1.5.10 uvedení  všech povrchů  dotčených  stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
2.1.5.11 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze staveb-

ního povolení nebo jiných dokladů,
2.1.5.12 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
2.1.5.13 projednání  a  zajištění  případného zvláštního užívání  komunikací  a  veřejných

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
2.1.5.14 ostraha  stavby  a  staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce  a  ochrany  životního

prostředí,
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2.1.5.15 zajištění  dopravního  značení  k dopravním  omezením,  jejich  údržba  a
přemisťování a následné odstranění.

2.2   Geodetické zaměření díla
2.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-

něným zeměměřičským inženýrem podle zák.  200/1994 Sb.,  ve znění  pozdějších
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

Čl. 3
TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ

3.1 Termínem zahájení stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Stave-
niště  mezi  Objednatelem a Zhotovitelem. Údaj  o předání  a převzetí staveniště  bude
prvním zápisem ve stavebním deníku.

3.2 Zhotovitel  je  povinen  započít  stavební  práce  na  díle  a  řádně  v nich  pokračovat
nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.3 Termín  zahájení  je  stanoven  na  10.  8.  2013,  pokud  se  strany  následně  písemně
nedohodnou jinak, nebo pokud z objektivních příčin, které nezapříčinila ani jedna ze
smluvních stran nebude možné termín dodržet.

3.4 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že
dokončil veškeré práce a dodávky.

3.5 Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.
3.6 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  sjednané  dle  této  Smlouvy  dokončí  nejpozději  do  

30. 9. 2013.
3.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objed-

natel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.8 Termín dokončení  je  závislý na řádném a včasném splnění součinností  Objednatele

dohodnutých ve smlouvě.  Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností  není Zhotovitel  v prodlení  s plněním závazku. Nedojde-li  mezi stranami
k jiné  dohodě,  prodlužuje  se  termín  dokončení  díla  o  dobu  shodnou  s  prodlením
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.9 Prodlení  Zhotovitele  s  dokončením díla  delší  jak  30  dnů  se považuje  za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na
straně Objednatele a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.10 Místem plnění je ulice Ke Stylu v Hlinsku.

Čl. 4
CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1.  Výše sjednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla 1 439 320,-Kč bez DPH
Výše  DPH 302 257,-Kč
Cena díla celkem 1 741 577,-Kč vč. DPH
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4.2.    Obsah ceny
4.2.1. Cena  díla  je  oběma  smluvními  stranami  sjednána  v souladu  s ustanovením  

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty
(DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro obsah sjednané  ceny je rozhodující  výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané
projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě  s vybouranými  hmotami
nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena,
pak je povinností Zhotovitele zajistit  místo pro jejich uložení v souladu s přísluš-
nými  právními  předpisy  a  odvoz  a  uložení  na  Zhotovitelem  zajištěné  místo  je
součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu
těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3.    Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou  nejvýše  přípustnou a  může být  změněna pouze za níže

uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než
těch,  které  byly  předmětem projektové  dokumentace nebo pokud Objednatel
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4.    Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li  některá  z podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  sjednané  ceny,  je

Zhotovitel  povinen  provést  výpočet  změny  nabídkové  ceny  a  předložit  jej
Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  ne-
oznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného
odkladu  poté,  kdy  se  ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné
oznámení  však  nezakládá  právo  Zhotovitele  na  zvýšení  sjednané  ceny.  Zvýšení
sjednané ceny je možné pouze na základě dohody obou smluvních stran.

4.4.4. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
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Čl. 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.    Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2.    Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur)

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů
ode  dne  jeho  obdržení  (nevyjádří-li  se  ve  stanovené  lhůtě,  má  se  za  to,  že  se
soupisem  souhlasí)  a  po  odsouhlasení  Objednatelem  vystaví  Zhotovitel  fakturu
nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis
provedených  prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3.  Zádržné  (pozastávka)  ve  výši  10%  bude  uhrazena  po
převzetí díla Objednatelem. Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, tak
úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.4.    Náležitosti faktury
5.4.1.  Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a

Zákona o  DPH, v platném znění

5.4.2.  Součástí faktury musí být  jednoznačná specifikace prací, které byly provedeny a
jsou fakturovány, tzn. soupis prací, ve kterém budou podrobně rozepsány jednotlivé
fakturované položky včetně jejich množství a ceny za měrnou jednotku.

5.5.    Lhůty splatnosti
5.5.1. Faktury je Zhotovitel povinen vystavit vždy do 10. kalendářního dne měsíce následu-

jícího. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 15 dnů ode
dne následujícího po dni doručení faktury. 

Čl. 6
MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a dokončení díla, je povinen

zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý i  započatý den
prodlení. 

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstra-

ňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Ob-
jednateli  smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každou vadu, na  jejíž  odstraňování nena-
stoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den  prodlení.
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6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v do-
hodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu, u
níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do de-

seti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za
každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž
je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla,  případně  hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),  sjednávají  obě

smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel  nevyklidí  staveniště  ve sjednaném termínu, nejpozději  však ve
lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objedna-
teli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.4.2. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vy-
účtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na úhradu škody způ-
sobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.5. Sankce za nedodržení splatnosti 
Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,03% z dlužné
částky za každý den prodlení. 

Čl. 7
STAVENIŠTĚ

7.1.  Předání a převzetí staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo,
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

7.1.2. Splnění  termínu  předání  staveniště  je  podstatnou  náležitostí  smlouvy,  na  níž  je
závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.1.3. O předání a převzetí staveniště  vyhotoví  Objednatel písemný protokol, který obě
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustran-
nému podpisu příslušného protokolu.

7.2.    Vybudování zařízení staveniště
7.2.1. Provozní, sociální a případně  i  výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
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7.3.    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
7.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných

ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
7.3.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit

nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará
tyto práce Zhotovitel.  Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
7.3.4. Zhotovitel  je  povinen průběžně  ze staveniště  odstraňovat  všechny druhy odpadů,

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby
odpad  vzniklý  z jeho  činnosti  nebo  stavební  materiál  nebyl  umísťován  mimo
staveniště.

7.4.    Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
7.4.1. Zhotovitel  je povinen zajistit na staveništi  veškerá bezpečnostní opatření a hygie-

nická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

7.4.2. Zhotovitel  je povinen zajistit  bezpečný vstup a vjezd na staveniště  a stejně  tak i
výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.5.    Vyklizení staveniště
7.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do

15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.5.2. Nevyklidí-li  Zhotovitel  staveniště  ve sjednaném termínu,  je  Objednatel  oprávněn

zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou  a  náklady  s tím  spojené  uhradí
Objednateli Zhotovitel.

Čl. 8
STAVEBNÍ DENÍK

8.1.     Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které

provádí, stavební deník.
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným

osobám  Objednatele,  případně  jiným  osobám  oprávněným  do  stavebního  deníku
zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
Zhotovitel  povinen  předat  Objednateli  nejméně  1x  měsíčně,  pokud  se  strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních
prostředků,

- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních  učiněných  v souladu  s předpisy  požární  ochrany  a  ochrany

životního prostředí,
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- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě  neočekávaných událostí  nebo okolností mající zvláštní význam pro další

postup  stavby  pořizuje  Zhotovitel  i  příslušnou  fotodokumentaci,  která  se  stane
součástí stavebního deníku.

8.2.    Kontrolní dny
8.2.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny

v termínech  nezbytných  pro  řádné  provádění  kontroly,  nejméně  však  jedenkrát
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně
pět dnů před jeho konáním.

8.2.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8.2.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací,  kontrola

časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob
vykonávajících  funkci  Technického a Autorského dozoru a stanovení  případných
nápravných opatření a úkolů.

8.2.5. Objednatel  pořizuje  z kontrolního  dne  zápis  o  jednání,  který  písemně  předá  všem
zúčastněným.

8.2.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 9
ZMĚNY V REALIZACI DÍLA 

9.1.Postup při schvalování změn
9.1.1. Zhotovitel  je  povinen oznámit  všechny změny v realizaci  díla,  a to  s dostatečným

předstihem  před  jejich  provedením.  Součástí  oznámení  změn  bude  popis  změny,
zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny. 

9.1.2. V případě  změn, které nemohly být předem očekávány a provedení těchto změn ve
vztahu  k řádné  realizaci  projektu  nesnese  odkladu,  je  Zhotovitel  povinen  ohlásit
Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních dní ode dne jejího zjištění. 

Čl. 10
VÍCEPRÁCE A MÉN ĚPRÁCE

10.1    Klasifikace víceprací a méněprací
10.1.1. Za  vícepráce  jsou  považovány  práce,  dodávky  a  služby,  které  nejsou  zahrnuty

v předmětu  díla  dle  této  Smlouvy,  a  to  vůbec  nebo  v  menším  kvantitativním
rozsahu. 

10.1.2. Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle
této Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování
sledovaných parametrů projektu).

10.1.3. Pro  uplatnění  více  či  méně  prací  v průběhu  realizace  je  Zhotovitele  povinen
zabezpečit, aby 
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10.1.3.1. Každá více a méně práce byla řádně a úplně zdokumentována a zaznamenána ve
stavebním deníku nebo jiném adekvátním dokumentu, podepsána Technickým
dozorem Objednatele. 

10.1.3.2. Souhrn více a méně prací byl ve finančním vypořádání vzájemně kompenzován,
tj. bude proveden jejich vzájemný zápočet.

10.1.3.3. Objem víceprací nepřesáhl 10 % celkové sjednané ceny a současně nebyl vyšší
než objem méněprací, a to ani v rámci měsíční fakturace.

Čl. 11
PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE

11.1.   Pokyny Objednatele
11.1.1. Při  provádění díla postupuje Zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povin-
ností Zhotovitele.

11.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů  daných mu Objednatelem
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení
odborné péče.

11.2.   Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
11.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření  a  hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3.   Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.3.1. Pokud  činností  Zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  Objednateli  nebo  třetím

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona,  technických  nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy,  je
Zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu  tuto  škodu  odstranit  a  není-li  to
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11.3.2. Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo
provádějí.

11.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.

11.4.    Další podmínky pro zajištění řádného plnění
Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými
českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. Předmětné stavební práce budou
provedeny  v  souladu  s  ustanoveními  následujících  dokumentů  (dokumenty  jsou
seřazeny v sestupném pořadí, tzn. že ustanovení dokumentů uvedených výše v pořadí
jsou nadřazena ustanovením dokumentů uvedených v pořadí nižším):

• české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické
normy přejímající evropské normy

• evropská technická schválení
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• obecné  technické  specifikace  stanovené  v  souladu  s  postupem  uznaným
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

• mezinárodní normy, nebo

• jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizač-
ními orgány.

11.4.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a
materiál,  o  kterém  je  v  době  jeho  užití  známo,  že  nesplňuje  podmínky  této
smlouvy a který nemá požadovanou certifikaci,  je-li pro jeho použití nezbytná
podle příslušných předpisů. Pokud tak Zhotovitel  učiní, je povinen na písemné
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití
nových nepoužitých zařízení a výrobků.

11.4.2. Zhotovitel  doloží  na vyzvání  Objednatele,  nejpozději  však v  termínu předání  a
převzetí  díla,  soubor  certifikátů  rozhodujících  materiálů  užitých  k vybudování
díla.  Na vyžádání Objednatele,  je Zhotovitel  povinen předložit  kdykoliv v prů-
běhu provádění  prací  příslušné certifikáty  pro jednotlivé  materiály  a výrobky,
taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a techno-
logické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele tyto
doklady  Zhotovitel  nepředloží,  má osoba  oprávněná  jednat  ve  věci  provádění
stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení
dokladů,  bez  toho,  že  by  Zhotoviteli  vznikl  nárok  na  prodloužení  termínu
dokončení díla. 

11.4.3. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům  stavby  na  okolní  prostředí  (zejména  na  nemovitosti  přiléhající  ke
staveništi)  a  je  povinen  dodržovat  veškeré  podmínky vyplývající  z  právních
předpisů,  řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku
odpadového hospodářství apod.

Čl. 12
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1.   Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy

bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v
něm pokračovat.

12.1.2. Od  data  převzetí  přechází  odpovědnost  za  škody  způsobené  provozováním
předaného  díla  na  Objednatele  a  současně  začíná  běžet  lhůta  pro  uplatnění
odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.

12.1.3. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. 

12.1.4. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako celek, případně může
probíhat  po  jednotlivých  zcela  dokončených  dílčích  etapách  nebo  objektech,
schopných  samostatného  užívání.  V  případě  dílčích  přejímek  bude  dohodnut
způsob užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané
části objektu.
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12.2.   Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem předání  a  převzetí,  Vady  musí  protokol

obsahovat i:
- soupis zjištěných vad, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění

vad. 
12.2.3. V případě,  že  Objednatel  odmítá  dílo  převzít,  uvede  v protokolu  o  předání  a

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
12.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením
termínu  do  kdy  je  požaduje  provést.  Tento  požadavek však  není  důvodem
k odmítnutí převzetí díla.

12.2.5. Zhotovitel  zajistí průběžnou fotodokumentaci,  která bude zachycovat stav před
realizaci,  průběh výstavby a výsledný stav po realizaci.  Tuto fotodokumentaci
předá Objednateli při předání a převzetí díla.

Čl. 13
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1.   Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za

vady díla zjištěné v záruční  době.  Po dobu záruční doby má Objednatel  právo
požadovat a Zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit. 

13.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 kalendářních měsíců.
13.1.3. Záruční  doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat

pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovi-

telem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení rekla-
mační opravy.

13.1.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně  závaznými předpisy, zá-
vaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě  vlastnosti obvyklé,
dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpo-
vídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

13.1.6. Zhotovitel  neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů  pře-
daných mu ke zpracování Objednatelem a jím určenými osobami v případě, že
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů
zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití písemně
trval.

13.1.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvede-
ny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě  v příloze k tomuto protokolu
(vady zjevné).

13.1.8. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
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13.1.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů  k obsluze či nedodržením ob-
vyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zane-
dbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.

13.1.10. Dílo  má vady,  jestliže  jeho  provedení  neodpovídá  výsledku  určenému  v pro-
jektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou,
jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít
nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla
k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a
převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

13.1.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady,
za které odpovídá Zhotovitel.

13.1.12. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, Objednateli záruku, že:
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
c) veškeré provedené stavební a montážní práce,
d) veškeré poskytnuté služby,

budou prosty  jakýchkoliv  vad  a  Zhotovitel  bez  zbytečného prodlení  a  na své
vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své
činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje
záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a
dodal v průběhu provádění díla a které byly v míře stanovené touto smlouvou
Objednatelem schváleny.

13.2.  Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne ob-
držení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neu-
znává. 

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Ob-
jednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fy-
zickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhoto-
vitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod.
po obdržení reklamace (oznámení).

13.2.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání této
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení
konkurzu na Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

ČL. 14
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1.   Vlastnictví díla
 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2.   Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku
Zhotovitel,  a  to  až do doby řádného předání  a převzetí  díla  mezi  Zhotovitelem a
Objednatelem.
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Čl. 15
VYŠŠÍ MOC

15.1.   Definice vyšší moci
Za  vyšší  moc  se  považují  okolnosti  mající  vliv  na  dílo,  které  nejsou  závislé  na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2.   Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsled-
ku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde
k dohodě,  má  strana,  která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. 16
ZMĚNA SMLOUVY

16.1.   Forma změny smlouvy
16.1.1 Jakákoliv  změna  smlouvy  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  být  podepsána

osobami  oprávněnými  za Objednatele  a Zhotovitele  jednat  a podepisovat  nebo
osobami jimi zmocněnými.

16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají  jako  dodatek ke smlouvě  s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Čl. 17
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1. Nastanou-li  u některé ze stran skutečnosti  bránící řádnému plnění této smlouvy,  je
povinna  to  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání
oprávněných zástupců smluvních stran.

17.2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  od  smlouvy  lze  odstoupit  v  těchto  případech
podstatného porušení smlouvy:

17.2.1. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než
90 dnů,

17.2.2. nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli
ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

17.2.3. pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy
nebo z  obecně  závazných  předpisů,  Objednatel  zjednání  nápravy požadoval  a
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto
vadným  prováděním,  nebo  po  uplynutí  této  lhůty  nepřestal  dílo  provádět
nevhodným způsobem.
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17.3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti
dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který
strana  od  smlouvy  odstupuje  s  výslovným  odvoláním  na  příslušné  ustanovení
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.

17.4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupí-li  Objednatel  od  smlouvy  na  základě  ujednání  z  ní  vyplývajících,
sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

17.4.1. Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,

17.4.2. Objednatel umožní přístup Zhotoviteli  na staveniště,  aby mohl provést veškeré
potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,

17.4.3. Zhotovitel  do  15  dnů  od  data  odstoupení  od  smlouvy  vyhotoví  soupis  všech
provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu,
kterým byla stanovena cena díla,

17.4.4. Zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá Objednateli
k odsouhlasení,

17.4.5. Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do
5 dnů od jeho obdržení,

17.4.6. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

17.4.7. Objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a
sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

17.4.8. Zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí
staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem. 

17.4.9. Zhotovitel  provede  (s  použitím  oceněného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb,
zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce)
finanční  vyčíslení  všech  provedených  prací,  dodávek  a  služeb,  všech  dosud
vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje
konečnou  fakturu,  ve  které  budou  uplatněny  zbývající  (dříve  neuplatněné)
finanční nároky vůči Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,

17.5. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této smlouvy.
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Čl. 18
ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

18.1. Smlouva a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
18.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 5 000 000,- EUR. Zhotovitel se
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve
smyslu  tohoto  ustanovení  a  že  nedojde  ke  snížení  pojistného  plnění  pod  částku
uvedenou v předchozí větě.

18.4. Zhotovitel  je  povinen  řádně  platit  pojistné  tak,  aby  pojistná  smlouva  či  smlouvy
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít  pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této
povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení
smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

18.5. Zavinil-li  vznik škody Zhotovitel,  zavazuje se Zhotovitel  v rozsahu, ve kterém není
Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či  odpověd-
nosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na
základě  pojištění,  odškodnit,  ochránit  a  zbavit  Objednatele  veškeré  odpovědnosti
v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

18.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit Objednateli informace o tom, že Technický
dozor Objednatele vykonává osoba s ním propojená nebo sám Zhotovitel. Takovýto stav
je důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy.

18.7. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické
řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností,
seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní Objednatele na
případnou neúplnost,  či  chybnost  projektové dokumentace.  Neupozorní-li  Zhotovitel
Objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla
nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto
bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného
porozumění nebo jakékoli  obdobné příčiny k odůvodnění žádosti  o zvýšení ceny ve
vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.

18.8. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném
přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných
zakázkách)  se zpřístupněním a zveřejněním celé této  smlouvy v jejím plném znění,
jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
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REKAPITULACE ROZPO�TU
Stavba: Místní komunikace ke sjezdovce

Objekt:

�ást:

JKSO:  

Objednatel: M�sto Hlinsko

Zhotovitel: bude ur�en výb�rovým �ízením

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 259 973,34

1 Zemní práce 143 531,03

5 Komunikace 908 872,01

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 570,30

99 P�esun hmot 17 223,66

Celkem 1 259 973,34



ROZPO�ET
Stavba: Místní komunikace ke sjezdovce

Objekt:

�ást:

JKSO:  

Objednatel: M�sto Hlinsko

Zhotovitel: bude ur�en výb�rovým �ízením

Datum: 14.6.2013

P.�. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 259 973,34

D 1 Zemní práce 143 531,03

1 K 221 113107222 Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 819,600 8,94 16 267,22 21,0

2 K 006 979083116 Vodorovné p�emíst�ní suti s naložením a složením na skládku do 5000 m t 611,386 54,61 33 387,79 21,0

3 K 006 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutn�ní t 611,386 10,04 6 138,32 21,0

4 K 221 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 611,386 16,76 10 246,83 21,0

5 K 221 113107242 Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 živi�ných tl 100 mm m2 1 819,600 10,43 18 978,43 21,0

6 K 006 979083116 Vodorovné p�emíst�ní suti s naložením a složením na skládku do 5000 m t 382,116 54,61 20 867,35 21,0

7 K 006 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutn�ní t 382,116 10,04 3 836,44 21,0

8 K 221 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrch� na skládce (skládkovné) t 382,116 16,76 6 404,26 21,0

9 K 001 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornin� t�. 4 m3 68,000 48,31 3 285,08 21,0

10 K 001 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 4 objemu do 100 m3 m3 8,030 81,12 651,39 21,0

11 K 469 167151000 Naložení výkopku strojn� z hornin t�ídy 1-4 m3 82,630 37,66 3 111,85 21,0

12 K 001 162601102 Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 82,630 33,52 2 769,76 21,0

13 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 82,630 10,04 829,61 21,0

14 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 156,997 16,76 2 631,27 21,0

15 K 232 181006111 Rozprost�ení zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodn�ní v rovin� a sklonu do 1:5 m2 340,000 7,62 2 590,80 21,0

16 M MAT R2 Nákup a dovoz zemin schopných zúrodn�ní m3 34,000 287,35 9 769,90 21,0

17 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 340,000 3,35 1 139,00 21,0

18 M MAT 005724100 osivo sm�s travní parková rekrea�ní kg 7,000 89,39 625,73 21,0

D 5 Komunikace 908 872,01

19 K 469 564801300 Podklad komunikací ze št�rkodrti se zhutn�ním tlouš�ky do 15 cm m2 1 819,600 62,27 113 306,49 21,0

20 K 221 57321111R Post�ik spojovací 0,5 kg/m2 m2 1 819,600 10,86 19 760,86 21,0

21 K 221 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š p�es 3 
m

m2 1 819,600 235,23 428 024,51 21,0

22 K 221 57321111RR Post�ik spojovací 0,2 kg/m2 m2 1 819,600 9,62 17 504,55 21,0



23 K 221 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 40 mm š p�es 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 1 819,600 181,51 330 275,60 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 570,30

24 K 221 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 
proužku 250 mm

m 671,000 149,22 100 126,62 21,0

25 M MAT 59218584R P�ídlažba 50x25x8 cm p�írodní kus 1 409,100 44,69 62 972,68 21,0

26 K 221 935112211R
Osazení p�íkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm (lože 
C16/20)

m 27,500 167,99 4 619,73 21,0

27 M MAT 592277280 žlab betonový odvod�ovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm kus 56,000 117,32 6 569,92 21,0

28 K 221 935112911 P�íplatek ZKD tl 10 mm lože p�es 100 mm u p�íkopového žlabu osazeného do betonu m2 440,000 13,44 5 913,60 21,0

29 K 001 938902105 �išt�ní p�íkop� nezpevn�ných š dna p�es 400 mm objem nánosu do 0,3 m3 m 27,500 105,13 2 891,08 21,0

30 K PK R4 Napojení na stávající komunikaci (zp�sob provedení viz. PD) m 24,800 292,46 7 253,01 21,0

D 99 P�esun hmot 17 223,66

31 K 221 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živi�ným

t 586,270 2,35 1 377,73 21,0

32 K PK R1 Geodetické zam��ení, vytý�ení stávajících IS, ochrana stávajících IS v souladu s PD kpl 1,000 12 402,23 12 402,23 21,0

33 K PK R3 Výšková úprava poklop� kpl 1,000 3 443,70 3 443,70 21,0

Celkem 1 259 973,34



ROZPO�ET
Stavba: Místní komunikace ke sjezdovce

Objekt: Rezerva na p�ípadné odstran�ní dlaší podkladní vrstvy tl. 15 cm

�ást:

JKSO:  

Objednatel: M�sto Hlinsko

Zhotovitel: bude ur�en výb�rovým �ízením

Datum:

P.�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 4 5 6 7 8 9

1 113107222 Odstran�ní podkladu pl p�es 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 1 819,600 8,94 16 267,22

2 979083116 Vodorovné p�emíst�ní suti s naložením a složením na skládku do 5000 m t 611,386 54,61 33 387,79

3 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutn�ní t 611,386 10,04 6 138,32

4 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 611,386 16,76 10 246,83

19 564801300 Podklad komunikací ze št�rkodrti se zhutn�ním tlouš�ky do 15 cm m2 1 819,600 62,27 113 306,49

Celkem 179 346,65

Rezerva tvo�ena z položek zakázky �.:


