


Čl. 2 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1 Předmětem  smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  zhotovení  stavby

Oprava  místní  komunikace  Srní  (viz.  projektová  dokumentace  a  soupis
prací):

Realizace zakázky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a výkazem
výměr, a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele a zadávací dokumentace
včetně  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby,  doplněných  oceněným
soupisem stavebních prací,  dodávek a služeb (položkovým rozpočtem). Technické
podmínky  stavby  jsou  stanoveny  v  projektové  dokumentaci  stavby.  PD  byla
vypracována fy. ILB-prostav s.r.o., Na Kopci 316, 53002 Mikulovice.
2.1.2 Přesný  rozsah  předmětu  stavby  je  vymezen  projektovou  dokumentací  pro

provádění  stavby  s  podrobnými  výkazy  výměr,  předané  Objednatelem
Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

2.1.3 Veškeré  podklady  pro  zhotovení  stavby  uvedené  výše  budou  předány
zhotoviteli  spolu  s  podpisem  této  smlouvy.  Zhotovením  stavby  se  rozumí
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí,  včetně  dodávek potřebných materiálů  a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné  (např.  zařízení  staveniště,  bezpečnostní  opatření  apod.)  včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby 

2.1.4 Zhotovením  stavby  se rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech
stavebních  a  montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných
materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné dokončení  díla,  dále  provedení
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla  nezbytné (např.  zařízení  staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

2.1.5 Zhotovením  stavby  se rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech
stavebních  a  montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných
materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné dokončení  díla,  dále  provedení
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla  nezbytné (např.  zařízení  staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

2.1.6 Součástí dodávky stavby je geodetické zaměření díla.
2.1.7 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce

a činnosti:
2.1.7.1 zajištění  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a

dokončení díla,
2.1.7.2 zajištění  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí,  odpovědnost  za  jejich

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
2.1.7.3 zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně

technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
2.1.7.4 zajištění  a  provedení  všech  nutných  zkoušek  dle  ČSN (případně  jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2



2.1.7.5 doložení  kvality  použitých  betonových  směsí  dle  požadavků  projektové
dokumentace k předmětnému dílu,

2.1.7.6 zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke
kolaudaci  (i  dle  zákona  č.  22/1997  Sb.  –  prohlášení  o  shodě)  a  revizí
veškerých  elektrických  zařízení  s  případným  odstraněním  uvedených
závad, je-li to předmětem zakázky,

2.1.7.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných  jiných  právních  nebo  technických  předpisů  platných  v  době
provádění a předání díla,  kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.7.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.7.9 odvoz  a  uložení  vybouraných  hmot  a  stavební  suti  na  skládku  včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o
odpadech,

2.1.7.10 uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.7.11 zajištění  a  splnění  podmínek  vyplývajících  z  územního  rozhodnutí  a  ze
stavebního povolení nebo jiných dokladů,

2.1.7.12 veškeré  práce  a  dodávky  související  s  bezpečnostními  opatřeními  na
ochranu lidí  a  majetku (zejména chodců  a  vozidel  v  místech dotčených
stavbou),

2.1.7.13 projednání  a  zajištění  případného  zvláštního  užívání  komunikací  a
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.1.7.14 ostraha  stavby  a  staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce  a  ochrany
životního prostředí,

2.1.7.15 zajištění  dopravního  značení  k  dopravním  omezením,  jejich  údržba  a
přemisťování a následné odstranění.

2.2 Geodetické zaměření díla
2.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák.  200/1994 Sb.,  ve znění
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v
digitální podobě. 

Čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termínem zahájení stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Údaj o předání a převzetí staveniště
bude prvním zápisem ve stavebním deníku.

3.2 Zhotovitel  je  povinen  započít  stavební  práce na díle  a  řádně  v  nich  pokračovat
nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.3 Termín  zahájení  je  stanoven  na  9.  září  2013, pokud  se  strany  následně
nedohodnou jinak, nebo pokud z objektivních příčin, které nezapříčinila ani jedna ze
smluvních stran, nebude možné termín dodržet.

3.4 Termínem dokončení se rozumí den,  v němž Zhotovitel  písemně  oznámí Objed-
nateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.

3.5 Lhůta plnění je doba ode dne předání Staveniště do Termínu dokončení.
3.6 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  sjednané  dle  této  Smlouvy  dokončí  a  předá

nejpozději: 15. října 2013.
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3.7 Zhotovitel  je  oprávněn  dokončit  práce  na  díle  i  před  uplynutím  lhůty  plnění  a
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.8 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě.  Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnu-
tých  součinností  není  Zhotovitel  v  prodlení  s  plněním  závazku. Nedojde-li  mezi
stranami k jiné dohodě,  prodlužuje se Termín dokončení díla  o dobu shodnou s
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.9 Prodlení  Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně Objednatele a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.10 Místo  plnění  je  místní  komunikace  v  městské  části  Srní  (viz.  projektová
dokumentace).

Čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla 700 072,- Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% 147 015,- Kč

Cena díla celkem 847 087,- Kč s DPH

4.2 Obsah ceny
4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením §

2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
4.2.2 Cena  je  stanovena  podle  Projektové  dokumentace  předané  Objednatelem

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je
součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3 Sjednaná  cena  obsahuje  veškeré  náklady  a  zisk  Zhotovitele  nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4 Zhotovitel  nemá právo domáhat  se zvýšení  sjednané ceny z  důvodů  chyb
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5 Veškerá  manipulace  se  stavebním  materiálem,  popřípadě  s  vybouranými
hmotami  nebo  vytěženou  zeminou  je  obsahem nabídkové  ceny.  Pokud
Objednatel  výslovně  písemně  nestanoví,  kam má  být  vytěžená  zemina
nebo  vybourané  hmoty  odvezena,  pak  je  povinností  Zhotovitele  zajistit
místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz
a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez
ohledu  na  to,  jaká vzdálenost  vodorovného  přesunu  těchto  hmot  je
obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3 Podmínky pro změnu ceny
4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za

níže uvedených podmínek.
4.3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i

provedení  jiných  prací  nebo  dodávek,  než  těch,  které  byly  předmětem
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Projektové  dokumentace  nebo  pokud  Objednatel  vyloučí  některé  práce
nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4 Způsob sjednání změny ceny
4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit  jej
Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného  odkladu  poté,  kdy  se  ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele
na  zvýšení  sjednané  ceny.  Zvýšení  sjednané  ceny  je  možné  pouze  za
podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4 Obě  strany  následně  změnu  sjednané  ceny  písemně  dohodnou  formou
Dodatku ke smlouvě.

Čl. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2 Postup plateb
5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen

faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně na základě odsouhlasených
soupisů  stavebních prací.  Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma
smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté
zjevných vad a nedodělků. 

5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího
měsíce  soupis  provedených  prací  oceněný  v  souladu  se  způsobem
sjednaným  ve  smlouvě.  Objednatel  je  povinen  se  k  tomuto  soupisu
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-
li  se ve stanovené lhůtě,  má se za to,  že se soupisem souhlasí)  a po
odsouhlasení Objednatelem vystaví  Zhotovitel  fakturu nejpozději  do 10
dne  příslušného  měsíce.  Nedílnou  součástí  faktury  musí  být  soupis
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3 Měsíční fakturací bude uhrazena do výše 90% z celkové sjednané ceny.
5.3 Zádržné (pozastávka) ve výši 10% bude uhrazena po převzetí díla Objednatelem.

Pokud  se  při  předání  díla  vyskytnou  vady  a  nedodělky,  tak  úhrada  pozastávky
proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.4 Náležitosti faktury
5.4.1 Faktura  bude  mít  náležitosti  daňového  a  účetního  dokladu  dle  Zákona

o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění.
5.4.2 Součástí faktury musí být jednoznačná specifikace prací, které byly provedeny

a jsou fakturovány, tzn. soupis prací, ve kterém budou podrobně rozepsány
jednotlivé fakturované položky včetně  jejich množství  a ceny za měrnou
jednotku.
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5.5 Lhůty splatnosti
Faktury  je  Zhotovitel  povinen  vystavit  vždy  do  10.  kalendářního  dne  měsíce
následujícího.  Objednatel je povinen uhradit  fakturu Zhotovitele nejpozději  do 14
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 

Čl. 6 MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a dokončení díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.  

6.1.2 Prodlení  Zhotovitele  proti  Termínu  předání  a  převzetí  díla  sjednaného  dle
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2 Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k

odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, na jejichž
odstraňování  nenastoupil  ve  sjednaném  termínu,  a  to  za  každý  den
prodlení.

6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za
každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě

do deseti  dnů  ode dne obdržení  reklamace Objednatele,  k odstraňování
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu  1.000,-  Kč  za  každou reklamovanou vadu,  na jejíž  odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel  neodstraní  reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamo-
vanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3.3 Označil-li  Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému
užívání  díla,  případně  hrozí nebezpečí  škody velkého rozsahu (havárie),
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Sankce za nevyklizení staveniště
6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však

ve lhůtě  do patnácti dnů  od Termínu předání a převzetí díla, je povinen
zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu 1.000,-  Kč  za každý i  započatý  den
prodlení.

6.4.2 Strana,  které  byla  smluvní  pokuta  vyúčtována,  je  povinna  do  30  dnů  po
obdržení vyúčtování buď pokutu zaplatit nebo sdělit oprávněné straně své
námitky.  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  oprávněné
smluvní  strany  na  úhradu  škody  způsobené  porušením  povinnosti,  na
kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.5 Sankce za nedodržení splatnosti 
Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí  nebo konečné faktury činí  0,03% z
dlužné částky za každý den prodlení. 
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Čl. 7 STAVENIŠTĚ

7.1 Předání a převzetí Staveniště
7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část)

prosté  práv  třetí  osoby  nejpozději  do  termínu  zahájení  stavby  nebo  do
deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, přičemž rozhodný je
termín, který nastane později. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

7.1.2 Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž
je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.3 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Vybudování zařízení staveniště
7.2.1 Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje

zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou doku-
mentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.2.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
7.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

7.3.1 Veškerá  potřebná  povolení  k  užívání  veřejných  komunikací  (popř.  jiných
veřejných ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

7.3.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba
umístit  nebo  přemístit  dopravní  značky  podle  předpisů  o  pozemních
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za
umisťování,  přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti  s
průběhem provádění prací.  Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v
této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.3.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
7.3.4 Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ze  Staveniště  odstraňovat  všechny  druhy

odpadů,  stavební  suti  a  nepotřebného  materiálu.  Zhotovitel  je  rovněž
povinen  zabezpečit,  aby  odpad  vzniklý  z  jeho  činnosti  nebo  stavební
materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.4 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
7.4.1 Zhotovitel  je povinen zajistit  na Staveništi  veškerá bezpečnostní opatření a

hygienická  opatření  a  opatření  na  ochranu  životního  prostředí,  a  to  v
rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak
i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.5 Vyklizení staveniště
7.5.1 Zhotovitel  je  povinen  odstranit  zařízení  staveniště  a  vyklidit  Staveniště

nejpozději  do 15 dnů  ode dne Předání a převzetí  díla,  pokud se strany
nedohodnou jinak.

7.5.2 Nevyklidí-li  Zhotovitel  Staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  Objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené
uhradí Objednateli Zhotovitel.
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Čl. 8 STAVEBNÍ DENÍK

8.1 Povinnost vést stavební deník
8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích,

které provádí, stavební deník.
8.1.2 Stavební  deník  musí  být  v  pracovní  dny od 7.00 do 17.00 hod.  přístupný

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do
Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály
zápisů  je  Zhotovitel  povinen  předat  Objednateli  nejméně  1x  měsíčně,
pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů
a dopravních prostředků

• časovém postupu prací
• kontrole jakosti provedených prací
• opatřeních  učiněných v  souladu s  předpisy  bezpečnosti  a

ochrany zdraví
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany

a ochrany životního prostředí
• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.1.5 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro

další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která
se stane součástí Stavebního deníku.

8.2 Kontrolní dny
8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny

v  termínech  nezbytných  pro  řádné  provádění  kontroly,  nejméně  však
jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob
vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.2.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8.2.4 Obsahem Kontrolního  dne je  zejména zpráva Zhotovitele  o postupu prací,

kontrola  časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a
podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a
stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá
všem zúčastněným.

8.2.6 Zhotovitel  zapisuje  datum  konání  Kontrolního  dne  a  jeho  závěry  do
Stavebního deníku.
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Čl. 9 ZMĚNY V REALIZACI DÍLA 

9.1 Postup při schvalování změn
9.1.1 Zhotovitel  je  povinen  oznámit  všechny  změny  v  realizaci  díla,  a  to  s

dostatečným předstihem před jejich provedením. Součástí oznámení změn
bude  popis  změny,  zdůvodnění  změny  a  finanční  vyčíslení  změny.
Zhotovitel  je Objednateli  musí ohlásit  dříve  než 10 pracovních dnů  před
plánovaným provedením změny.

9.1.2 V případě  změn, které nemohly být předem očekávány a provedení těchto
změn ve vztahu k řádné realizaci projektu nesnese odkladu, je Zhotovitel
povinen ohlásit Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních
dní ode dne jejího zjištění. 

Čl. 10 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

10.1 Klasifikace víceprací a méněprací
10.1.1Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty

v předmětu díla dle této Smlouvy, a to vůbec nebo v menším kvantitativním
rozsahu. 

10.1.2Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla
dle této Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při
zachování sledovaných parametrů projektu).

10.1.3Pro uplatnění více či méněprací v průběhu realizace je Zhotovitele povinen
zabezpečit, aby: 
10.1.3.1 každá více a méněpráce byla řádně a úplně zdokumentována a

zaznamenána  ve  Stavebním  deníku  nebo  jiném  adekvátním
dokumentu, podepsána technickým dozorem Objednatele.

10.1.3.2 souhrn více a méněprací byl ve finančním vypořádání vzájemně
kompenzován, tj. bude proveden jejich vzájemný zápočet.

10.1.3.3  objem  víceprací  nepřesáhl  10  %  celkové  sjednané  ceny  a
současně  nebyl  vyšší  než  objem  méněprací,  a  to  ani  v  rámci
měsíční fakturace.

Čl. 11 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE

11.1 Pokyny Objednatele
11.1.1Při  provádění  díla  postupuje  Zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se  však

zavazuje respektovat  veškeré pokyny Objednatele případně  koordinátora
BOZP,  týkající  se  realizace  předmětného  díla  a  upozorňující  na  možné
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

11.1.2Zhotovitel  je  povinen  upozornit  Objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných
mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit při vynaložení odborné péče.
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11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních
opatření  a  hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.3.1Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím

osobám  z  titulu  opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním  podmínek
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících
z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li  to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.

11.3.2Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj  dílo
provádějí.

11.3.3Zhotovitel  odpovídá  za  škodu  způsobenou  okolnostmi,  které  mají  původ
v povaze  strojů,  přístrojů  nebo  jiných  věcí,  které  Zhotovitel  použil  nebo
hodlal použít při provádění díla.

11.4 Další podmínky pro zajištění řádného plnění
Způsob  provádění  díla  a  jakost  výrobků  se  řídí  obecně  závaznými  předpisy,
platnými  českými  technickými  normami,  technickými  specifikacemi  a
technologickými  postupy  stanovenými  výrobci  použitých  materiálů  a  výrobků.
Předmětné  stavební  práce  budou  provedeny  v  souladu  s  ustanoveními
následujících dokumentů  (dokumenty jsou seřazeny v sestupném pořadí,  tzn.  že
ustanovení  dokumentů  uvedených  výše  v  pořadí  jsou  nadřazena  ustanovením
dokumentů uvedených v pořadí nižším):

• české  technické  normy  přejímající  evropské  normy  nebo  jiné
národní technické normy přejímající evropské normy

• evropská technická schválení
• obecné  technické specifikace stanovené  v  souladu s  postupem

uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním
věstníku Evropské unie

• mezinárodní normy, nebo
• jiné typy technických dokumentů  než normy, vydané evropskými

normalizačními orgány.
11.4.1Zhotovitel  se  zavazuje  a  ručí  za  to,  že  při  realizaci  díla  nepoužije  žádný

výrobek  a materiál,  o  kterém je v  době  jeho užití  známo,  že  nesplňuje
podmínky této smlouvy a který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak Zhotovitel učiní, je
povinen  na  písemné  vyzvání  Objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo
provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků.

11.4.2Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a
převzetí  díla,  soubor  certifikátů  rozhodujících  materiálů  užitých
k vybudování  díla.  Na  vyžádání  Objednatele,  technického či  autorského
dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy
nebo receptury jednotlivých materiálů  a výrobků a technologické postupy
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, technického,
či  autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel  nepředloží,  má právo tech-
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nický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle
této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez
toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

11.4.3Zhotovitel  při  provádění  díla  provede  potřebná  opatření,  která  zamezí
nežádoucím  vlivům stavby  na  okolní  prostředí  (zejména  na  nemovitosti
přiléhající  ke  staveništi)  a  je  povinen  dodržovat  veškeré  podmínky
vyplývající  z  právních  předpisů,  řešících  problematiku  vlivu  stavby  na
životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

Čl. 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Organizace předání díla
12.1.1Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem,

kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen
nejpozději  do  tří  dnů  od  termínu  stanoveného  Zhotovitelem  zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.1.2Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním
předaného  díla  na  Objednatele  a  současně  začíná  běžet  lhůta  pro
uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka. 

12.1.3Nedokončenou dodávku nebo její část není Objednatel povinen převzít. 
12.1.4Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako celek, případně

může probíhat  po  jednotlivých  zcela  dokončených dílčích  etapách nebo
objektech,  schopných samostatného užívání.  V případě  dílčích  přejímek
bude  dohodnut  způsob  užívání předaných  částí  a  podmínky  provádění
dalších prací v předané části objektu.

12.2 Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1O  průběhu  předávacího  a  přejímacího  řízení  pořídí  Objednatel  zápis

(protokol).
12.2.2Zhotovitel  je  povinen  připravit  k  přejímacímu  řízení  nezbytné  doklady,

zejména zápisy a osvědčení  o provedených zkouškách použitých  mate-
riálů, atesty na materiál, originály stavebních a montážních deníků. Nepře-
dložení  potřebných  dokladů  bude  považováno  za  vadu,  bránící  užívání
stavby. 

12.2.3Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol
obsahovat i:
• soupis zjištěných Vad 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném

způsobu narovnání
• dohodu o zpřístupnění díla  nebo jeho částí Zhotoviteli  za účelem

odstranění Vad 
12.2.4V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
12.2.5Objednatel  je  oprávněn  při  přejímacím  a  předávacím  řízení  požadovat

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poža-
duje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek
však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
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12.2.6Zhotovitel  zajistí  průběžnou  fotodokumentaci,  která  bude  zachycovat  stav
před  realizací,  průběh  výstavby  a  výsledný  stav  po  realizaci.  Tuto
fotodokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí díla.

Čl. 13 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1 Odpovědnost za vady díla
13.1.1Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá

za vady díla zjištěné v záruční době. Po dobu záruční doby má Objednatel
právo požadovat a Zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit. 

13.1.2Záruční doba je stanovena pro celé dílo  v délce 60 kalendá řních m ěsíců a
začíná běžet dnem protokolárního předání díla. 

13.1.3Záruční  doba neběží  po  dobu,  po  kterou Objednatel  nemohl  předmět  díla
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

13.1.4Pro ty  části  díla,  které  byly  v  důsledku oprávněné  reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny,  běží záruční lhůta opětovně  od počátku ode dne
provedení reklamační opravy.

13.1.5Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  předmět  díla  má  v  době  jeho  předání
Objednateli  a  po  dobu  běhu záruční  doby  vlastnosti  stanovené  obecně
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem,
popřípadě  vlastnosti  obvyklé,  dále  za  to,  že  dílo  nemá právní  vady,  je
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve
smlouvě.

13.1.6Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  jestliže  byly  způsobeny  použitím  podkladů
předaných  mu  ke  zpracování  Objednatelem  a  jím  určenými  osobami  v
případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost
těchto podkladů zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na
jejich použití písemně trval.

13.1.7Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou
uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto
protokolu (vady zjevné).

13.1.8Zhotovitel  dále odpovídá za vady,  vzniklé po předání a převzetí  díla,  které
vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady,
které mělo  dílo  v  době  předání  a  převzetí,  ale které se projevily  až po
převzetí (vady skryté).

13.1.9Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou
nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.

13.1.10 Dílo  má vady,  jestliže  jeho provedení  neodpovídá výsledku určenému v
projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto
smlouvou, jejími  přílohami,  výsledky zadávacího řízení,  popř.  má takové
vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému
a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje
za  vadné  již  ke  dni  jeho  předání  a  převzetí  v  případě,  že  nebude
příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

13.1.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro
vady, za které odpovídá Zhotovitel.

13.1.12 Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, Objednateli záruku, že:
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• veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
• veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
• veškeré provedené stavební a montážní práce,
• veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své
vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví
své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž
poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy,
které  připravil  a  dodal  v  průběhu  provádění  díla  a  které  byly  v  míře
stanovené touto smlouvou Objednatelem schváleny.

13.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1Zhotovitel je povinen nejpozději  do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně

oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

13.2.2Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé  náklady  uhradí  Objednateli
Zhotovitel.

13.2.3Jestliže  Objednatel  v  reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpoz-
ději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13.2.4Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.
Vyhlášení konkurzu na Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

Čl. 14 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1 Vlastnictví díla
Vlastníkem  zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2 Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí  škody  ve  smyslu  §  368  odstavec  2  obchodního  zákoníku  nese  od
počátku  Zhotovitel,  a  to  až  do  doby  řádného  předání  a  převzetí  díla  mezi
Zhotovitelem  a  Objednatelem.  Zhotovitel  má  uzavřenou  smlouvu  o  pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Čl. 15 VYŠŠÍ MOC

15.1 Definice vyšší moci
Za vyšší  moc se  považují  okolnosti  mající  vliv  na  dílo,  které  nejsou závislé  na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
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Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v dů-
sledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k  dohodě,  má strana,  která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

Čl. 16 ZMĚNA SMLOUVY

16.1 Forma změny smlouvy
16.1.1Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Čl. 17 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna  to  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání
oprávněných zástupců smluvních stran.

17.2 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  od  smlouvy  lze  odstoupit  v  těchto  případech
podstatného porušení smlouvy:
17.2.1prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší

než 90 dnů,
17.2.2nepředložení dokladů  Zhotovitele o pojištění odpovědnosti  za škodu Objed-

nateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
17.2.3pokud  Zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  s  povinnostmi  vyplývajícími  ze

smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, Objednatel zjednání nápravy
požadoval a Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedo-
statky  vzniklé  tímto  vadným  prováděním,  nebo  po  uplynutí  této  lhůty
nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

17.3 Oprávněná  smluvní  strana  je  povinna  své  odstoupení  písemně  oznámit  druhé
smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní
povinnosti  dozvěděla.  V  oznámení  o  odstoupení  od  smlouvy  musí  být  uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

17.4 Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
17.5 Odstoupí-li  Objednatel  od  smlouvy  na  základě  ujednání  z  ní  vyplývajících,

sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:
17.5.1 Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,
17.5.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
17.5.3 Zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech

provedených  prací  a  uskutečněných  dodávek  a  služeb,  oceněný  podle
způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
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17.5.4 Zhotovitel  oceněný  soupis  provedených  prací,  dodávek  a  služeb  předá
Objednateli k odsouhlasení,

17.5.5 Objednatel  se  vyjádří  k  oceněnému  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb
nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,

17.5.6 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
17.5.7 Objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a

sepsat  zápis  o předání  a převzetí,  podepsaný oprávněnými  zástupci  obou
stran,

17.5.8 Zhotovitel  odveze  svůj  nezabudovaný  nevyúčtovaný  materiál  a  zařízení  a
vyklidí  staveniště  nejpozději  do  15  dnů  po  předání  a  převzetí  prací
Objednatelem,

17.5.9 Zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb,
zpracovaného  a  odsouhlaseného  podle  předchozích  ustanovení  tohoto
odstavce)  finanční  vyčíslení  všech  provedených  prací,  dodávek  a  služeb,
všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve
neuplatněné) finanční nároky vůči Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,

17.6 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této smlouvy.

Čl. 18 ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

18.1 Smlouva a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
18.2 Zhotovitel  je  podle ustanovení § 2 písm.  e)  zákona č.  320/2001 Sb.,  o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů,  osobou povinnou spolupůsobit  při  výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18.3 Zhotovitel  prohlašuje,  že  ke  dni  podpisu  této  Smlouvy  má uzavřenou  pojistnou
smlouvu,  jejímž  předmětem  je  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou
Zhotovitelem  třetí  osobě  v  souvislosti  s  výkonem  jeho  činnosti,  ve  výši  
5 000 000,- EUR. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po
dobu záruční doby bude pojištěn ve  smyslu  tohoto ustanovení  a že  nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

18.4 Zhotovitel  je  povinen  řádně  platit  pojistné  tak,  aby  pojistná  smlouva  či  smlouvy
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění
díla  a  v  přiměřeném rozsahu  i  po  dobu  záruky.  V  případě,  že  dojde  k  zániku
pojištění,  je  Zhotovitel  povinen  o  této  skutečnosti  neprodleně  informovat
Objednatele  a  ve  lhůtě  3  pracovních  dnů  uzavřít  pojistnou  smlouvu  ve  výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany
této  smlouvy  za  podstatné  porušení  smlouvy  zakládající  právo  Objednatele  od
smlouvy odstoupit.

18.5 Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není
Objednatel  plně  chráněn  proti  ztrátám,  výdajům,  nákladům,  újmě,  škodě  či
odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti
osob  na  základě  pojištění,  odškodnit,  ochránit  a  zbavit  Objednatele  veškeré
odpovědnosti  v  souvislosti  se  ztrátami,  výdaji,  náklady,  újmou,  škodou  či
odpovědností  za škodu na majetku nebo škodu plynoucí  z újmy na zdraví  nebo
smrti osob.
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Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v obci Srní

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 17.7.2013

Kód Popis

1 2

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

Celkem



Cena celkem

3

700 072,37

88 952,33

15 954,95

277 079,64

234 813,67

83 271,78

10 550,14

700 072,37
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ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace v obci Srní
Objekt:  
Část:  
JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením
Datum: 17.7.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 001 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 406,10 406,10 21,0

2 K 001 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 21,0

3 K 221 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 2,000 250,37 500,74 21,0

4 K 221 113107181 m2 134,000 20,86 21,0

5 K 006 979083116 15,410 97,88 21,0

6 K 006 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 15,410 22,24 342,72 21,0

7 K 221 979099145 15,410 182,57 21,0

8 K 221 113107221 m2 205,200 12,52 21,0

9 K 006 979083116 47,208 31,95 21,0

10 K 006 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 47,208 31,11 21,0

11 K 221 979099155 47,208 55,87 21,0

12 K 001 122301102 m3 86,832 78,24 21,0

13 K 001 122301109 m3 86,832 15,65 21,0

14 K 001 132301201 m3 91,140 69,55 21,0

15 K 001 132301209 m3 91,140 13,91 21,0

16 K 001 162601102 m3 197,872 33,03 21,0

17 K 469 167151000 m3 197,972 59,35 21,0

18 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 197,972 32,64 21,0

19 K 001 171201211 376,147 55,87 21,0

20 K 231 182001111 m2 339,000 19,26 21,0

21 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 339,000 8,94 21,0

22 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 0,212 89,39 18,95 21,0

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Sazba 
DPH

700 072,37

88 952,33

1 301,80 1 301,80

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm 2 795,24

Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m t 1 508,33

t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2 813,40

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm 2 569,10

Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m t 1 508,30

t 1 468,64

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 637,51

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 6 793,74

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 1 358,92

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 6 338,79

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 1 267,76

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 6 535,71

Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 11 749,64

6 461,81

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 21 015,33

Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5 6 529,14

3 030,66
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D 4 Vodorovné konstrukce

23 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,300 624,75 21,0

24 K 271 452311141 m3 3,720 21,0

D 5 Komunikace

25 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 381,500 99,16 21,0

26 K 469 564801300 m2 381,500 99,16 21,0

27 K 221 57321111R Postřik spojovací 0,5 kg/m2 m2 381,500 13,35 21,0

28 K 221 565155111 m2 381,500 308,76 21,0

29 K 221 57321111RR Postřik spojovací 0,2 kg/m2 m2 381,500 9,62 21,0

30 K 221 577134131 m2 381,500 196,24 21,0

D 8 Trubní vedení

31 K 271 812372121 93,000 36,35 21,0

32 M MAT 592232270 kus 39,000 967,60 21,0

33 K 271 894211121 kus 3,000 21,0

34 K 271 89594121R D+M uliční vpusti vč. mříže (specifikace - viz. PD) kus 2,000 21,0

35 K 254 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 618,78 21,0

36 M MAT 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 3,000 21,0

37 K 271 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 78,340 779,00 21,0

38 K 469 27036114R Výztuž konstrukcí svařovanými sítěmi Kari t 1,249 21,0

39 K 271 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 186,000 223,63 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

40 K 221 915491211 m 108,000 167,60 21,0

41 M MAT 59218584R Přídlažba 50x25x8 cm přírodní kus 226,800 43,90 21,0

42 K 221 916131212 m 115,000 172,47 21,0

43 M MAT 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 120,750 89,12 21,0

44 K 221 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 3,500 365,89 21,0

45 M MAT 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I t 1,837 21,0

46 K 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,500 21,0

15 954,95

5 810,18

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (betonový práh) 2 727,09 10 144,77

277 079,64

37 829,54

Podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm 37 829,54

5 093,03

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 
m 117 791,94

3 670,03

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu 74 865,56

234 813,67

Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 
% DN 300 m 3 380,55

trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění pryžovým kroužkem TBH-Q 300/2500 
D30x250x6,5 cm 37 736,40

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno 
beton tř. C 25/30 9 664,49 28 993,47

5 947,29 11 894,58

1 856,34

2 737,43 8 212,29

61 026,86

32 120,10 40 118,00

41 595,18

83 271,78

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 
proužku 250 mm 18 100,80

9 956,52

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého 19 834,05

10 761,24

1 280,62

2 231,82 4 099,85

2 106,97 1 053,49
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47 K 001 938902106 Čištění příkopů nezpevněných š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,5 m3 m 40,000 78,93 21,0

48 K PK R Napojení na stávající komunikaci (způsob provedení viz. PD) m 19,620 228,23 21,0

D 99 Přesun hmot

49 K 221 998225111 t 297,784 9,39 21,0

50 K PK R1 Geodetické zaměření, vytýčení stávajících IS, ochrana stávajících IS v souladu s PD kpl 1,000 21,0

51 K PK r2 Výšková úprava poklopů kpl 1,000 21,0

Celkem

3 157,20

4 477,87

10 550,14

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným 2 796,19

6 703,91 6 703,91

1 050,04 1 050,04

700 072,37


