

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: „I/14 Červený Kostelec, OŽK“

Číslo: 10PU-000715

8/2013

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123
ze dne 14.3.2001
Praha, srpen 2006

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP **Kryty z dlažeb**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP **Obrubníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11 **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 25.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, březen 2009

Kapitola 15 TKP Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha, prosinec 2006

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP

Zrušeno

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003
Praha, březen 2008
ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/1
ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011.
Praha, 2011

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP **Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP **Mostní ložiska**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP **Mostní závěry**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, březen 2008

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, březen 2008

Kapitola 28 TKP

Mikrokoberce prováděné za studena

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, březen 2008

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 16
147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: **„I/14 Červený Kostelec, OŽK“**

Číslo: 10PU-000715

8/2013

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

neobsazeno

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1 SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

- 1.- Všeobecné ustanovení (PREAMBULE)
- 2.- CELKOVÁ REKAPITULACE
- 3.- POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název zakázky: **„I/14 Červený Kostelec, OŽK“**

Číslo: 10PU-000715

8/2013

1. Všeobecné ustanovení (PREAMBULE)

Akce: I/14 Červený Kostelec, OŽK

Upozornění pro uchazeče i zhotovitele:

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s :
- podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Každá položka, pro níž není v soupisu prací udána cena nebo sazba, se považuje za krytou jinými sazbami nebo cenami zahrnutými do dílčího výkazu v rámci výkazu výměr.
- f) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- g) Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR.
- h) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- i) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena.
- Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřipustné předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stanovenou technickou úroveň, s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný účel. Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, nebo je činnost uvedena v samostatné položce, **zahrnují položky výkazu výměr (v jednotlivých cenách) zejména náklady na všechny následující činnosti v rozsahu příslušné práce – obzvlášť např.:**
- ♦ přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na plodinách
 - ♦ úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí
 - ♦ dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě
 - ♦ zhotovení práce dle technologického předpisu
 - ♦ veškeré nutné ochrany práce
 - ♦ průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP zkušebnou zhotovitele
 - ♦ veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení prací a pod.)
 - ♦ veškeré lešení a podpěrné konstrukce

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

- ♦ montážní prostředky a pomůcky
- ♦ potřebné dočasné úpravy
- ♦ úpravy, očištění, ošetření pracoviště
- ♦ zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky a pod.)
- ♦ vytyčení a udržování obvodu staveniště
- ♦ poplatky na zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- ♦ odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- ♦ náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- ♦ stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inž. sítí
- ♦ finanční nároky na dočasné záборы, záборы veřejného prostranství a použití veřejných a místních komunikací nad rámec dokumentace pro zadání stavby, vyplývající z navržené technologie zadavatele.
- ♦ zabezpečovací zařízení (včetně jeho projednání) pro práci za silničního provozu
- ♦ náklady na skládky přebytečného materiálu. Skládky zajišťuje zhotovitel a uchazeč ve své nabídce tyto skládky určí.
- ♦ Havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi a povodňový plán
- ♦ Plán BOZP včetně ohlášení prací na IBP, pokud není součástí ZDS.

Případná dokumentace stavu okolní zástavby před započítáním stavby je záležitostí zhotovitele.

- j) Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy i za vybourání konstrukcí (na př. kryty z kam.kostek, obruby a pod) musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků, očištění k použitelnému využití - a to vždy, pokud některé z těchto prací nejsou uvedeny v samostatných položkách. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek (pokud k tomu nejsou přesné požadavky v PD, ale rovněž bez určení vzdálenosti), s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky.
- k) Předpokládá se, že poplatky, režie, zisk a přírázky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby. _
- l) Objednavatel si vyhrazuje právo upravit skutečný rozsah prací dle svých finančních možností, resp. finančních prostředků jemu přidělených ze státního rozpočtu.

2.

Použití a placení položek SO 000 - Všeobecné a předběžné položky pro ŘSD (pokud není určeno jinak jde o provizorní ceny – fakturace dle skutečných nákladů)

Detailní rozpis položky 03100 - Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž

úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo fází výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli.

Detailní rozpis položky 02910 - Ostatní požadavky - zeměměřičská měření

Geodetické a zeměměřičské práce – podrobné zaměření, nivelace na objektech, kontrolní měření investora atd. Zahrnuje i zaměření pro omezníkování vč. samotného omezníkování kamennými mezníky, vytyčení obvodu staveniště, vytyčení trvalých i dočasných záborů, vytyčení nových vozovek a vytyčení tras silnice (hlavních bodů). Pokud bude omezníkování provedeno plastovými mezníky bude položka upravena ve vztahu ke změně materiálu. Položka zahrnuje veškeré další geodetické práce pro potřeby stavby včetně zaměření skutečného provedení stavby.

Detailní rozpis položky 02944 - Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení v digit. formě

Dokumentace skutečného provedení stavby a zpracování geometrického plánu po stavbě vč. přeložek sítí

Detailní rozpis položky 02990 - Dodávka a instalace informativních tabulí o stavbě

Stavební práce v otevřeném řízení
Sdružení zadavatelů-ŘSD+Město Červený Kostelec

dodávka a instalace informativních tabulí o stavbě (2 velkoplošné tabule s logem a údaji o zhotoviteli, investorovi, termínech atd., 6 omluvné menší značky, 6 další dodatkové značky)

Detailní rozpis položky 02720 - Pomoc práce zajišť' nebo zříz regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi a v navazujícím okolí. Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění či jakékoliv potřebné přemísťování. Případné více náklady z důvodu ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby.

3. **Další podmínky a ustanovení**

- **Přebytek vytěženého použitelného materiálu** - uchazeči musí jako součást nabídky předložit i návrh na odkoupení přebytku vytěženého materiálu (vytěžená obalovaná směs, dlažební kostky, obrubníky, ocelové konstrukce) za minimální reprodukční pořizovací cenu – viz Formulář 4.4.5 v dílu 1 část 4 Zadávací dokumentace. Jednotková cena za jednotku tohoto materiálu bude uvedena v nabídce samostatně a nesmí být započtena do cenové nabídky prací.
Uchazeči uvedou nabídnuté ceny na samostatném „Formuláři výkupních cen vytěženého materiálu“. Tento formulář bude řádně vyplněn, podepsán uchazečem a v bude umístěn nabídce.
- **Realizační dokumentace stavby** – zahrnuje veškeré podrobné projekty pro stavbu vč. havarijního a protipovodňového plánu. Slouží zhotoviteli jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily dle potřeby zhotovitele a v souladu s předpisy (např. u mostů), doplňuje, avšak nemění DZS a nezakládá důvod pro cenové změny. RDS neobsahuje **v příloze žádný rozpočet** (pro fakturaci je podkladem nabídkový rozpočet) Zadavatel předpokládá, že se RDS se nezpracovává..
- **Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit skutečné množství prací.**

2. Celková rekapitulace				
I/14 Červený Kostelec, OŽK				
So	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC			
	MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEK			
	CELKEM		XXXXX	XXXXX
	DPH 21%	XXXXX		XXXXX
	SMLUVNÍ CENA VČ.DPH	XXXXX	XXXXX	

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní firma zájemce e,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]

Pro Ředitelství silnic a dálnic				
I/14 Červený Kostelec, OŽK				
So	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
000	Všeobecné a předběžné položky			
101	Ulice Náchodská OŽK - I.etapa, km 110,650 - km 111,200			
102	Ulice Náchodská OŽK - II.etapa, km 110,200 - km 110,650			
103	Ulice 17.listopadu OŽK - III.etapa, km 109,025 - km 110,000			
	CELKEM		XXXXXX	XXXXXX
	DPH 21%	XXXXXX		XXXXXX
	SMLUVNÍ CENA VČ.DPH	XXXXXX	XXXXXX	

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní firma zájemce e,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]

Pro Město Červený Kostelec				
I/14 Červený Kostelec, OŽK				
So	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
000	Všeobecné a předběžné položky			
101A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník			
101B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - chodník			
301A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace			
301B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace			
302A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod			
302B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - vodovod			
401A	I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení			
401B	I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení			
	CELKEM		XXXXXX	XXXXXX
	DPH 21%	XXXXXX		XXXXXX
	SMLUVNÍ CENA VČ.DPH	XXXXXX	XXXXXX	

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní firma zájemce e,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]

3. **Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace jsou dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele - Soupis prací bez cen ŘSD.pdf a Soupis prací bez cen Město.pdf, které obsahují kompletní soupisy prací ve formátu pdf.**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT ASPE)

Název zakázky: „I/14 Červený Kostelec, OŽK”

Číslo: 10PU-000715

8/2013

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je soubory obsažené ve složce „**Soupis prací**“ - **Soupis prací bez cen ŘSD .xml** a **Soupis prací bez cen Město .xml** obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby v elektronické podobě a které jsou poskytnuty ke stažení na adrese:

<http://leteckaposta.cz/644045961>.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: **„I/14 Červený Kostelec, OŽK“**

Číslo: 10PU-000715

8/2013

Nedílnou součástí tohoto Dílu 5 zadávací dokumentace jsou dokumenty ve složce označené „PD ŘSD“ a „PD město“ obsahující kompletní projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a které jsou poskytnuty ke stažení na adresách

Projektová dokumentace pro Město ČK - „PD město“

<http://leteckaposta.cz/374727411>

Projektová dokumentace pro ŘSD - „PD ŘSD“

<http://leteckaposta.cz/270771289>