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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Preambule:   Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlou-
vy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další 
údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto do-
plněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 
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Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších 
předpisů  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Objednatel  : Zlínský kraj 
Sídlo : tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman kraje 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman kraje 
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic 
  Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a  
  realizace investic 
  Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investic 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Tel. : 577 043 872 
E-mail : petr.ruber@kr-zlinsky.cz 
 
1.2. Zhotovitel  : ….. 
Sídlo : ….. 
Statutární orgán : ….. 
Zapsán v obchodním rejstříku : ….. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : ….. 
b) ve věcech technických : ….. 
IČ : ….. 
DIČ : ….. 
Bankovní ústav : ….. 
Číslo účtu : ….. 
Tel. / Fax : ….. 
E-mail : ….. 
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplý-
vající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry ob-
jednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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1.5. Identifikační údaje stavby 
 
Název veřejné zakázky: „Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pav i-

lonu – demolice budov H a J“ 
 
Sdělení: Městského úřadu Vsetín, Odboru územního plánování, stavební-

ho řádu a dopravy pod č. j. MUVS-S 8830/2011/OÚPSŘ-330/Sa-
5 ze dne 14.9.2011, kterým bylo povoleno odstranit stavbou do-
tčené budovy (dále jen „sdělení“) 

Stavební povolení: vydané Městským úřadem Vsetín, Odborem územního plánová-
ní, stavebního řádu a dopravy pod č. j. MUVS-S 
10986/2011/OÚPSŘ-330/Su-10 dne 24.10.2011 (dále jen sta-
vební povolení) 

 
Místo stavby: k.ú. Vsetín, p .č. 3235, 3245, 3247 
 
Investor: Zlínský kraj 

Uživatel: Vsetínská nemocnice a.s., IČ: 268 71 068, Nemocniční 955,  

 755 32 Vsetín 

 

Projektant: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno 
 
Projektová dokumentace: zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno 

pod zakázkovým číslem DBP 27-2012, s datem: 06-12    
 
Technický dozor stavebníka:    ….. bude sdělen po jeho výběru 
 
Generální dodavatel stavby: ….. 

 
Stavbyvedoucí zhotovitele:    ….. 
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů : ….. 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“): 
 

„ Vsetínská nemocnice, a.s. – výstavba interního pavi lonu -  
 demolice budov H a J “ 

Dílem se rozumí :  

Bourací práce specifikované touto smlouvou o dílo, schváleným investičním záměrem 
č. 694/3/170/119/06/10 a projektovou dokumentací (čl.1.5.) předanou zhotoviteli objednatelem. 

 
2.2. Před započetím provádění demoličních prací se zhotovitel zavazuje vlastním nákladem provést: 

2.2.1. vytýčení hranic podzemních sítí příslušnými správci; 
2.2.2. v případě potřeby sondy pro zjištění skutečného stavu podzemních sítí; 
2.2.3. vyhotovení podrobného technologického postupu demolice, který předloží TDS ke schválení 

na základě dokumentace bouracích prací, vlastního strojového parku demoličních strojů a vi-
zuální prohlídky objektů; 

 
2.3. Pokud se při demolici objeví takové skutečnosti, které projektant nepředpokládal, je nutno demo-

lici zastavit a ihned uvědomit TDS. Ten stanoví další postup, jenž bude v takovém případě pro 
zhotovitele po seznámení s ním závazný. 

2.4. Před zahájením vlastních demoličních prací se zhotovitel zavazuje odborně provést a zkontrolo-
vat odpojení stávajících inženýrských sítí. Odpojení se zavazuje provést zhotovitel na svůj ná-
klad a ve spolupráci s jednotlivými správci sítí. O odpojení musí být proveden zápis, jehož účast-
níky budou zhotovitel a TDS a případně též zástupcem nemocnice. 
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2.5. Stavba je členěna na následující stavební objekty:  

 
SO 03 Demolice objektu neurologie – stávající budova H 
SO 04 Demolice objektu patologie – stávající budova J 

 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a Sdělením, Stavebním povolení. 

 
2.6. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních, montážních 

prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech čin-
ností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.6.1. kompleta ční a koordina ční činnost  při realizaci díla, 
2.6.2. zřízení a odstranění zařízení staveništ ě včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

POV, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prová-
děcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a této 
smlouvy, 

2.6.3. zajištění a provedení všech opat ření organiza čního  a stavebně technologického charak-
teru  potřebných k řádnému provedení díla, 

2.6.4. zajištění všech dopl ňujících pr ůzkumů a výpo čtů, nutných pro řádné provedení a do-
končení díla, 

2.6.5. projednání a zajišt ění případného zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch  
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

2.6.6. zajištění dopravního zna čení k potřebným dopravním omezením, jejich údržba, přemís-
ťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 

2.6.7. uvedení  všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu  (komunika-
ce, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) před dokončením stavby, 

2.6.8. zabezpečení podmínek, stanovených správci  dopravní a technické infrastruktury, 
2.6.9. umožnit provád ění kontrolní  prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího, 
2.6.10. odvoz odpad ů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádě-

cími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a 
obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení, 

2.6.11. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s platnými předpisy  a 
s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Zhotovitel je povinen  před pro-
váděním veškerých prací odsouhlasit s nemocnicí jejich průběh. Zhotovitel je povinen za-
bezpečit svou pracovní činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz nemocni-
ce. 

2.6.12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci  v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 

2.6.13. zajištění ochrany životního prost ředí při provádění díla dle platných předpisů, 
2.6.14. vedení stavebního deníku  v rozsahu čl. 7 této smlouvy a předání jeho originálu objedna-

teli při předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavb ě k dispozici  oprávně-
ným zástupcům účastníků výstavby, 

2.6.15. mít po celou dobu stavby pojišt ění odpov ědnosti za škodu  způsobenou třetí osobě čin-
ností zhotovitele a stavebně montážní pojištění, 

2.6.16. důsledný úklid staveništ ě a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a pře-
vzetím díla, 

2.6.17. bezodkladné odstran ění případných závad , zjištěných při závěrečné kontrolní prohlíd-
ce stavby, 

2.6.18. aktivní spolupráci  s koordinátorem  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
neprodleně podání jakýchkoliv informací související s výkonem funkce koordinátora, 

2.6.19. provádění bouracích prací azbestocementové krytiny a manipulaci s nebezpečným odpa-
dem prostřednictvím subjektu, který má platný a účinný souhlas příslušných správních or-
gánů s nakládáním s nebezpečnými odpady dle zákona č. 381/2001 Sb. Zhotovitel doloží 
objednateli do 5 dnů od podpisu smlouvy doklady osvědčující, že je držitelem oprávnění 
nakládat s nebezpečným odpadem (zejm. azbestocementem). 
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2.6.20. neomezovat a neohrožovat provoz nemocnice zejména nadměrným hlukem a prašností; 
2.6.21. zabezpečení neomezení a neohrožení provozu přistávací plochy zdravotnické záchranné 

služby ve Vsetínské nemocnici a.s. 
2.6.22. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti  zhotovitele 

za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít 
k obchodní činnosti náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku 
je zhotovitel povinen do 5 dnů od písemné výzvy předložit veškeré doklady o plnění těchto 
povinností, 

 
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v členění, rozsahu, kvalitě a s parametry, 

stanovenými: 
2.4.1. Zadávací dokumentací  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané for-

mou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách. 

2.4.2. Projektovou dokumentací dle čl. 0.  
2.4.3. Sdělením dle čl.1.5. 
2.4.4. Stavebním povolením dle čl.1.5. 
2.4.5. Vyjád ření jednotlivých účastníku správních a jiných řízení. 
2.4.6. Touto smlouvou. 
2.4.7. Schváleným investi čním zám ěrem č. 694/3/170/119/06/10 
2.4.8. Nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumenta-
ce a Vyjád ření jednotlivých ú častníku správních a jiných řízení, že se s nimi jako odborně 
způsobilá osoba seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace prov ést 
v souladu s touto smlouvou  tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na 
něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodá-
vek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.6. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.7. V případě rozporu  mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a 
jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
bude platit výkaz vým ěr. 

2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny  materiál ů a technologií  
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci 
pouze u materiálů a technologií a zhotovitel je povinen na tyto zám ěny p řistoupit . Zhotovitel 
bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek 
na záměnu materiálů a technologií musí být písemný . Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně  vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajis-
til (postup viz. čl. 2.9). 

2.9. Změny díla – Zm ěnový list 

2.9.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce ), 

b) provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce ), 

c) požadavků správců technické infrastruktury, 

pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistou-
pit. 

2.9.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaže-
ny v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (více-
práce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem dí-
la, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), 
předloží zhotovitel neprodleně TDS návrh změnového listu, který bude nejpozději na nej-
bližším KD předložen zástupcům objednatele, 
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2.9.3. méněpráce a vícepráce budou naceněny dle čl. 4 smlouvy, 

2.9.4. veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedený-
mi dále a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2.9.5. tyto práce mohou být zahájeny až po projednání s objednatelem, 

2.9.6. za úplnost a evidenci schválených, číslovaných změnových listů stavby odpovídá zhotovi-
tel, 

2.9.7. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a ceno-
vě specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a 
projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten v případě, 
že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí, 

2.9.8. odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů stavby, bu-
dou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou dodatku ke smlouvě. 

2.10. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektové dokumentace, stavebního po-
volení, sdělení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, slu-
žeb a dodávek subdodavatele.  

2.11. Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 
bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

2.12. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy (předání díla) seznam subdodava-
telů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% 
z celkové ceny díla. 
2.12.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený 
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny. Tento důvod bude zaznamenán v zápise 
z KD.  

2.13.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objek-
tivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti 
prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této sku-
tečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském 
systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise 
z KD. 

2.13.2.  Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána sub-
jektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o 
souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovi-
tele možná.  

2.14. Ustanovení odst. 2.13 platí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění 
a předání staveniště: 17.9.2012 
 

Termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla: nejpozději do 30 dn ů od předání staveniště 

3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního p ředá-
ní a převzetí staveniště. 

3.3. Harmonogram časového pr ůběhu stavby je p řílohou č. 1 smlouvy 

3.3.1. Harmonogram začíná předáním a p řevzetím  staveniště a kon čí termínem předání a 
převzetí  díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3.3.2. Harmonogram bude zpracován v návaznosti na potřeby zásobování stávajících objektů a 
s ohledem na provoz nemocnice. 
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3.3.3. Harmonogram bude zpracován pro dílo v celém jeho rozsahu v členění na týdny, kdy vý-
chozím termínem bude datum předání a převzetí staveniště. 

3.3.4. Po zahájení stavby bude harmonogram dále rozpracován  a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti. Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků ob-
jednatele. 

3.3.5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram stavby v aktuálním stavu  a o jeho souladu 
s průběhem realizace prací informovat pravidelně účastníky KD. 

3.3.6. Harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je mě-
nit jen číslovanými dodatky  ke smlouvě. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel 
je povinen na tento požadavek bez dalšího přistoupit. Doba realizace v kalendářních dnech zů-
stane nezměněna. 

3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.6. Místem plnění je areál Vsetínské nemocnice a.s. Nemocniční 955, 755 32 Vsetín. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 
Celkem bez DPH :  ……… ,- K č 
 
DPH 20% : ……… ,- Kč  
 
Celkem s DPH : ……… ,- K č 

 

4.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základ ě položkového rozpo čtu,  který je součástí je-
ho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za úče-
lem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalo-
vat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční faktu-
raci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.  

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady  potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen , a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádě dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správné stanovení p říslušné sazby dan ě z přidané hodnoty nese 
odpov ědnost zhotovitel. 

4.5. Cena díla, podle odst. 4.1., je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem  
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových p ředpis ů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty plat-
ných ke dni zdanitelného plnění  

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací  

d) v případě přerušení prací  na díle delším jak 6 měsíců dle odst. 3 této smlouvy 

4.6. Každá změna rozsahu díla oproti  zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být pře-
dem odsouhlasena objednatelem. 
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4.7. Stanovení cen u změn rozsahu a předmětu díla: 

4.7.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provede-
no s použitím položkových cen  položkového nabídkového rozpo čtu  ( příloha č. 2 této 
smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. 

4.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v  položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků 
ÚRS Praha a.s., v p řípadě že nebudou ve sbornících URS Praha a.s., tak dle s borní-
ků RTS Brno  pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

4.7.3. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů. 

4.7.4. K celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4.7.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny  teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena formou uzav řeného dodatku ke smlouv ě smluvními stranami. Bez uza-
vřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu  ceny za dodateč-
né stavební práce, dodávky a služby. 

4.8. Důvodem pro zm ěnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje  zhotoviteli zálohy . 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na uhrazení ceny za dílo po předání a pře-
vzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) , který bude vystaven po předání a převzetí 
celého díla dle skutečně provedených stavebních prací na základě objednatelem schváleného 
zjišťovacího protokolu a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2). 

5.3. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu  správnosti každého soupisu provedených 
prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 pracovních dn ů od jejich předložení. Pokud ne-
má k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením 
výhrad vrátí ve lh ůtě 4 pracovních dn ů od obdržení (po provedené kontrole) k přepracování 
zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjiš-
ťovací protokol objednateli do 3 pracovních dn ů od jejich vrácení objednatelem 
k přepracování. Nedojde-li ani následn ě mezi ob ěma stranami k dohod ě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn faktu-
rovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

5.4. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDS, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. Faktura bude před jejím 
předáním objednateli odsouhlasena TDS. 

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spa-
dající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.6. Faktury musí být předány zhotovitelem nejpozději 13. den ode dne zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Naběhlé a do-
sud nevyúčtované sankce a dílčí faktury budou v konečné faktuře vypořádány. 

5.7. Smluvní strany se dohodly na pozastávce  ve výši 10 % ze smluvní  ceny díla (bez DPH), tj. zá-
kladní ceny díla s tím, objednatel uhradí fakturu až do dosažení 90 % celkové ceny bez DPH a 
DPH v platné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvoln ěna takto : 
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5.8. - 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH po odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost faktury je 
30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura  
byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat 
prodloužení splatnosti faktury bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě přechod-
ného nedostatku finan čních prost ředků na straně objednatele může zástupce objednatele 
požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. 
Pro tento případ je sjednán následující postup: 

 V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zho-
tovitel objednateli prodlouženou lh ůtu splatnosti  faktur na 90 dnů. Odklad splatnosti plateb 
dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín  dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. 

5.9. Je-li oprávn ěnost fakturované částky  nebo její části objednatelem zpochybn ěna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 14 kalendá řních dn ů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystave-
nou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou 
fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lh ůta splatnosti  dle odst. 5.8. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této 
smlouvy. 

5.10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z ú čtu objednatele. 

5.11. Odsouhlasené faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendá řní den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce 
budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.12. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovi-
tel prohlašuje, že: 

5.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy ne-
může daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.12.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Zhotovitel je povinen  zabezpečit svou pracovní činnost tak, aby nebyl v žádném případě naru-
šen provoz nemocnice, rovněž musí zabezpečit přístupy do všech budov a objektů.  

6.2. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem, touto 
smlouvou a sdělením. 

6.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy, nebude-
li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 
podrobný písemný zápis – protokol , který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

6.4. Zhotovitel přejímá na sebe odpov ědnost za prov ěření staveništ ě a seznámení se se všemi 
informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud nebudou plně dosta-
tečné nebo kompletní, aby dovolily provádění smlouvy, bude pak na odpovědnosti zhotovitele 
shromáždit chybějící informace. Pokud to bude potřebné pro správné provádění smlouvy, zho-
tovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi, jakož i stávající nadzemní a pod-
zemní konstrukce, zařízení, budovy a/nebo systémy a jejich stav. Zhotoviteli nebude dovoleno 
předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení smluvního termínu dokončení díla z 
důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem pro-
vozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveništ ě. Staveniště musí být oploceno, osvětle-
no. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich 
připojení a odběr z objednatelem, příp. jím pověřenou osobou, určených míst. Zhotovitel uspo-
řádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními 
předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory stave-
niště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. Součástí zařízení staveniště 
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bude i kancelář pro TDS a zástupce objednatele (investora), vytápěná, osvětlená, vybavená 
kancelářským nábytkem a elektrickou přípojkou a sociální zařízení,. 

6.6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytý čení tras stávajících inženýrských 
sítí  na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem 
chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního 
stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškoze-
ním vzniklých. 

6.7. Odvád ění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ ě zabezpečí zhotovitel 
tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

6.8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi tabuli s identifika čními údaji stavby , (dle zákona č. 
183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli, TDS) dle vzoru 
předaného objednatelem . Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady a umístí ji na viditelném mís-
tě u vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění 
předem projednat s objednatelem . V opačném případě má objednatel právo trvat na odstra-
nění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v ak-
tuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

6.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel ob-
jednateli v digitální formě při předání stavby. 

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své ná-
klady dopravní zna čení potřebné pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhoto-
vitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. Zhotovitel je povinen udržovat 
plochy a zajistit možnost jejich bezproblémového užívání nemocnicí. 

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu  tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zby-
tečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

6.12. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu , je povinen odstraňo-
vat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepo-
třebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který 
je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů 
v platném znění a zákona o obalech. 

6.13. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství  a pozemní komunikace dočasně užívané 
pro staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bez-
pečně udržovány a po setmění náležitě osvětleny. 

6.14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zam ěstnance  nebo další pracovníky přebývat na žádné 
části staveniště nad rámec pracovních činností. 

6.15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveništ ě do 10 pracovních dn ů ode dne protokolárního pře-
dání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnu-
to jinak. 

6.16. Zhotovitel vydá staveništní předpisy, stanovující pravidla, která musí být zachovávána při pro-
vádění díla na staveništi (zejm. pohyb pracovníků zhotovitele v objektech nemocnice a zajištění 
ostrahy předmětných objektů v případě potřeby, stanovení doby provádění prácí, stanovení pří-
jezdu na staveniště, stanovení trasa odvozu suti a pod). Tyto staveništní předpisy musí být ob-
jednateli předány 5 dní před předáním staveniště zhotoviteli a nejpozději v dnem předání stave-
niště zhotoviteli musí být objednatelem odsouhlaseny. Tyto staveništní předpisy musí být pro-
kazatelně odsouhlaseny zástupci uživatele. V případě požadavku uživatele musí být jeho 
oprávněné požadavky zapracovány do PD. 

 
7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD) 

7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen 
vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. 
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7.2. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavb ě a způsob jejich vedení jsou stanoveny 
zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

7.3. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dn ů stavby dle průběhu a potřeb stav-
by, nejméně však 1x za čtrnáct dn ů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický do-
zor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastně-
ným. Kontrolní dny se zam ěří na kontrolu kvality a v ěcného a časového postupu prová-
dění prací.  Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Nákla-
dy na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to 
technický dozor stavebníka, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, pří-
padně hlavní subdodavatelé zhotovitele. 

 
8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

8.1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní dob ě provedení kontroly  všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 
309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením 
stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat  s objednatelem, technickým do-
zorem stavebníka. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kte-
rou pověřil výkonem technického dozoru stavebníka a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel 
je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemn ě upozornit. 

8.3. Technický dozor  stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, za-
stavit práce  v případech kdy: 
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 

 Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

 
9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně 
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí  a v případě změny této osoby seznámit pro-
kazatelně písemn ě objednatele s touto zm ěnou . Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí musí mít síd-
lo na staveništi  a být p řítomen na stavb ě po celou dobu výstavby  až do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn 
projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na 
staveništi. Bude rovněž pověřen dodržováním časového plánu  všech činností souvisejících s 
koordinací všech činností zhotovitele. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do pod-
pisu protokolu o převzetí díla. 

9.2. Stavba bude prováděna v areálu Vsetínské nemocnice, a.s. (dále jen VSN). Zhotovitel přizpůsobí 
pracovní dobu požadavkům nemocnice. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů) informovat objedna-
tele o skutečnosti, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Nesplnění této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstou-
pit. 

9.4. Zhotovitel je odpov ědný za řádnou ochranu svých prací  po celou dobu jejich provádění a dá-
le za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
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9.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný  materiál , 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý,  včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.6. Zhotovitel je povinen písemn ě vyzvat  TDS (zápisem do stavebního deníku, nebo na KD a v 
dostatečném předstihu) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním de-
níku podepsat . Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, 
že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

 
10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

10.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují práva třetích osob. 

10.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat 
do dvou dnů po podpisu smlouvy: 

10.2.1. projektovou dokumentaci dle čl.1.5. ve  dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x 
v digitální formě,  

10.2.2. schválený investi ční záměr v digitální form ě na CD,  
10.2.3. kopii sdělení v digitální formě na CD,  
10.2.4. kopii stavebního povolení dle čl.1.5. v digitální formě na CD, 
10.2.5. vzor Změnového listu v digitální formě na CD, 
10.2.6. vzor informa ční tabule  označení staveniště pro identifikační údaje stavby 

 
10.3. Dále objednatel:  

10.3.1. zajistí p ředání staveništ ě nejpozději do 1 týdne od podpisu této smlouvy 
10.3.2.  sdělí jméno technického dozoru stavebníka a jejich oprávnění 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokon čením  a předá-
ním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu  o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovite-
le. 

11.2. Přejímací řízení: 

11.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dn ů pře-
dem  písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele  k p ředání  a 
převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních 
dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, 
je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lh ůtě stanovené objednatelem a objedna-
teli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

11.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen  k předání a 
převzetí zajistit  účast technického dozoru  stavebníka. Zhotovitel může vyzvat k účasti 
na předání a převzetí díla své subdodavatele. 

11.2.3. Přejímací řízení je ukon čeno podepsáním protokolu  o předání a převzetí díla objedna-
telem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedod ělků ne-
bránící užívání  a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel 
povinen p řevzít . Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsled-
ky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, plat-
ným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady : 

a) doklad o zajištění likvidace odpad ů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů a prováděcích předpisů, 

b) stavební deník  (deníky), 
c) fotodokumentaci postupu prací. 
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Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné 
předání. 

11.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol  o pře-
dání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohod ě o 
předání  a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanovis-
ka. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhoto-
vené dílo. 

 
12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojišt ění odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou t řetí osob ě u společnosti …… na 
pojistnou částku ve výši  …….,- K č (poznámka: zadavatelem požadovaná minimální hodnota 
pojistné částky činí 5 mil. Kč) a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhoto-
vitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

 
13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v dob ě jeho p ředání objednateli a po dobu zá-
ruční doby  vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čes-
kých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné ). 

13.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté ). 

13.4. Ustanovení  § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta dru-
há obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije . 

13.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 36 
měsíců. 

13.6. Dílo má vady,  jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumen-
taci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, 
které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

 budou prosty jakýchkoliv vad  a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti v míře potřebné k odstranění vad. 

 
14. REKLAMACE 

14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbyte čného odkladu  
písemně zhotoviteli (reklamace) . V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záru ční lhůty , přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do  
3 pracovních dn ů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhoto-
vitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lh ůtě odstranit , nebude-li 
dohodnuto jinak, opravou, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, do-
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pravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že vada musí být odstraněna nejpozd ěji do 14 dn ů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.  
Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladn ě a započne 
s pracemi nejpozději do 24 hodin. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol , ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do  3 pracovních dn ů nezahájí  odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele , aniž by tím 
omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objed-
nateli náklady s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel však nenese odpov ědnost za vady , které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle ne-
vhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objedna-
telem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na je-
jich dodržení písemně trval. 

14.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím re-
klamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je ob-
jednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé ná-
klady. 

 
15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- K č za každý započatý kalen-
dářní den prodlení s p ředáním díla  v rozsahu dle čl. 2.3. této smlouvy. Pokud prodlení 
zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
souběžně další smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč za šestnáctý a každý další započatý ka-
lendářní den prodlení.  

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstra ňováním vad  
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stav-
by ve výši 8.000,- K č za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady. 

c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstran ění reklamovaných vad  v záruční lhůtě ve výši 5.000,- K č, za každou vadu a 
kalendářní den prodlení. 

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstran ěním reklamované va-
dy  v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč, za každou vadu a započatý kalendářní den pro-
dlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 

e) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveništ ě ve výši 
5.000,- Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. 

f) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení  povinností uložených mu touto 
smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý 
případ ve výši 10.000,- K č.  

g) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení  čl. 6.1., 6.12.,  této smlouvy za 
každý jednotlivý případ ve výši 50.000,- K č. 

h) Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vysta-
vené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
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prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 142/1994  Sb., kterým se stanoví výše úroků z 
prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Zhotovitel nahradí škodu , která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně 
závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu Objednateli a to ve výši, která přesa-
huje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V 
této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH. 

j) Zhotovitel v případě vystavení da ňového dokladu , který bude v rozporu se zákonem  č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e 
zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně Ob-
jednatelem, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- K č (10.000,- 
u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). 

k) Zhotovitel v případě pozdního p ředání daňového dokladu  Objednateli uhradí jednorázo-
vou smluvní pokutu ve výši 50.000,- K č (10.000,- Kč u daňových dokladů s hodnotou pe-
něžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokla-
du se považuje předání daňového dokladu pozd ěji než 13. den po uskute čnění zdani-
telného pln ění. 

15.2. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky  Objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednate-
lem. 

15.3. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut  
na 14 kalendá řních dn ů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.4. Zaplacením  jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dot čeno právo  oprávněné strany 
na náhradu škody  způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

15.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na zá-
kladě své vůle upustit.  Toto rozhodnutí musí být schváleno orgány ZK. 

 
16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne spln ěním závazku  dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před uplynu-
tím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy . Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluv-
ních stran. 

16.2. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo 
zákon č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník) v platném znění. 

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude insolvenčním soudem vy-
dáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

16.4. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemn ě oznámit druhé stran ě, že poruší  své povin-
nosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i ka-
pacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu pře-
kážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Přičemž zpráva musí být podána písemn ě bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která 
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
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16.5. Odstoupení  od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemn ě bez zbyte č-
ného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluv-
ních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kro-
ku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uply-
nutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana 
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a 
to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.7. Podstatným porušením smlouvy  opravňujícím objednatele  odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendá řních dn ů 
b) prodlení zhotovitele s ukon čením  realizace díla delší než 30 kalendá řních dn ů  
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním  objednatele, projektovou do-

kumentací, sdělením nebo pravomocným stavebním povolením zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité sou činnosti  zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes pí-
semné upozornění objednatele 

e) neumožn ění kontroly  provádění díla a postupu prací na něm 
f) pravomocné rozhodnutí o úpadku zhotovitele, likvidace zhotovitele, vyrovnání s věřiteli, 

nebo prodeje podniku zhotovitele. 

16.8. Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím zhotovitele  odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s p ředáním staveništ ě a zařízení staveniště větší jak 30 kalendář-
ních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami  dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního reži-
mu delším, jak 30 dní  počítaného ode dne jejich splatnosti 

c) trvá-li přerušení prací  ze strany objednatele déle, jak 6 měsíců. 

16.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologic-
ké postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oče-
kávané.  

16.10. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

16.11. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.11.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastní-
kovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedo-
týká nároku na náhradu škody,  pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší 
moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své po-
vaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodle-
ní, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.11.2. Zhotovitelovy závazky , pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také zá-
ruky za jakost prací jím provedených, až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy pla-
tí i po takovém odstoupení , a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

16.11.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývajících, smluvní strany vypo řádají své závazky  z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací  a činností oceněných dle způ-
sobu, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracu-
je "díl čí konečnou fakturu" ; 
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- zhotovitel vyzve objednatele k „díl čímu p ředání díla"  a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "díl čí přejímací řízení" ; 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na zá-
kladě vystavené faktury. 

16.11.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v po-
stupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

 
17. SPORY 

17.1. Jakýkoliv spor  vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem , přičemž soudem místně přísluš-
ným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objedna-
tele. 

 
18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými pr ůběžně číslovanými 
smluvními dodatky , jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlou-
vy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislos-
ti, bude považovat za informace d ůvěrného charakteru  a bude s nimi zacházet v souladu 
s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné. 

19.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

19.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání ma-
jetkových poměrů. 

 
20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé o kolnosti, které brání trvale 
nebo do časné pln ění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí plat-
nosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány 
nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmín ky, jsou-li 
příznačné pro ro ční období, ve kterém je dílo nebo jeho p říslušná část zhotovováno. 
V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro p říslušné období p říznačné, 
mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v p říslušné oblasti, p řípadn ě odborného 
institutu. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně in-
formovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné do-
klady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 dní, vyjasní si ob ě smluvní strany 
další provád ění díla, resp. zm ěnu dodatkem k této smlouv ě. 

 
21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České repub-
lice. 

21.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 Ob-
chodního zákoníku, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku 
č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Zhotovitel nesmí p řevádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti , které má pl-
nit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, 
s výjimkou  práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla. 

22.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými. 

22.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

22.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

22.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlou-
vy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

22.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram stavby v členění SO a týdny 
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, ob-
jednatel obdrží čtyři vyhotovení. 

 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 
 
 
 
Ve Zlíně dne:             V       dne       
 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 


