
S M L O U V A   O   D Í L O 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
IČ 27660915 

se sídlem Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 365, PSČ 686 68 

jednající MUDr. Antonínem Karáskem – předsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

v oddílu B, vložce 4420 

číslo účtu 10006-455907514/0600 vedený u GE Money 

na straně jedné 

dále také jen objednatel 

 

a 
 

GEOSAN GROUP a.s. 

IČ 25671464 

se  sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

jednající:Luďkem Kostkou, předsedou představenstva 

    Ing.Jánem Králem, členem představenstva 

    Jiřím Šaldou, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 5392 

číslo účtu 420 340 319/0800 vedeným u České Spořitelny a.s. 

na straně druhé 

dále také jen zhotovitel 

 

 

uzavřeli tuto 

 

s m l o u v u   o   d í l o: 
dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce pod názvem 

„Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 1. etapa“ 

 

1.2 Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení 

díla, jež je předmětem veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Uherskohradišťská 

nemocnice Centrální objekty 1. etapa“ 

 

1.3 Dílo bude prováděno souběžně s prováděním  investiční akce „Uherskohradišťská 

nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“, kde objednatelem je Zlínský kraj, IČ 

70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v článku III. 

této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené 

v článku VIII. této smlouvy o dílo za jeho provedení. 

 

 

Článek III. 

Dílo 

 

3.1 Dílem dle této smlouvy o dílo je zhotovení stavby „Uherskohradišťská nemocnice 

Centrální objekty 1. etapa“ a to dle rozsahu a specifikace uvedené: 

- v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, vypracované společností GG ARCHICO 

a.s., IČ 46994432, se sídlem Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1294, PSČ 686 01, pod 

zakázkovým číslem 113145, datum 11/2010, která je členěna na následující stavební objekty a 

provozní soubory: 

SO 17 Centrální objekt, 

SO 18 Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, 

PS  07 Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, 

PS  08 Zdroj hygienické páry 

a jež se skládá: 

- z textové části, 

- z výkresové části, 

- z výkazu výměr, 

- z knihy standardů, 

dále také jen projektová dokumentace, jež tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo a je její 

nedílnou součástí,  

 

 

- v oceněném výkazu výměr v členění: 

G.1.17.  SO 17  Centrální objekt, 

G.1.18.  SO 18  Centrální objekt-propojovací krček k objektu 14, 

G.3.07.  PS  07  Medicinální plyny-rozvody medicinálních plynů, 

G.3.08.  PS  08  Zdroj hygienické páry, 

dále také jen oceněný výkaz výměr, jež tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě o dílo a je její 

nedílnou součástí. 

 

3.2 V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr má 

přednost při určení rozsahu díla projektová dokumentace. 

 

3.3 Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle článku 

VIII. této smlouvy o dílo je, mimo jiné, také i: 

- provedení a vypracování geodetického zaměření všech částí díla před zahájením jeho 

provádění, 

- provedení všech nezbytných průzkumných prací včetně geologického a hydrologického 

průzkumu potřebné k řádnému provedení díla, 
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- vytyčení stávajících inženýrských sítí a zajištění nutných ochranných opatření těchto sítí, 

- provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, 

certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných právních 

předpisů, 

- provedení, zkušební provoz a komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu všech systémů, a 

to jak v jejich samostatných částech, tak všech systémů současně, včetně jejich součinnosti, 

jak budou souběžně užívány v díle při jeho provozu, 

- provedení zaškolení personálu objednatele ohledně užívání a obsluhy technologických 

zařízení a předání návodů k užívání v českém jazyce všech technologických zařízení, 

- koordinace, spolupráce a spolupůsobení s dodavateli vestavěné i nevestavěné zdravotnické   

technologie, 

- koordinace, spolupráce a spolupůsobení se zhotovitelem investiční akce „Uherskohradišťská 

nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“, kde objednatelem je Zlínský kraj, IČ 

70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 

- vypracování dílenské a výrobní dokumentace, 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 

- provedení geometrického zaměření pilotových základů, 

- vypracování geometrického plánu stavby a všech jejich částí nebo objektů po jejím 

dokončení, 

- aktivní účast a spolupráce při získání kolaudačního souhlasu včetně závěrečné kontrolní 

prohlídky a uvedení díla do užívání v souladu s předmětem činnosti a podnikání objednatele, 

obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a nedodělků 

z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí o zákazu užívání 

díla. 

 

 

Článek IV. 

Uzlové body provádění díla 

 

4.1 Uzlové body provádění díla jsou významné milníky při provádění díla rozhodné pro řádný 

a plynulý průběh provádění díla, kdy průběh provádění díla je rozdělen do následujících 

uzlových bodů: 

 

a) uzlový bod č. 1, dále jen UB 1, jež je splněn provedením: 

- základových konstrukcí podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo, jež 

je její nedílnou součástí, dále také jen příloha č. 3. 

b) uzlový bod č. 2, dále jen UB 2, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 1.PP – 1.NP podle specifikace uvedené v příloze č. 

3 této smlouvy o dílo. 

c) uzlový bod č. 3, dále jen UB 3, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 2.NP – 3.NP podle specifikace uvedené v příloze č. 

3 této smlouvy o dílo. 

d) uzlový bod č. 4, dále jen UB 4, jež je splněn provedením: 

- železobetonového skeletu včetně zdiva 4.NP – 5.NP podle specifikace uvedené v příloze č. 

3 této smlouvy o dílo. 

e) uzlový bod č. 5, dále jen UB 5, jež je splněn provedením: 

- opláštění objektu včetně střechy podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o 

dílo. 

f) uzlový bod č. 6, dále jen UB 6, jež je splněn provedením: 

- propojovacího krčku SO 18 podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 
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g) uzlový bod č. 7, dále jen UB 7, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů zdravotechniky podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o 

dílo. 

h) uzlový bod č. 8, dále jen UB 8, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů vytápění, chladu, plynu a zdroje hygienické páry podle specifikace 

uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 

i) uzlový bod č. 9, dále jen UB 9, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů vzduchotechniky podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy 

o dílo. 

j) uzlový bod č. 10, dále jen UB 10, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů silnoproudu a MaR podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této 

smlouvy o dílo. 

k) uzlový bod č. 11, dále jen UB 11, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů slaboproudu podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o 

dílo. 

l) uzlový bod č. 12, dále jen UB 12, jež je splněn provedením: 

- konstrukcí podlah podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 

m) uzlový bod č. 13, dále jen UB 13, jež je splněn provedením: 

- sádrokartonových příček, vnitřních omítek a instalace výtahů podle specifikace uvedené 

v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 

n) uzlový bod č. 14, dále jen UB 14, jež je splněn provedením: 

- hrubých rozvodů medicinálních plynů podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této 

smlouvy o dílo. 

o) uzlový bod č. 15, dále jen UB 15, jež je splněn provedením: 

- dělících vnitřních stěn a finálních konstrukcí podlah podle specifikace uvedené v příloze 

č. 3 této smlouvy o dílo. 

p) uzlový bod č. 16, dále jen UB 16, jež je splněn provedením: 

- podhledů podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 

r) uzlový bod č. 17, dále jen UB 17, jež je splněn provedením: 

- kompletací stavební části podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. 

s) uzlový bod č. 18, dále jen UB 18, jež je splněn provedením: 

- kompletací TZB, podle specifikace uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo, 

- všech zbývajících částí díla a 
- předáním řádně provedeného díla. 

 

 

Článek V. 

Prohlášení zhotovitele 

 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením 

odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci a že neshledal nic, co 

by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo včetně dob 

splnění uzlových bodů provést dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na dílo 

kladené touto smlouvou o dílo.  

 

5.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a 

s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil výkaz výměr i jeho jednotlivé 

položky a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto 

smlouvou o dílo včetně dob splnění uzlových bodů provést dílo tak, aby splňovalo všechny 

požadavky na něj i na dílo kladené touto smlouvou o dílo. 
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5.3 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil 

s rozsahem a povahou díla i místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými personálními, 

strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 

skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla.   

 

 

Článek VI. 

Zahájení provádění díla a doba provedení díla 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů ode dne předání 

staveniště objednatelem a předat řádně provedené dílo nejpozději do 100 týdnů ode dne  

předání staveniště objednatelem zhotoviteli, dále také jen konečný den předání díla. 

 

6.2 Harmonogram časového průběhu provádění díla, zpracovaný projektantem díla, tvoří 

přílohu č. 4 této smlouvy o dílo, jež je její nedílnou součástí a je pro zhotovitele závazný. 

 

6.3 S ohledem na nezbytnost koordinace provádění díla s investiční akcí „Uherskohradišťská 

nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“, bude po uzavření této smlouvy o dílo 

svolán Zahajující koordinační den za účasti zástupců Zlínského kraje, objednatele, 

technických a autorských dohledů a zhotovitele, jež se zavazuje tohoto Zahajujícího 

koordinačního dne zúčastnit. Termín konání Zahajujícího koordinačního dne oznámí 

objednatel do 15 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo. 

 

6.4 Na Zahajujícím koordinačním dni bude harmonogram časového průběhu provádění díla 

projednán, zpřesněn a doplněn o koordinaci s investiční akcí „Uherskohradišťská nemocnice 

a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“ a odsouhlasen včetně stanovení objednatelem 

závazného termínu pro předání staveniště. Případné úpravy harmonogramu časového průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen přijmout a řídit se jim.  

 

 

Článek VII. 

Splnění uzlových bodů 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby provedl dílo do fáze: 

 

- uzlového bodu UB 1 nejpozději do 8 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 1, 

- uzlového bodu UB 2 nejpozději do 20 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 2, 

- uzlového bodu UB 3 nejpozději do 28 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 3, 

- uzlového bodu UB 4 nejpozději do 37 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 4, 

- uzlového bodu UB 5 nejpozději do 54 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 5, 

- uzlového bodu UB 6 nejpozději do 58 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 6, 
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- uzlového bodu UB 7 nejpozději do 69 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 7, 

- uzlového bodu UB 8 nejpozději do 69 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 8, 

- uzlového bodu UB 9 nejpozději do 69 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 9, 

- uzlového bodu UB 10 nejpozději do 83 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 10, 

- uzlového bodu UB 11 nejpozději do 87 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 11, 

- uzlového bodu UB 12 nejpozději do 72 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 12, 

- uzlového bodu UB 13 nejpozději do 74 týdnů  ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 13, 

- uzlového bodu UB 14 nejpozději do 81 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 14, 

- uzlového bodu UB 15 nejpozději do 87 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 15, 

- uzlového bodu UB 16 nejpozději do 93 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 16, 

- uzlového bodu UB 17 nejpozději do 99 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 17, 

- uzlového bodu UB 18 nejpozději do 100 týdnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli, kdy poslední den této lhůty je dále také jen smluvní den UB 18, což je současně 

den předání díla. 

 

7.2 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o předpokládaném termínu splnění 

uzlového bodu písemně minimálně tři pracovní dny předem. O splnění každého uzlového 

bodu bude objednatelem a zhotovitelem vypracován protokol o splnění uzlového bodu, který 

musí být podepsán objednatelem a zhotovitelem. 

 

7.3 V případě existence vad a nedodělků na části díla provedeného do fáze uzlového bodu či 

jakéhokoliv předchozího uzlového bodu, jež nebyly zjištěny dříve či se nově na příslušné části 

díla objevily, nejde o splnění uzlového bodu. 

 

 

Článek VIII. 

Celková cena za dílo a její splatnost 

 

8.1 Celková cena za dílo činí 308 181 438,- Kč (slovy: třistaosm milionů stoosmdesátjedna 

tisíc čtyřistatřicetosm korun českých), dále také jen celková cena za dílo bez DPH, plus 

příslušná DPH ve výši 61 636 287,-Kč (slovy: šedesátjedna milionů šestsettřicetšest tisíc 

dvěstěosmdesátsedm  korun českých), celkem tedy částka 369 817 725,-Kč (slovy: 

třistašedesátdevět milionů osmsetsedmnáct tisíc sedmsetdvacetpět korun českých), dále také 

jen celková cena za dílo. 

 

8.2 V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za díla včetně DPH. 

 

8.3 Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny 

rozsahu díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za dílo obsahuje veškeré 
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náklady zhotovitele na provedení díla, a to včetně nákladů na veškerá nezbytná zimní 

opatření. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí 

po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových 

vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.  

 

8.4 Celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po následujících částech: 

 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,8% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 1 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 1; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,1% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 2 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 2; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 3 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 3; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 4 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 4; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 10,0% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 5 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 5; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 1,8% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 6 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 6; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 3,0% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 7 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 7; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,1% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 8 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 8; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 8,4% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 9 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 9; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,7% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 10 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 10; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 2,6% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 
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uzlového bodu UB 11 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 11; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 1,7% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 12 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 12; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 6,2% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 13 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 13; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 4,4% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 14 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 14; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 5,8% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 15 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 15; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 1,7% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 16 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 16; 

- část celkové ceny za dílo ve výši 2,6% celkové ceny za dílo bez DPH  bude objednatelem 

zaplacena zhotoviteli do 15 dnů ode dne podepsání protokolu ze strany objednatele o splnění 

uzlového bodu UB 17 zhotovitelem, nikoliv však dříve než do 15 dnů ode dne smluvního dne 

UB 17; 

 

- část celkové ceny za dílo ve výši 20,7% celkové ceny za dílo bez DPH snížená o pozastávku 

ve výši 7% celkové ceny za dílo bez DPH bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící 

užívání při předání díla objednateli, respektive o pozastávku ve výši 5% celkové ceny za dílo 

bez DPH nebude-li dílo vykazovat při předání díla objednateli žádné vady a nedodělky, bude 

objednatelem zaplacena zhotoviteli, a to na základě daňového dokladu vystaveného 

zhotovitelem s náležitostmi dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a se splatností do 30 dnů ode dne doručení 

objednateli, kdy přílohou daňového dokladu musí být kopie protokolu o předání díla 

podepsaný zhotovitelem i objednatelem. 

 

8.5 Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných 

právních předpisů či sjednané v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn daňový doklad ve 

lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. 

Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž 

vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti 

začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného 

daňového dokladu.  

 

8.6 V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za dílo či jakékoliv její části má zhotovitel 

právo na úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. 
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Článek IX. 

Staveniště a místo provádění díla 

 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určený projektovou dokumentací pro 

provádění díla a pro zařízení staveniště, kdy tento prostor je i současně místem provádění díla. 

 

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v rozsahu předpokládaném 

projektovou dokumentací a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít, a to v termínu 

stanoveném v souladu s ustanovením článku VI. odst. 6.4 této smlouvy o dílo. Řádné a včasné 

předání staveniště je nezbytnou podmínkou včasného provedení díla. O předání staveniště 

zhotoviteli bude sepsán písemný předávací protokol staveniště, v němž budou vyznačeny 

přístupové a příjezdové cesty na staveniště, vyznačena napojovací a odběrná místa kanalizace, 

elektrické energie, vody, plynu a případně ostatních médií a bude zanesen i jejich stav odběru. 

 

9.3 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytýčení, zařízení (např. kanceláře, 

šatny, toalety, sklady, jeřábové dráhy) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady 

veškeré rozvody médií po staveništi včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit včas a řádně 

a na své náklady veškeré úhrady za jejich odběr. 

 

9.4 Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi napojovacími a odběrnými body kanalizace, 

elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií. Zhotovitel je rovněž povinen seznámit se po 

převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto 

buď vhodným způsobem  přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

jakémukoliv poškození, jakož i po celou dobu provádění díla dodržovat podmínky stanovené 

správci a vlastníky těchto podzemních vedení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 

předpokládané množství odběru elektrické energie, vody, plynu a ostatních médií rozdělené 

na období dle celkového odebíraného množství potřebného k provádění díla. 

 

9.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 

na vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a nese i veškerou odpovědnost za škody 

způsobené svou činností spojenou se záborem veřejných ploch. Veškeré případné poplatky a 

úhrady se záborem veřejných ploch spojené s prováděním díla nese zhotovitel na své náklady 

a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

  

9.6 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 

staveništní oplocení nebo dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

Všechny náklady s tím spojené hradí zhotovitel a objednatel se zavazuje poskytnout 

zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen na 

své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty ze 

staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. 

 

9.8 Nejpozději do 10ti dnů po předání a převzetí řádně provedeného díla či po odstranění 

všech vad a nedodělků z předání díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit 
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staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Stejně tak je povinen 

postupovat i při odstoupení od této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je 

objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení staveniště na náklady 

zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady 

zhotovitele. 

 

9.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, provoz, 

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel ze svého.   

 

 

X. 

Provádění díla 

 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 

s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s 

touto smlouvou o dílo, s projektovou dokumentací, s oceněným výkazem výměr, územním 

rozhodnutím, stavebním povolením, s příslušnými technickými a technologickými normami 

včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy.  

 

10.2 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne zahájení provádění díla vypracovat a 

objednateli předat kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění 

kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a 

ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a 

zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 

pracovních dnů, informovat objednatele. 

 

10.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a 

technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní 

správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a nebo 

odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše 

uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této 

skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich 

přehodnocení. 

 

10.4 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

10.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy 

související s realizací díla tak, aby místo provádění díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, 

prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní 

řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla, za dodržení 

podmínek stavebního povolení a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž 

povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po 

celou pracovní dobu a celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i 

v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož 

i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je 
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rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu 

zhotovitele, včetně fyzických osob subdodavatelů budou označeni logem zhotovitele. 

Neoznačené fyzické osoby jsou povinny na vyzvání objednatele staveniště okamžitě opustit.     

 

10.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré technické a technologické 

normy včetně ČSN a jejich informativních částí a bezpečnostní předpisy, jakož i veškeré 

zákony a jejich prováděcí předpisy a i další právní a jiné předpisy, které se týkají díla i jeho  

činnosti. Dále je zhotovitel povinen udržovat na předmětu díla čistotu a pořádek a průběžně 

odstraňovat na své náklady z díla i staveniště odpady a nečistoty vznikající při zhotovování 

díla a zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od 

nečistot a odpadů vzniklých prováděním díla, přičemž v době provádění zemních prací a/nebo 

kdykoliv to bude stav znečištění přilehlých komunikací vyžadovat, je zhotovitel povinen 

zajistit úklid těchto komunikací ručně nebo čistícím či kropícím vozem. V případě, že 

zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění 

odstranit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích osob objednatel. Zhotovitel je rovněž po 

celou dobu provádění díla povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních 

objektů vymezená příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat 

zejména ustanovení: 

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

- zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

- zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, 

- zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky), 

- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

- zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů, 

jakož i ustanovení jejich veškerých prováděcích předpisů, včetně 

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

10.7 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či 

životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. 

 

10.8 Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla doložit na vyzvání objednatele, 

nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů 

užitých k provedení díla. 

 

10.9 Jestliže zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je 

povinen přerušit práce a informovat neprodleně objednatele. Objednatel je povinen 

rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které zhotoviteli vznikly 
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v důsledku ukončení této smlouvy o dílo nebo v důsledku přerušení provádění díla z důvodu 

archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění díla 

zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká zhotoviteli nárok na příslušné 

prodloužení doby provádění díla či jeho dotčené části. 

 

10.10 Zhotovitel provede sám nebo za pomoci subdodavatelů technologickou část díla, 

odzkoušení a uvedení do provozu této části díla tak, jak je stanoveno projektovou 

dokumentací. Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň tři pracovní dny předem termín 

provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledkem. Objednatel má právo 

účastnit se na zkouškách a právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 

jejich průkaznosti požadovat jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nese 

zhotovitel v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě 

nese náklady na opakované zkoušky objednatel.  

 

10.11 Před zakrytím vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové či jakýchkoliv 

jiných inženýrských sítí a při provádění zkoušek všech těchto sítí je zhotovitel vždy povinen 

písemně vyzvat k účasti nejméně 5 dnů předem objednatele a budoucí správce dotčených sítí. 

 

10.12 Všechny inženýrské sítě musí být před zakrytím geodeticky zaměřeny a zaměření 

v tištěné podobě a digitálně na DVD ve formátu dwg a pdf  předáno objednateli. 

 

10.13 Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi právními a 

technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných 

norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení díla.  

 

10.14 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých 

zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo subdodavatelů na základě návrhu objednatele. 

Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména: 

 

-  nedostatečná kvalita subdodávky, 

-  nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele, 

-  opakované porušení povinností zhotovitele, 

-  opakované porušení stanovených technických podmínek, 

-  neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné,   

    pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy o dílo. 

 

10.15 Klimatické a povětrností podmínky se nepovažují za okolnosti vylučující odpovědnost 

zhotovitele a nejedná se tak tedy o případ tvz. vyšší moci. V případě, že v průběhu provádění 

díla nastanou takové klimatické a povětrností podmínky, které by znemožňovaly provedení 

díla do fáze uzlového bodu nebo provedení celého díla v požadované kvalitě nebo včas, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit taková technologická opatření (zimní opatření), 

aby v provádění díla mohl pokračovat při zajištění požadované kvality. 

 

10.16 Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných, je zhotovitel povinen včas a na 

vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je 

zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní 

dny, i objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je 

povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.  
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10.17 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat 

na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní 

zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.   

 

10.18 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje žádným způsobem neohrožovat ani 

neomezovat stávající provoz zdravotnického zařízení objednatele a je povinen řídit se pokyny 

objednatele a průběžně spolupracovat na co nejmenší míře zásahů do stávajících provozů 

objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla takovým způsobem, aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti personálu, pacientů či návštěvníků stávajících provozů objednatele. 

 

10.19  S ohledem na nutnost koordinace provádění díla s investiční akcí uvedenou v článku 

VI. odst. 6.3 této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje zúčastňovat společných koordinačních 

a kontrolních dnů, na které bude pozván alespoň tři dny předem. 

 

 

XI. 

Kontrola provádění díla objednatelem 

 

11.1 Objednatel případně jím pověřený zástupce, dále také jen (TDI), je oprávněn průběžně 

kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu  se svými 

povinnostmi, je objednatel či (TDI) oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu  k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně  k  podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn  odstoupit od 

této smlouvy o dílo. U vad vytknutých objednatelem či (TDI) v průběhu provádění díla, se 

zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze 

písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů 

a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí 

provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily 

odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna. 

 

11.2 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDI) 

v každou dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce přístup na staveniště, za 

účelem kontroly postupu prací a provádění díla. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně 

nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně 

zhotovitel s objednatelem nebo (TDI) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i 

následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, 

nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově 

zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

11.4 Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho 

zástupce (TDI) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou 
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konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. 

Objednatel i (TDI) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 

 

 

XII. 

Změny díla navrhované objednatelem 

 

12.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či 

zmenšit rozsah předmětu díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, 

změny, doplňky a zvětšení rozsahu díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu 

díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, 

doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu díla a ocenit je, a to podle: 

 

- jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr a pokud to nebude možné, tak 

zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen Sborníky cen stavebních prací vydané pro 

příslušné období obchodní společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ 47115645, se sídlem Praha 10, 

Pražská 18, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

v oddílu B, vložce 1776, 

 

a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou 

číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu 

číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. Číslované 

změnové listy, jejichž vzor tvoří přílohu č. 5, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, 

mají charakter dodatku k této smlouvě o dílo. 

 

12.2 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 

přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být ze strany objednatele písemný.  

 

12.3 Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla, 

které mají dopad do zvýšení celkové ceny za dílo je objednatel povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a 

doplnění. 

 

 

XIII. 

Změny díla navrhované zhotovitelem 
 

13.1 Žádná změna díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové 

ceny za dílo nebo prodloužení doby provedení díla nebo okamžiku splnění uzlových bodů 

nesmí být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny objednatelem, a to formou 

písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem.  

 

13.2 Změny díla mající vliv na změnu celkové ceny za dílo je zhotovitel povinen nejprve 

ocenit postupem podle článku XII. odst. 12.1 této smlouvy o dílo. 

 

13.3 Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, 

změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou 

mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného díla. Tyto navrhované úpravy a 

změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a 
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rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy 

a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

 

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu 

víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aniž by byly 

předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 

zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 

 

13.5 Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn díla, 

které mají dopad do zvýšení celkové ceny za dílo je objednatel povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a 

doplnění. 

 

 

XIV. 

Evidence změn díla 

 

14.1 Evidence veškerých změn díla bude prováděna vedením deníku změn, víceprací a 

méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými 

listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo 

požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, výkaz výměr, ocenění 

změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení díla či okamžik splnění 

uzlového bodu, vyjádření projektanta, vyjádření (TDI) a vyjádření zhotovitele a objednatele. 

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je 

veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale 

přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od 

originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

 

 

XV. 

Subdodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

 

15.1 Při provádění části díla jinou osobou – subdodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako 

by dílo prováděl sám.  

 

15.2 Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - subdodavatele k dodržování obdobných 

povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel 

zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k subdodavatelům k nimž se zavázal, a to včetně 

povinností a podmínek platebních. 

 

15.3 Změnit subdodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 6, jež je nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu 

subdodavatelem prováděné části díla. 

 

15.4. Zhotovitel se zavazuje plně spolupracovat a kooperovat s dalšími třetími subjekty, které 

na základě vztahu s objednatelem či třetí osobou, a to zejména se Zlínským krajem budou 

provádět práce, jež navazují na dílo či některou jeho část, či s dílem jakkoliv jinak souvisejí, 

kdy zhotovitel se zejména zavazuje umožnit vstup těchto osob na staveniště i do prostoru 

provádění díla, vyhradit těmto osobám dostatečnou část jejich vlastního staveniště pro jejich 
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výlučné potřeby, umožnit jim na jejich vlastní náklady odběr médií, k tomuto je zhotovitel 

povinen zavázat i své subdodavatele, kteří se budou podílet na provádění díla.     

 

 

XVI. 

Přerušení provádění díla 

 

16.1 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení 

delším než 90 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 120 

dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit. Prodlení s placením části celkové 

ceny za dílo kratší než 90 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění 

díla. 

 

16.2 Objednatel či (TDI) jsou oprávněni přerušit provádění díla, pokud toto bude v rozporu 

s touto smlouvou o dílo, územním rozhodnutím, stavebním povolením, projektovou 

dokumentací, oceněným výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně 

ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy. 

 

 

XVII. 

Stavební deník 

 

17.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o provádění díla stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně odstranění těchto 

vad a nedodělků. 

 

 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- přehled všech provedených revizí, zkoušek jakosti a kvality, 

- zjištěné vady a nedodělky, 

- seznam všech úředních opatření a dokladů týkajících se stavby, 

- odpovědné osoby zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr), 

- pověřený zástupce objednatele (TDI), 

- všechny obsahové náležitosti kladené na stavební deník vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

 

17.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány, a to nepřetržitou vzestupnou 

řadou. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí či jiná 

odpovědná osoba zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku. Mezi jednotlivými zápisy a 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Pokud by taková místa zůstávala, budou 

objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI) proškrtnuta. Mimo stavbyvedoucího a 

jiné pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy a 

záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (TDI), zpracovatel projektové 

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Stavební deník je veden v jednom originálu 

a dvou kopiích. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na staveništi. 

Zhotovitel je povinen jednu kopii stavebního deníku uložit odděleně od originálu tak, aby 

byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 
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17.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo odpovědná osoba zhotovitele se zápisem, který 

učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI), případně zpracovatel projektové 

dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

17.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDI) je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve 

stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, 

kdy se o těchto zápisech dozvěděl. 

  

17.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale mohou 

sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy o dílo. 

 

 

XVIII. 

Splnění uzlových bodů 

 

18.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem 

termín, kdy bude provedeno dílo do fáze příslušného uzlového bodu. Objednatel je povinen 

nejpozději v oznámený termín zahájit kontrolu splnění uzlového bodu a v této kontrole řádně 

pokračovat. O kontrole splnění uzlového bodu bude objednatelem a zhotovitelem sepsán 

protokol o splnění uzlového bodu. Uzlový bod se považuje za splněný až okamžikem podpisu 

protokolu o splnění uzlového bodu ze strany objednatele. Objednatel není povinen podepsat 

protokol o splnění uzlového bodu pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, a to včetně vad a 

nedodělků v částech na které se vztahovaly předchozí uzlové body, a jež nebyly odhaleny 

dříve či vznikly nebo se projevily až po kontrole splnění kteréhokoliv předchozího uzlového 

bodu. V případě existence vad a nedodělků budou tyto uvedeny do vytýkacího protokolu 

s tím, že kontrola splnění uzlového bodu bude opětovně zahájena k oznámení objednatele po 

jejich odstranění. 

 

18.2 Zhotovitel se zavazuje veškeré vytknuté vady a nedodělky vzešlé z kontroly splnění 

uzlového bodu odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 

dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po 

zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.   

 

 

XIX. 

Předání díla 

 

19.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený 

termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené 

jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Objednatel má povinnost 

převzít provedené dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení díla – konečným 

dnem předání díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen převzít dílo jen pokud 

nevykazuje žádné vady a nedodělky nebo jen takové vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla. O tom, zda se jedná o vady a nedodělky díla, které nebrání užívání díla rozhoduje při 

předání díla výlučně objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo dříve než budou 

prokazatelně provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na 

provozování technologických a strojních částí zařízení díla. 
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19.2 Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápise o předání a převzetí díla 

(předávacím protokolu).  

 

19.3 Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí díla zejména tyto doklady: 

- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a 

měřeních, 

- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla a jejich návody k obsluze, údržbě a 

provozování v českém jazyce,  

- podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce 

a servis těchto strojů a zařízení, 

- zápisy o provedeném zkušebním provozu a komplexním vyzkoušení všech systémů a 

zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu díla, 

- originál stavebního deníku a deníku změn, 

- doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů vzniklého prováděním díla, 

- dokumentaci skutečného provedení díla - 3x v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě 

(ve formátu PDF a formátu vyhotovené projektové dokumentace (DWG., DGN., DOC., 

EXE.) zpracovanou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace 

zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla. Každý výkres bude 

opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu a razítka 

zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a pověřeným zástupcem 

objednatele (TDI) a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného 

provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 

v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto 

upravenou a zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení díla předá 

zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla,    

- geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do 

katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.  

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů 

a vzájemné uspořádání všech částí stavby,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení, 

-zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí díla, 

a jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, které budou nezbytné k získání 

kolaudačního souhlasu a užívání díla k předmětu činnosti a podnikání objednatele. 

Bez předání těchto dokladů nelze považovat dílo za provedené a dokončené. 

 

19.4 V předávacím protokolu se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 

obsahuje. Pokud odmítá objednatel dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu 

důvody nepřevzetí díla.  

 

19.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze 
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písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů 

a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.  

 

19.6 Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, oceněným 

výkazem výměr, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich 

informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení 

účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této 

smlouvy o dílo rozumí zejména nedokončená práce na díle oproti této smlouvě o dílo, 

projektové dokumentaci či oceněnému výkazu výměr.  

 

 

XX. 

Kvalita díla a jeho provádění 

 

20.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti ISO 

9000 a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je 

povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i 

jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv 

jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Mezní doporučené odchylky 

geometrických tvarů konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny 

jako maximální. Pro účely této smlouvy o dílo se uplatní vždy podle uvedeného pořadí 1. 

české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 

přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace 

stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné 

v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických 

dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické 

normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se 

k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

Dílo musí být provedeno pokud jde o kvalitu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

předpisy s ním souvisejícími, jakož i ostatními právními a jinými předpisy, touto smlouvou o 

dílo, územním rozhodnutím, stavebním povolením, projektovou dokumentací, oceněným 

výkazem výměr, knihou standardů a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDI) 

tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

  

20.2 Pokud není stanoveno touto smlouvou o dílo jinak, pak pro kvalitu dodávek 

stavebních prací platí i všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou  uvedeny 

základní ČSN týkající se předmětných stavebních  prací.  

 

20.3 Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či 

jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 

pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel.  

 

20.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě 

zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
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hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i 

ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

20.5 Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími 

příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o 

kvalifikaci těchto osob, včetně osob subdodavatelů. 

 

20.6 Pokud bude v průběhu provádění díla objednatel požadovat předání dokumentace pro 

upřesnění některých částí díla, zavazuje se zhotovitel bezodkladně zajistit zpracování této 

dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, 

dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy 

zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.) na své náklady a 

odsouhlasenou pověřeným zástupcem (TDI) a autorským dohledem ji předat objednateli 

v digitální i tištěné podobě. 

 

20.7 Pokud bude v průběhu provádění díla objednatel požadovat předání vzorků zhotovitelem 

opatřovaných materiálů nebo zařízení, zavazuje se zhotovitel na své náklady bezodkladně 

zajistit a předat objednateli před jejich jakýmkoliv použitím určený počet nebo množství 

těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení objednatelem. Materiály a zařízení, 

kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto 

předchozího posouzení a písemného odsouhlasení ze strany objednatele. Každý vzorek bude 

doplněn štítkem, na kterém budou vyznačeny identifikační údaje zhotovitele, identifikační 

údaje subdodavatele, název díla, místo původu, název a číslo položky, identifikační údaje 

výrobce, tovární název, odkaz na číslo příslušného výkresu projektové dokumentace a datum 

předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudovaná do díla 

musí být shodné s objednatelem odsouhlasenými vzorky. 

 

 

XXI. 

Záruky 

 

21.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla i prací a dodávek třetích osob - svých 

subdodavatelů, a to v délce 60 měsíců, s výjimkou střešního krytu, kde délka záruční doby 

činí 15 let. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, respektive ode dne 

odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla. Splnění jakéhokoliv uzlového bodu 

a odstranění vytýkaných vad v průběhu provádění díla nemá na počátek běhu záruční doby 

žádný vliv. 

 

21.2 Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 

zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace 

zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

 

 

XXII. 

Vlastnické právo a přechod nebezpeční škod na díle 

 

22.1 K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou 

dobu provádění díla objednatel. 
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22.2 Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a 

třetími osobami - jeho subdodavateli ve spojitosti s prováděním díla, zůstává po celou dobu 

provádění díla zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům. 

 

22.3 Nebezpeční škody na prováděném díle a všech jeho částech, péče o nezabudované 

materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu 

provádění díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a 

převzetí díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách - jeho subdodavatelích. 

 

22.4 Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení 

předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla  zhotovitelem. 

 

 

XXIII. 

Vady díla při předání díla a v záruční době 

 

23.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu 

této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla. 

 

23.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost  ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 

23.3 Vady, jež má dílo v době jeho předání a vady na které se vztahuje záruka či odpovědnost 

zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy 

vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. 

Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze 

z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však 

více než o 10 dnů.   

 

23.4 Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad 

budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel 

povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném 

odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak 

neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady 

zhotovitele.  

 

23.5 Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5ti dnů poté, co měla být odstraněna je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se 

zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody.  

 

23.6 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 
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projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.) 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- slevu z celkové ceny díla, 

- slevu z celkové ceny díla nebo odstoupit od smlouvy, je-li vada neodstranitelná. 

 

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

  

23.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín 

nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění 

vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 

dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na 

základě odůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů.    

 

23.8 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

23.9 Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované 

vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy 

zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do 

pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.  

 

23.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., 

že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje 

záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé 

náklady. 

 

 

XXIV. 

Odpovědnost za škody 

 

24.1 Zhotovitel nese, od doby předání staveniště objednatelem a po celou dobu provádění díla 

až do převzetí díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků 

vzešlých z předání díla, respektive až do předání staveniště objednateli a následně při 

odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých 

zaměstnanců, subdodavatelů či dalších osob, které použije k provádění díla či k odstraňování 

vad, a to zejména:  

 

a) na majetku objednatele, 

b) na díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství, 

c) na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou na staveništi uskladněny, 

d) na plochách staveniště včetně inženýrských sítí, 

e) na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a 

provádějí práce navazující na dílo, 
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a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetím na provádění díla či odstraňování 

vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a 

právech těchto třetích osob.  

 

24.2 Zhotovitel nese též od doby předání staveniště objednatelem po celou dobu provádění 

díla do převzetí díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků 

vzešlých z předání díla a do předání staveniště a následně při odstraňování vad objednateli 

odpovědnost za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitelem, jeho zaměstnanci, 

subdodavateli či třetími osobami opatřovanými k provedení díla, které se z důvodů svojí 

povahy nestávají součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla, 

jimiž jsou zejména: 

 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (např. lešení, podpěrné 

konstrukce apod.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty, 

d) dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci díla, 

 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění díla nijak 

nezúčastněným. 

 

24.3 Zhotovitel nese též odpovědnost za škodu objednateli způsobenou z důvodu nemožnosti 

užívání díla k účelu dle předmětu činnosti a podnikání objednatele, a to zejména při vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání stavby z důvodů za něž nese odpovědnost zhotovitel či z důvodu 

prodlení s provedením díla. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk z nemožnosti 

užívat dílo k předmětnému účelu či placené úroky z úvěrů objednatele čerpaných na krytí 

celkové ceny za dílo. 

 

24.4 Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady 

či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém 

případě dohodnuto jinak. 

 

24.5 Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození 

díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo 

jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo 

nedostatku zkušeností apod. 

 

25.6 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu 

způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, 

vyplývajícím z této smlouvy o dílo.  

 

25.7 Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy o dílo 

objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno. 

 

 

XXVI. 

Pozastávka 

 

26.1 Bude-li dílo vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání při předání díla objednateli, 

bude uvolněna objednatelem část pozastávky stanovené v článku VIII. odst. 8.4 této smlouvy 
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o dílo zhotoviteli ve výši 2% celkové ceny za dílo bez DPH do 10 dnů ode dne odstranění 

všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla. 

 

26.2 Část pozastávky ve výši 1% celkové ceny za dílo bez DPH bude uvolněna objednatelem 

zhotoviteli po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků vzešlých 

z procesu vydání kolaudačního souhlasu. 

 

26.3 Část pozastávky ve výši 1% celkové ceny za dílo bez DPH bude uvolněna objednatelem 

zhotoviteli po uplynutí 12 měsíců ode dne počátku běhu záruční lhůty na dílo a po odstranění 

všech vad vyskytnuvších se a oznámených objednatelem zhotoviteli v této lhůtě.  

 

26.4 Po uplynutí každých 8 měsíců ode dne uplynutí 12 měsíců ode dne počátku běhu záruční 

lhůty na dílo a odstranění všech případných vad vyskytnuvších se a oznámených 

objednatelem zhotoviteli v té které jednotlivé 8 měsíční lhůtě, bude objednatelem uvolněna 

zhotoviteli vždy část pozastávky ve výši 0,5% celkové ceny za dílo bez DPH. Tato část 

pozastávky v celkovém rozsahu nejvýše 3% celkové ceny za dílo bez DPH může být 

s předchozím písemným souhlasem objednatele nahrazena bankovní zárukou o stejném 

obsahovém i zajišťovacím významu.   

 

26.5 Pokud před uvolněním pozastávky či jakékoliv její části bude zjištěn úpadek zhotovitele, 

zaniká právo zhotovitele na pozastávku či její zbývající část, přičemž se sjednává, že částka 

dosud nevyplacené pozastávky ke dni rozhodnutí o úpadku představuje slevu z ceny díla, 

kterou zhotovitel poskytuje objednateli.  

 

 

XXVII. 

Smluvní pokuty 

 

27.1 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit provádění díla nejpozději do 5 

dnů ode dne předání staveniště stanovenou v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy o dílo, 

sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: 

třicet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní 

pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

27.2 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době 

uvedené v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o 

dílo smluvní pokutu ve výši 150.000,-Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) za každý i 

započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na 

náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

  

27.3 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést dílo do fáze jednotlivého 

uzlového bodu UB1 až UB18 nejpozději ve lhůtách uvedených v článku VII. odst. 7.1 této 

smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 

50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž 

takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 

způsobené. 

 

27.4 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XI. odst. 11.1 nebo 

v článku XVIII. odst. 18.2 nebo v článku XIX odst. 19.5 nebo v článku XXIII. odst. 23.3 této 

smlouvy o dílo, tedy povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění 
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zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy o 

dílo smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý 

den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody 

porušením povinnosti způsobené. 

 

27.5 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XXIII. odst. 23.4 

této smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na 

účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 12 hod. po obdržení reklamace vad 

způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve 

výši 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení, přičemž 

takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti 

způsobené. 

 

27.6 Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 9.8 této 

smlouvy o dílo, tj. vyklidit staveniště a vyklizené ho předat objednateli nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla objednateli, sjednávají smluvní 

strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak 

netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

27.7 Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou o 

dílo a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od upozornění objednatelem či 

poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této 

smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká 

práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

27.8 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění 

smluvní pokuty. 

 

 

XXVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
  

28.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení této smlouvy o dílo se 

zejména považuje porušení povinností stanovených článkem VI. odst. 6.1, 6.3, 6.4, článkem 

IX. odst. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, článkem X. odst. 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 

10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, článkem XI. odst. 11.2, 11.3, 11.4, 

článkem XIII. odst. 13.1, 13.2, článkem XV. odst. 15.3, 15.4, článkem XVIII. odst. 18.1, 18.2, 

článkem XX. odst. 20.1, 20.4, 20.5, článkem XXIII. odst. 23.3, 23.4, 23.7, článkem XXXII. 

odst. 32.1 této smlouvy o dílo, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení 

příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na 

zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu 

po písemném upozornění objednatelem.  

 

28.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo pokud se zhotovitel ocitne 

v prodlení s provedením díla do fáze uzlového bodu nebo s provedením celého díla o více než 

15 dní. 
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28.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel přeruší, bez udání 

důvodu, práce na provádění díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že 

zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití. 

 

28.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne 

v likvidaci, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo bude proti němu nařízena 

exekuce. 

 

28.4 Odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo vzniká objednateli nárok na náhradu 

vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla se třetí osobou či třetími osobami a na 

náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení díla.  

 

28.5 Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut 

ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy 

(záruka, pozastávka apod.). 

 

28.6 V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny provést 

finanční vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle oceněného 

výkazu výměr, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do 

okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody 

objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za dílo. 

 

 

XXIX. 

Doručování smluvním stranám a označování dokumentů 

 

29.1 Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny v písemné formě a 

musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo  

na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy 

o dílo, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle 

výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou 

pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní 

nedozvěděl. 

 

29.2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručená 

okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a 

odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se 

za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné 

měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.   

 

29.3 Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak 

se k nim nepřihlíží.   

 

 

XXX. 

Oprávněné osoby 
 

30.1 V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo jsou oprávnění 

jednat: 
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Na straně objednatele: 

 

a) ve věcech smluvních včetně uzavírání dodatků a podepisování změnových listů, protokolů 

o předávní a převzetí díla a protokolů o splnění uzlových bodů: 

MUDr. Antonín Karásek – předseda představenstva objednatele 

b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového 

deníku:  

Ing. Jindřich Navrátil – technický dozor objednatele 

  

 

Na straně zhotovitele: 

 

a) ve věcech smluvních včetně uzavírání dodatků a podepisování změnových listů, protokolů 

o předávní a převzetí díla a protokolů o splnění uzlových bodů: 

Jiří Šalda, člen představenstva 

b) ve věcech stavebně technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnového 

deníku:  

Pavel Prokůpek, vedoucí závodu pozemních staveb 

 

30.2 V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, zavazují se zhotovitel a objednatel 

navzájem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat. 

 

 

XXXI. 

Právní nástupnictví, postoupení a započtení 

 

31.1 Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

31.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

jakoukoliv pohledávku z této smlouvy o dílo. 

 

31.3 Zhotovitel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést 

dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy o dílo na třetí osobu.  

 

31.4 Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za dílo 

či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce 

zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, 

a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této 

smlouvy o dílo či náhrady škody.  

 

31.5 Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany 

objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.  

 

31.6 Zhotovitel je oprávněn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy o dílo 

vůči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 
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XXXII. 

Pojištění 

 

32.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění: 

- díla (stavby i technologických částí), jakož i staveniště (včetně strojů a materiálů) proti všem 

rizikům, a to na novou cenu díla; 

- odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a majetku na částku 

nejméně 100.000.000,-Kč (slovy: sto milionů korun českých) pojistného plnění; 

a tato pojištění po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku 

možnosti dílo užívat objednatelem k jeho předmětu činnosti a podnikání. 

 

32.2 Pojistku či kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne požádání ze strany objednatele. 

 

32.3 Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na 

své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je 

současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

spojených s pojistnou událostí. 

 

32.3 Zhotovitel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná plnění ve 

prospěch objednatele. 

 

 

XXXIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

33.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel 

vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do 

stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo 

nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak.  

 

33.2 Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou 

mocí.  

 

33.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve  dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení. 

 

33.4 Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody objednatele a 

zhotovitele řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění 

pozdějších změn a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti 

smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou o dílo. 

  

33.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 

strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné 

novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
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právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody 

platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

33.6 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické  informace, které jim byly 

předány druhou smluvní stranou,  nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného 

souhlasu druhé  smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než  k plnění 

podmínek této smlouvy o dílo. Objednatel je však oprávněn užít projektové dokumentace, 

výkazu výměr a známých skutečností k tomu, aby dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí 

osoby (zejména pokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo). 

 

33.7 Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit vzájemným jednáním stran, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 

jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

 

33.8 Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o 

dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto 

smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je projevem jejich pravé a svobodné 

vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi 

uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či 

vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel. 

 

 

 

 

V …………. dne ………….     V …………. dne …………. 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.    GEOSAN GROUP a.s. 
MUDr. Antonín Karásek, předseda představenstva   Luděk Kostka, předseda představenstva 

objednatel       zhotovitel 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Projektová dokumentace  (není pevně spojena se smlouvou) 

č. 2 – Oceněný výkaz výměr  

č. 3 – Specifikace uzlových bodů 

č. 4 – Harmonogram časového průběhu provádění díla 

č. 5 – Změnový list 

č. 6 – Seznam subdodavatelů 
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