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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších  
předpis ů (dále jen zákon), a podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodn ění účelnosti ve řejné zakázky a od ůvodn ění veřejné zakázky  
(dále jen vyhláška) 

 

 
 
Název veřejné zakázky: 
 

 

KANALIZACE A ČOV PRO OBEC KOLDÍN 
 

 
 
Veřejná zakázka podle p ředmětu:  na stavební práce  
Veřejná zakázka podle výše p ředpokládané  
hodnoty: 

podlimitní ve řejná zakázka 

Druh zadávacího řízení:  otev řené řízení 
 
 
Identifika ční údaje ve řejného zadavatele: 
 
 Obec Koldín 
 sídlo: Koldín 15, 565 01 Koldín 
 IČ:  002 79 056 
 právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
 kód obce (ZÚJ): 580465 – Koldín 
 zastoupený: panem Karlem Kameníkem, starostou 
 telefon, fax: +420 465 489 112, +420 602 384 234 
 e-mail: obec.koldin@quick.cz 
 web:  http:// www.koldin.cz 
 profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/koldin  
 evid. číslo VZ: 373357 
 
  prosinec 2013 
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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 2 VYHLÁŠKY 

Veřejný zadavatel popíše změny 
 

a) v popisu potřeb, které mají být splně-
ním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění 

veřejné zakázky, 
 
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

Nedošlo ke změně oproti odůvodnění účelnosti 
pro účely předběžného oznámení. 

 
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stano-
vení zadávacích podmínek. Jde zejména 
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších finančních nákla-
dů. 

Nebude-li veřejná zakázka realizována, není možné 
dosáhnout plánovaného cíle. Zadavateli vznikne ško-
da ve formě již vynaložených finančních prostředků 
za zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumen-
tace a zadávací dokumentace a také nebude moci 
využít přislíbené finanční prostředky z fondů EU. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky 
spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru ne-
kvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit 
plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu 
a v plánovaném termínu. Zadavatel proto tato rizika 
zohlednil v nastavení požadavků na profesní a tech-
nické kvalifikační předpoklady a při stanovení ob-
chodních podmínek – jedná se zejména o stanovení 
sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní 
rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdo-
davatele, nevyklizení staveniště), pro případ neplnění 
díla dle harmonogramu možnost odstoupení od 
smlouvy, pro případ nedokončení díla stanovil mož-
nost využít čerpání z realizační bankovní záruky, pro 
případ nekvalitního plnění stanovil možnost nepřevzít 
dílo a k zajištění závazků zhotovitele v průběhu zá-
ruční lhůty má možnost využít čerpání z předložené 
bankovní záruky. Vynaložení dalších finančních pro-
středků se nepředpokládá, ale pro právní jistotu ob-
sahují obchodní podmínky i způsob jejich sjednání 
(dodatečných prací) i ocenění. 
Kvalita plnění bude kontrolována v průběhu provádě-
ní systémem technického a autorského dozoru. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alter-
nativy veřejné zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného 
cíle. 

 

Zadavatel může uvést další informace odů-
vodňující účelnost veřejné zakázky. 
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ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ  
NA TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 

PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE  
PODLE § 3 ODST. 3 VYHLÁŠKY 

 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na před-
ložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených sta-
vebních prací je v souhrnu minimálně dvojná-
sobek předpokládané hodnoty veřejné zakáz-
ky.) 

Finanční hodnota požadovaných referenčních zakázek 
na stavební práce není v souhrnu více, než stanoví 
vyhláška, respektive více, než dvojnásobek předpoklá-
dané hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na před-
ložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud poža-
duje předložení seznamu více než tří techniků 
či technických útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na před-
ložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifi-
kaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
a osob odpovědných za vedení realizace sta-
vebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, po-
kud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 
pět let.) 

Není požadováno osvědčení o vzdělání a odborné kva-
lifikaci delší než pět let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehle-
du průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení. 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na před-
ložení přehledu nástrojů či pomůcek, provoz-
ních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozi-
ci. 

Není požadováno. 
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ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PODLE § 5 VYHLÁŠKY 

Technická podmínka  Odůvodn ění technické podmínky  
V zadávacích podmínkách nejsou požadová-
ny žádné technické podmínky nad rozsah 
technických charakteristik, popisů a podmí-
nek provádění stavebních prací uvedených 
v dokumentaci dle § 44 odst. 4 zákona. 

 

  

 
 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍL ČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉ RIÍ 
A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 

PODLE § 6 VYHLÁŠKY 
Hodnotící kritérium  Odůvodn ění  

Základním hodnotícím kritériem je podle § 78 
odst. 1 písm. b) zákona 
NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA. 

Zadavatel má zájem na výběru dodavatele, který při 
dodržení kvality dané technickými podmínkami, 
dokáže dílo realizovat za co nejnižší cenu. 
 

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní 
hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 
 

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše 
vč. daně z přidané hodnoty (DPH 21%). Zadavatel 
není plátcem DPH. 
 

V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen 
v podaných nabídkách rozhodne o pořadí nabídek 
los za účasti těch uchazečů, kteří takovou nabídku 
podali. 

 
 
 

ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PODLE § 7 VYHLÁŠKY  

Hodnota  Odůvodn ění 

20 891 371,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená 
v rámci rozpočtu projektu na základě rozpočtu 
k dokumentaci ke stavebnímu povolení 
vypracovaného projektantem byla před zahájením 
zadávacího řízení znovu posouzena se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr 
k projektové dokumentaci pro provádění stavby 
a na základě informací o zakázkách stejného či 
podobného předmětu plnění a současně informací 
získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním. 
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ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Ustanovení obchodních podmínek  Odůvodn ění vymezení  
Předmět díla Definice předmětu díla je ve smlouvě o dílo s tím, že 

popisuje i obvyklé činnosti, které musí vykonat zhoto-
vitel pro řádné provedení díla. Tyto činnosti nejsou 
součástí soupisu stavebních prací ani obvykle nebý-
vají obsahem vedlejších či ostatních nákladů a zho-
tovitel je realizuje v rámci režijních nákladů. Popsány 
jsou z důvodů odstranění případných sporů, zda 
zhotovitel měl či neměl tyto činnosti vykonat. 
Současně jsou stanoveny i zásady pro vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení a vyhotovení 
geometrického plánu. 

Cena za dílo a podmínky její změny Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek 
pro její možnou změnu je v zájmu právní jistoty obou 
smluvních stran o tom, co je a co není obsaženo 
ve sjednané ceně. Ustanovení tohoto článku ob-
chodních podmínek vymezuje doklady rozhodné 
pro sjednanou cenu a popisuje postupy smluvních 
stran v případě výskytu dodatečných stavebních 
prací nebo víceprací a popisuje princip jak by měla 
být změna sjednané ceny provedena. Toto ustano-
vení ochraňuje objednatele před neoprávněnými 
požadavky na zvýšení sjednané ceny. 

Platební podmínky Je stanoven způsob průběžné úhrady v standardních 
měsíčních splátkách podle rozsahu skutečně 
provedených prací. Lhůty splatnosti jsou vymezeny 
v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající 
složitosti kontroly provedených prací a je dostatečně 
krátká na to, aby zhotoviteli nepůsobila ekonomické 
potíže.  

Smluvní pokuty  Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě 
pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to 
za každý i započatý den prodlení. 
Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení 
díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za první 
a každý další i započatý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí 
díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
Ani v případě nezvykle dlouhého prodlení zhotovitele 
nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter. 
 
Pokud zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu 
předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedo-
dělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 
a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uve-
dené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnu-
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tém termínu (viz. protokol o předání a převzetí), za-
platí objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 
Takovýto soubor smluvních pokut je vůči zhotoviteli 
velmi mírný, ale podle zadavatele jej přiměřeně 
motivuje k nástupu na odstraňování zjištěných vad či 
nedodělků a současně k jejich včasnému odstranění. 
Podle zkušeností zadavatele je ochota zhotovitelů 
odstraňovat vady předaného díla malá a je nezbytné 
ji zajistit smluvní pokutou. 
 
Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé 
liknaví v jejich odstraňování, proto je zvolena 
obdobná konstrukce smluvních pokut, a to jak 
za nenastoupení tak za případné neodstranění 
reklamované vady či nedodělku. 
 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdr-
žení reklamace objednatele k odstraňování reklamo-
vané vady (případně vad), která může mít za násle-
dek havarijní stav s bezprostředním ohrožením život-
ního prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení 
reklamace objednatelem výslovně uvedena), je povi-
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každou hodi-
nu prodlení. 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), která nemůže mít za následek 
havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního 
prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení re-
klamace objednatelem výslovně uvedena), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 15.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjedná-
vají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásob-
né výši. 
 
Takováto výše je zcela v intencích poctivého 
obchodního styku.  
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Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10-ti dnů 
od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení, což je odpovídající hodnota 
pro případy, kdy zadavateli ztěžuje užívání 
dokončené stavby vlivem exitujícího staveniště. 
Smyslem této pokuty je nutit zhotovitele k jeho 
urychlenému vyklizení. 
 

Pro případ, kdy by byl objednatel v prodlení 
s úhradou je recipročně stanoven úrok z prodlení.  
 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury 
proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotovi-
teli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.  
 

Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky 
přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z 
prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na 
částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné 
částky přesáhne více jak 60 dnů, je objednatel povi-
nen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z dlužné částky za 31. a každý další i započatý den 
prodlení. 
 

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

Tento úrok z prodlení alespoň částečně zhodnocuje 
prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. 
Současně je smlouvou o dílo vymezen i způsob 
úhrady sankcí a jejich splatnost.  

Staveniště Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila 
pro předání a převzetí staveniště a současně určit, 
jaké jsou povinnosti obou smluvních stran 
v souvislosti s užíváním staveniště.  
V minulosti bylo obvyklé, že staveniště sloužilo 
zhotoviteli i k jiným účelům a nebylo používáno 
v souladu s účelem, ke kterému bylo zřízeno 
a z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují 
podmínky pro užívání. Žádná z těchto podmínek není 
neobvyklá a spíše představují jen písemné 
upozornění zhotovitele, na co vše si dát v souvislosti 
se staveništěm pozor. Bez zařazení tohoto bodu do 
 obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly 
vznikat zbytečné kolizní situace. Stávající inženýrské 
sítě na staveništi definuje objednatel a odpovědnost 
za jejich ochranu při provádění stavebních prací 
náleží zhotoviteli.  

Stavební deník  Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku 
odpovídají obsahovým náležitostem podle přílohy 
č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb. 

Kontrolní dny  Kontrola stavby v jejím průběhu tvoří významnou 
povinnost objednatele. Obchodními podmínkami 
je vymezen pojem kontrolních dnů a je popsán 
a jejich četnost a základní principy jejich konání. 



 

strana 8/10 

Bez tohoto ustanovení by byla průběžná a pravidelná 
kontrola provádění stavby komplikovaná.  

Technický dozor objednatele Obchodní podmínky stanoví rozsah oprávnění 
technického dozoru vůči zhotoviteli a současně 
vymezují zákonnou podmínku zákazu provádění 
technického dozoru Zhotovitelem nebo osobou s ním 
propojenou. Protože takovéto zákonné omezení by 
bylo možné obejít prostřednictvím subdodavatelů, 
je tato podmínka rozšířena i na osoby subdodavatelů. 
Tím je vytvořen předpoklad pro to, že v průběhu 
stavby bude technický dozor nepodjatý a objektivní 
vůči zhotoviteli a subdodavatelům  

Provádění díla a bezpečnost práce  Tato ustanovení obchodních podmínek chrání 
objednatele před případnými nesprávným nebo 
normám neodpovídajícím prováděním. Stanoví zákaz 
použití nevhodných materiálů, stanoví základní 
zásady bezpečnosti provádění, podmínky kontroly 
prací, které budou dalším postupem zakryty 
a současně stanoví, jak postupovat, vyskytnou-li se 
na stavbě archeologické nálezy. Tyto podmínky jsou 
zcela standardní a žádnému zhotoviteli by při řádném 
provádění neměly působit potíže ani jej diskriminovat. 
Jde o běžné a obvyklé podmínky, které 
se u stavebních prací uplatňují. 

Subdodavatelé  Současná praxe přináší mnoho problémů 
se subdodavatelským plněním veřejných zakázek. 
Z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují 
nezbytnou vazbu mezi subdodavateli z nabídky 
dodavatele a dalšími subdodavateli. Souhlas 
objednatele s využitím subdodavatelů je logickou 
podmínkou pro omezení negativních praktik. 
Současně ustanovení řeší i otázku změny 
subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení a stanoví, že taková 
změna možná je, ale jen pokud bude novým 
subdodavatelem prokázána shodná kvalifikace. Tato 
podmínka naplňuje povinnost zadavatele uloženou 
mu právním předpisem a je vyřešena zcela logicky 
a nediskriminačně. Současně je v tomto ustanovení 
připomenuta zákonná povinnost zhotovitele veřejné 
zakázky, předložit objednateli po splnění veřejné 
zakázky seznam subdodavatelů ve smyslu zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Kontroly, zkoušky, revize Obchodní podmínky vymezují zásady vyzkoušení 
zhotovitelem dodaných strojů a zařízení, a to jak 
jednotlivě (individuální vyzkoušení) tak společně 
(komplexní vyzkoušení), popřípadě definují zásady 
zkušebního provozu. Přitom zhotovitelům neukládají 
žádné nestandardní povinnosti, naopak 
ve zkušebním provozu vyžadují pouze účast 
zhotovitele, když veškeré náklady zkušebního 
provozu nese objednatel. Podmínky zkoušek jsou 
nezbytné pro budoucí jednoznačné vymezení jak 
mají probíhat a kdy jsou úspěšně dokončeny. 
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Předání a převzetí díla  Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní 
podmínky zásady a lhůta, za kterých má proběhnout 
předání a převzetí díla a co vše je třeba učinit 
či zajisti, aby mohlo být dílo považováno za předané. 
Současně obchodní podmínky stanoví zásady, pokud 
by objednatel odmítal dílo převzít. Současně 
je definováno, právo Objednatele převzít dílo 
i vadami a nedělky a je nastaven princip a lhůta jejich 
následného odstranění. 

Záruka za jakost díla Záruční doba pro je pro stavební práce stanovena 
obchodními podmínkami minimálně na 60 měsíců, 
což je doba plně odpovídající charakteru předmětu 
veřejné zakázky. Touto obchodní podmínkou je 
současně vymezen důraz na kvalitu dodávek 
stavebních materiálů a konstrukcí. Délka požadované 
záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb 
poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně 
dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního 
plnění. Současně je obchodními podmínkami popsán 
princip reklamace a povinnosti obou smluvních stran 
při výskytu reklamované vady. Rozsah případné 
reklamované vady  určit nelze, proto obchodní 
podmínky obsahují dostatečně dlouhou základní 
dobu pro nástup na odstranění a na vlastní 
odstranění pro případ, že by při reklamaci nedošlo 
k dohodě o odpovídajících termínech. Bez těchto 
obchodních podmínek by neměl objednatel jistotu, 
že zhotovitel na opravu vady vůbec nastoupí. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle Vlastníkem díla je od počátku objednatel, což 
je logická a u veřejných zakázek nezbytná podmínka. 
Nebezpečí škody na díle je přisouzeno zhotoviteli 
až do doby předání a převzetí dokončeného díla, 
protože objednatel nemá na případnou škodu na díle 
žádný vliv. Ustanovení odpovídají obecným právním 
předpisům. 

Zajištění závazků zhotovitele V současné době dochází k situacím, kdy zhotovitelé, 
mnohdy ne vlastní vinou, nejsou schopni dostát svým 
smluvním závazkům. Bez řádného zajištění je pak 
provedení veřejné zakázky či uplatnění záručních 
podmínek velmi obtížné a dochází k ohrožení 
účelnosti vynaložených finančních prostředků 
z veřejných zdrojů. 
Obchodní podmínky popisují zajištění závazků zho-
tovitele po dobu realizace díla a po dobu záruční 
lhůty. Takto případně uplatněné zajištění závazků  
v souhrnu nepřesáhne 3% ze sjednané ceny, protože 
současná ekonomická situace nedovoluje 
zhotovitelům blokovat finanční prostředky ve větším 
rozsahu a tří až pětiprocentní hodnota 
je kompromisem mezi zajištěním objednatele 
a možnostmi zhotovitele. 

Pojištění zhotovitele Obchodními podmínkami je požadována 
od zhotovitele pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví 
a majetku. Hodnota pojistného plnění je ke konkrétní 
veřejné zakázce stanovena smlouvou. Mimo pojištění 
zhotovitele je vyžadováno i pojištění zhotovované 



 

strana 10/10 

stavby (stavebně montážní pojištění), které kryje 
případné škody na díle v průběhu jeho zhotovování 
a je způsobeno neočekávanou událostí. Obchodní 
podmínky dále stanoví, aby obdobná pojištění měli 
i subdodavatelé pro případy, kdy by škoda na díle 
nebo jeho poškození vzniklo v důsledku činnosti 
subdodavatele. V zájmu právní jistoty je vyžadováno 
i pojištění zaměstnanců zhotovitele. Tyto požadavky 
jsou naprosto standardní a chrání vynaložené 
veřejné prostředky. 

Řešení sporů  Pro případy neshody mezi smluvními stranami 
popisují obchodní podmínky možnosti rozhodování 
sporů prostřednictvím rozhodce a v případě neshody 
na osobě rozhodce nebo rozhodčího soudu 
je stanovena místní příslušnost soudu podle sídla 
Objednatele a dále je zvoleno české právo jako 
podklad pro rozhodování sporů. 
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