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SMLOUVA O DÍLO  
(ve form ě návrhu SoD pro ú čely zadávacího řízení)    

 
   číslo zhotovitele: ……………..  

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 

I. Smluvní strany 

I.1. Objednatel:   Vodovody a kanalizace Prost ějov, a.s.   
adresa sídla: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 
spisová značka: vedená Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1143 
IČ:   49451723 
DIČ:   CZ49451723 
statutární zástupce:  
   
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
telefon:   
e-mail:   

 dále jen objednatel  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických:  

bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2.  Zhotovitel:   
se sídlem:   
spisová značka:   
IČ:  
DIČ:  
zastoupený:  
   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail:   

 dále jen zhotovitel  

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:  

 za objednatele: 

…………………………. 

za zhotovitele:   

…………………………. 
 

 technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 
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II. Předmět pln ění 

II.1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

KANALIZACE OKRUŽNÍ ULICE PROSTĚJOV III. ETAPA  
 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

� projektová dokumentace, zpracovaná společností Ing. Jiří Rozehnal – ROCOM, 
Sídliště Svobody3574/75, 796 01 Prostějov, IČ: 10072748. 

� zadávací podmínky ze dne 27. 12. 2013,  
  a dle nabídky zhotovitele ze dne ………………. (doplní zhotovitel) 

II.2.  Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také provozní řád 
kanalizace, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrické zaměření 
provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, 
předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení. 

II.3.  Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté zadávací 
projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. 
Zhotovitel na své náklady zajistí projektovou dokumentaci pro provedení stavby a dále 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (v tištěné a digitální 
podobě). 

II.4.  Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se 
ČSN.  

II. 5.  Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem 
navrhovaných cen z příslušných katalogů RTS, a.s. Brno a předložit tento soupis 
objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Případné změny předmětu 
plnění budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy. 

IV. Doba pln ění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
� zahájení stavebních prací:              ………………. (doplní zhotovitel – 

předpokládané datum zahájení 1. 6. 2014 ) 
� dokončení díla:    ………………. (doplní zhotovitel – 

předpokládané datum dokončení 31. 5. 2015 ) 
� lhůta výstavby:   12 měsíců  
� vyklizení staveniště:   do 5-ti dnů po předání a převzetí díla 

 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí 
předání a převzetí díla. 
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  Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV. 2. této smlouvy o dílo. 

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli: 
� staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby 
� pravomocné stavební povolení: do 10 dnů před zahájením stavby 

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 

V. Cena díla 

V.1.   Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Celková cena díla bez DPH ……………… ,-- Kč 

DPH  ………………,-- Kč 

Celková cena díla v četně DPH ………………,-- Kč 

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.  

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů RTS a.s. Brno a to v cenové úrovni platné v době podání 
nabídky. 

VI. Fakturace a pln ění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě vystavených dílčích faktu, 
které budou zhotovitelem vystavovány měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do posledního dne příslušného měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. 

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
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objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky. 

 Splatnost dílčí faktury je 14 kalendářních dnů od data vystavení.  

VI.5  Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

 Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů od data vystavení. 

VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady a škody, které vzniknou přerušením prací.  

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI. 

VI.10 Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši ve výši 10% z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí 
být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání 
a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. VI.11. 

 
VI.11 Zhotovitel je povinen  předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury 

bankovní záruku za první dva roky záruční doby ve výši ve výši 10% z ceny díla bez 
DPH. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele  za vzniklé škody z důvodu porušení 
povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu prvních dvou let 
záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
Bankovní záruka musí být účinná první dva roky záruční doby na dílo ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí 
prvních dvou let záruční doby. 

 

VII. Provád ění díla 

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
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prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění 
díla. 

VII.2.  Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel. 

VII.7. Vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci zajistí na 
své náklady zhotovitel. 

VIII. Dodání díla a p řejímka 

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. 

VIII.3. Při přejímce předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:  
� Listy stavebních deníků 
� Prohlášení o shodě na použité materiály. 
� Tlakové zkoušky kanalizačního potrubí 
� Zkoušky zhutnění 
� Protokoly o dalších zkouškách dle platných norem a předpisů 
� Geodetické zaměření skutečného provedení 
� Provozní řád 
� Projektovou dokumentaci dle skutečného provedení 

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel poslední zjišťovací protokol včetně soupisu provedených 
prací. 
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IX. Záruka na dílo  

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 
� 60 měsíců na stavební práce, 
� 24 měsíců na komunikace a zpevněné plochy, 
� 24 měsíců na technologická zařízení. 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

  Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy. 

IX.2. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

IX.3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem 
nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro 
určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí 
být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.5. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

IX.6. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.7. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendá řních dn ů, v případě havárie do 24 hodin , 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.  

IX.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

 

X. Smluvní pokuty 

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.  
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X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.  

X.4.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

 Smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. 

X.7 Celkový limit smluvních pokut je 10% smluvní ceny díla.  

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 
345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou). 

XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
� zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 
� zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality     
� zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 60 kalendářních dnů  
avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.3. Objednatel může odstoupit od smlouvy také pokud: 
� mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je 

spolufinancování ceny díla 
� v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na 

zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů.   

XI.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy 
delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků 
objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě 

XI.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. 

XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Obchodního zákoníku.  

XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Prostějově dne   V ………. dne  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  ..................................................   ..................................................  
 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
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