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Horni namésti 16
785 01 STERNBERK

SMLOUVA O DILO

podle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Sb. ( Obchodni zakonik )
na provedeni stavby o
&. smlouvy objednatele: 474 ;"3/&‘/&6’71/
¢. smlouvy zhotovitele: 76 0103 232355 470

»Stavebni upravy chodniku ul.Nadrazni
ve Sternberku®

v

CLL Smluvni strany

Objednatel: Mésto Sternberk

Horni namésti 16, 785 01 Sternberk

Zastoupené : ve vécech smluvnich
Ing. Stanislavem Orsagem, starostou

: ve vécech technickych:

Ing. Pavlem Sehnalem,
vedoucim oddéleni investic a mistnich
komunikaci, odbor strategického rozvoje

a investic
IC - 002 99 529
DIC : CZ 00299529
Bankovni spojeni - Ceska spotitelna, a.s. pobogka Sternberk
¢.uctu : 19-1801688399/0800
tel. : 585086 111
fax : 585012 237
e-mail . podatelna@sternberk.cz
Zhotovitel: Skanska a.s.
Sidlo : Libalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov
Zastoupeny : ve vécech smluvnich:

Ing. Josefem Kiupkou, OM zavodu Morava
osobou jednajici na zakladé povéreni
: ve vécech technickych:
Ing. Jaromirem Hajkem, VN zévodu Morava
osobou jednajici na zakladé povéreni
osoba povérena vedenim stavby: Ing. David Kostalek, mt 737 255 851

IC : 262 71 303

DIC - CZ26271303
Bankovni spojeni : Citibank Europe plc
&. uétu - 2038056818/2600

zapis v obchodnim rejstiiku : vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vlozka 15904

CL. Il. Pfedmét smlouvy

1. Touto smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje objednateli, ze provede na své
nebezpedi dilo, specifikované blize v této smlouvé a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli smluvni cenu.



2, Predmétem dila je provedeni stavby: ,Stavebni Upravy chodnikd ul. Nadrazni,
Sternberk” - pfedlazdéni a vyména obrub.

3. Realizaci kompletni stavby se rozumi dodani veskerych zadanych €asti stavby dle
projektové dokumentace a vykazl vymér, vCetné souvisejicich praci k Uspésné realizaci
stavby, a to zejména:

- zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem
stavby a zpétné pisemné predani jejich spravcim;

-zajisténi bezpelnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejména Cisténi znecisténych vozovek, dodrzovani platnych predpisu;

-zajisténi povoleni k uzivani komunikaci a vefejnych prostranstvi, v€. poplatku;

-umisténi ¢i premisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle predpist
o pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveni znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, véetné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

-provadéni organizacné technologickych opatfeni k umoznéni nutného provozu v dobé
realizace zakazky dle pokynu zadavatele;

-vedeni stavebnich a montaznich denik, provadéni kontrolnich méreni a zkousek;

-ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na
stavenisti Cistotu a poradek, na své naklady odstraniuje odpady, necistoty vzniklé provadénim
praci. Doklady o zpUsobu likvidace odpadt, vzniklych vystavbou, jsou soucasti dokladu,
predavanych v ramci pfedani a prevzeti stavby;

-respektovani podminek danych stavebnim zakonem — zejména: oznameni zah3jeni praci,
prizvani ke kontrole a protokolarni pfedani po provedeni kfizeni, soub&ht u spravcu siti a
vodoteci apod.;

-pfi projednani jakékoli zmény oproti zadani musi zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko
projektanta akce a objednatele, v€éetné dohodnuti ceny, tento material pak bude pfiloZzen
k dokumentaci skute¢ného provedeni;

-zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrskée
sité. Zahrnuje izajisténi pripadného stavebniho povoleni &i jinych dokladl nezbytnych
k zahdjeni praci na zafizeni stavenisté, v¢. poplatku;

-UcCast na jednanich ve véci provadéni stavby, kontrolnich dnech stavby apod.;

-zajisténi a kompletace nutnych zkousek a revizi dle platnych predpist a CSN (pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné protokoll, zejména zkousek
hutnéni pro komunikace, vodotésnost potrubi apod.;

-zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobki (dle zak. €. 22/1997 Sb.,
v platném znéni — prohlaseni o shodé) a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a parametru;

-dodavatel zajisti odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho Fizeni v dohodnutych terminech;
-soucasti predmétu pinéni je i provedeni veskerych doplfujicich prizkum, testd, méfeni,
zkousek, ovéreni:

-stavba bude povaZovana za ukonéenou po sepsani pisemného prfedavaciho protokolu,
odstranéni vad a po prokazani, ze stavba vykazuje projektované parametry;

4. V pripadech, kdy nestanovi zadavaci podminky vefejné zakazky, pfipadné
ustanoveni této smlouvy jinak, jsou podminky provadéni stavby upraveny V8eobecnymi
obchodnimi podminkami pro zhotoveni stavby, které jsou vydany S.I.A CR — Radou vystavby
a Hospodarskou komorou CR

5. Objednatel je opravnén nafizovat zmény dila s tim, ze cena, terminy, pfipadné dalsi
ustanoveni smlouvy budou odpovidajicim zpusobem upraveny dodatkem k této smlouvé.
Zmény dila mUze objednatel pozadovat za dodrzeni téchto podminek:

-pokud zménou dojde ke zuzeni pfedmétu dila a snizeni ceny dila

-pokud zména nebude mit vliv na cenu dila

-pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci

6. Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s
touto smlouvou.
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Zadné vysSe uvedené zmény dila nebudou zapod&aty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu objednatele a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li
soucasné tato zména oSetfena v souladu s touto smlouvou.

CI. lll. Terminy plnéni
1. Predani stavenisté: 25.fijjna 2013

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahdjeni praci:  do 5 dnl od pfedani stavenisté
dokonéeni praci: do 13.prosince 2013

2. V pfipadé, Zze z jakychkoliv divodd na strané objednatele nebude mozné dodrzet
termin zahajeni, je objednatel opravnén termin zahajeni posunout na jinou dobu. Posouva se
tak i termin dokonceni, zhotovitelem navrzena Ihita vystavby zUstava nezménéna.

3. Pokud klimatické podminky nedovoli provadét stavebni prace v souladu s CSN a
technologickymi predpisy a postupy, budou po dohodé se zadavatelem prace pferuseny na
dobu nezbytné nutnou. Posouva se tak i termin dokoncéeni, navrzena lhuta vystavby zlstava
nezménéna.

4. Do 10dnl od zahajeni praci preda zhotovitel objednateli realizacni harmonogram
postupu praci, ve kterém dohodne s objednatelem pfipadné dil¢i terminy provadéni praci.

5. Mistem pIné&ni je mésto Sternberk, parc.¢.2237, k.u. Sternberk.

CLIV. Cena pInéni
1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako celkova

cena, obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila, cena obsahuje i naklady vyplyvajici
z nutnych provizorii a propojeni umoznujici provozovani stavajiciho zafizeni a siti:

Druh ceny Cenav K¢ Hodnota DPH v KE Cena v K¢ véetné
bez DPH 21% DPH 21%
498.968,00 104.783,30 603.751,30
2. Cena pfipadnych vicepraci, dodate¢né vyvolanych objednatelem, bude stanovena

nasledovné. Pred zahajenim téchto vicepraci zhotovitel provede kalkulaci nakladd a pfedlozi
navrh k posouzeni objednateli. Objednatel se k navrhované cené vyjadri ve [haté do 5-ti dnu.
Po vzajemném odsouhlaseni bude uvedena cena dohodnuta dodatkem k této smlouve.

3. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je platna do 30.6.2014.

4. Objednatel pfipousti prekroceni ceny jenom pouze v pfipadé, ze

-dojde v prlbéhu realizace zakazky ke zméné predpist o dani z pfidané hodnoty

-objednatel bude pisemné pozadovat realizaci praci, které nebyly soucasti sjednaného
prfedmétu plnéni zakazky. Tyto prace musi byt zadany v souladu se zakonem.

6. Objednatel (Mé&sto Sternberk) neni pii realizaci dila dle této smlouvy osobou povinnou
k dani a u plnéni nebude uplatnén rezim preneseni dafiové povinnosti dle §92e zakona
o DPH v platném znéni. Dan z pfidané hodnoty je povinen odvést poskytovatel plnéni.

Cl. V. Fakturace a placeni
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1. Provedené prace budou placeny prabézné dle darfovych dokladu (faktur)
vystavenych na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci.

2, Nedilnou soucasti faktury musi byt vySe uvedeny soupis provedenych praci.

3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze provedené prace, u kterych
nedos$lo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovou fakturu bez dalSiho vratit a
zhotovitel povinen fakturu zrusit a vystavit fakturu novou jen na prace objednatelem
odsouhlasené. Vtomto pripadu nemlze zhotovitel uplathovat Zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézniho dluhu objednatele.

4. Danovy doklad bude vystaven do 10 kalendarnich dni po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci.

5. Doba splatnosti dafovych dokladl bude stanovena do 30 kalendarnich dni ode dne
doruceni danového dokladu zadavateli.

6. Platby budou probihat vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této
méné.

7. Platby budou probihat az do vySe 90% sjednané smluvni ceny pInéni vefejné

zakazky. Zbyvajicich 10 % bude slouzit jako pozastavka na odstranéni pfipadnych vad.
Pozastavka bude uvolnéna po predani stavby bez vad, pfipadné po odstranéni posledni
vady.

8. Prekroci-li zhotovitel v ramci dil¢ich faktur vySi 90% sjednané ceny, je objednatel
opravnén uhradit pouze ¢ast posledni diléi faktury tak, aby Uhrada jim provedena dosahla v
celkové vySi pouze 90% z ceny dila, a zbyvajici ¢ast této dil¢i faktury uhradi v souladu s
ustanovenim bodu 7.

9. V pfipadé, ze zhotovitel vystavi fakturu v nespravné vysi, nebo neuplnou, ma
objednatel pravo tuto fakturu ve Ihté splatnosti vratit s uvedenim davod neuhrazeni.

¢1. VI. Smluvni sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrzi termin predani dila dohodnuty ve smlouvé, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ dila za kazdy den prodleni.

2, V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktur bude zhotovitel opravnén uctovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v zaru€ni dobé, uhradi objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K¢. za kazdy den prodleni, kdy vady bezprostfedné branici uzivani musi byt
odstranény do 5 dnG od nahld$eni a ostatni vady musi byt odstranény do 30 dnu od
nahlaseni vady.

4. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v dohodnutém terminu, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni.
5. Pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni reklamovanych vad, uhradi objednateli

smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den prodleni, kdy nastup na odstranéni
reklamovanych vad branicich provozu musi byt nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od nahlaseni
a nastup na odstranéni ostatnich reklamovanych vad musi byt do 10 pracovnich dnu, pokud
se podle charakteru zavady smluvni strany nedohodnou jinak.

6. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom,
zda a v jaké vySi vznikne druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

7= Smiluvni pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnu od doruceni
vyuctovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat vuci danovému
dokladu — faktufe zhotovitele.

ClL. VII. Stavenisté
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1. Objednatel prfeda stavenisté v terminu, uvedeném v této smlouvé, vyklizené tak, aby
zhotovitel na ném mohl zacit prace.

2. PFi pfedani staveni$té sdéli objednatel zhotoviteli veSkeré rozhodné skutecnosti,
majici vliv na provadéni dila.
3. V pfipadé skody, vzniklé na dile z divodu poskozeni nebo zni€eni Zivelnou udalosti

apod., popf. odcizenim véci, uplatni narok na nahradu Skody zhotovitel z titulu vlastni
pojistné smlouvy, sjednané s pfislusnou pojistovnou.

4. Zarizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na jeho vybudovani, zprovoznéni
a udrzbu, jakoz i likvidaci a vyklizeni jsou sou€asti smluvni ceny.

5. O predani a prevzeti stavenisté bude proveden zapis do stavebniho deniku.

6. Povoleni k uzivani verejnych prostranstvi a rozkopavky obstara a poplatky za né

uhradi zhotovitel. Poplatky a pfipadné pokuty za del$i nez mezi smluvnimi stranami
dohodnuty ¢as uzivani a za nedodrzeni podminek povoleni hradi zhotovitel.

7. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci bude nutné umistit & premistit dopravi
znaceni dle predpisi o pozemnich komunikacich, zajisti stanoveni znaceni, povoleni
uzavirek a stanoveni objizdnych tras zhotovitel, v€éetné& umisténi a uadrzby dopravniho
znaceni po dobu vystavby .

8. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, na své naklady
odstranuje odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté strezit a fadné
zabezpedit proti vniknuti neopravnénych osob.

CL. VIII. Predani a prevzeti

1. Zhotovitel vyzve zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji 3 dny pred terminem
pfedani a pfevzeti objednatele k prevzeti dila.

2, K terminu pfedani a pfevzeti pfipravi zhotovitel vSechny doklady potiebné ke
kolaudaci dila a pro jeho dal$i provozovani.

3. Predani stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za Ucasti opravnénych zastupcu
obou smluvnich stran.

4. O predani a prevzeti stavby bude sepsan protokol, ve kterém bude zhodnocena

jakost provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélki nebranicich uzivani stavby,
véetné dohody o opatfenich a Ihutach k jejich odstranéni. V zavéru protokolu objednatel
vyslovné uvede, zda stavbu prejima. V pfipadé odmitnuti pfevzeti uvede objednatel divody.
Protokol o pfedani a prevzeti podepiSi ob& smluvni strany, ¢imz se vesSkeré udaje o
opatfenich a Ihutach, v zapise uvedenych, povazuji za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s ur€itymi body zapisu nesouhlasi.

5. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky. Dohodnou-li se
smluvni strany, je objednatel opravnén prevzit i dilo vykazujici drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpecnému uzivani. V
takovém pripadé je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodélky
odstranit v terminu vzajemné dohodnutém v zapise z pfedani a prevzeti dila.

6. Zhotovitel je povinen v pfimérené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, ze
za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni nese v téchto spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

7. Odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl nebranicich uzivani stavby, zjisténych pfi
predani a prevzeti stavby, bude potvrzeno zapisem, sepsanym zhotovitelem v soucinnosti s
objednatelem. V zavéru zapisu objednatel vyslovné uvede, zda odstranéné vady a
nedodélky pfejima, nebo z jakych davodu prevzit odmita.
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Cl. IX. Odpovédnost za vady, zaruka

1. Zhotovitel prejima zaruku za jakost stavby po dobu 60 mésici ode dne predani a
prevzeti stavby.
2. Reklamaci vad na stavbé uplatni objednatel pisemné s uvedenim, jak se vada

projevuje s pozadovanym terminem odstranéni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli
v8echny informace potiebné pro zaji§téni opravy. V pfipadé, Ze zhotovitel neuplatni namitku
proti reklamaci ve Ihité do 1 dne od obdrzeni reklamace, ma se zato, Ze reklamaci uznava a
s vécnymi a terminovymi pozadavky objednatele souhlasi.

3. Odstranéni reklamované vady bude potvrzeno zapisem, sepsanym zhotovitelem v
soudinnosti s objednatelem. V zavéru zapisu objednatel vyslovné uvede, zda odstranénou
reklamovanou vadu prejima, nebo z jakych divodu prevzit odmita.

4. Za reklamované vady, zhotovitel pfejima zaruku po dobu 12 mésicii ode dne
pisemného pfedani a prevzeti reklamované vady, nejméné v8ak do konce zaru¢ni doby celé
stavby.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dodavek a za provedeni praci.

6. Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v pribéhu zaru¢ni lhaty a byly
zpUsobeny Zivelnymi udalostmi &i vy$Si moci.

Cl. X. Dalsi ujednani

1. Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro smluvni vztahy prislusna
ustanoveni obchodniho zakoniku ¢. 513/1991 Sb. ve znéni pozdgjSich novel.
2. V pfipadé zpusobeni $kod na vlastnictvi vefejném, soukromém, ¢i dile samém,

zpUsobeném provadénim stavby, je tyto $kody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratsim
terminu na vlastni naklady a vlastnimi prostfedky, nejpozdéji vSak do 15 dnli od zpusobeni

Skody.

3. Vlastnické pravo prechazi na objednatele postupnym zhotovovanim dila, okamZité po
zabudovani.

4. Nebezpedi §kody na zhotovovaném dile pfechazi na objednatele dnem uspésného
predani a prevzeti dila.

5. Postup praci bude zhotovitelem denné zaznamenavan do stavebniho deniku, kde

budou zaznamenavany veskeré potifebné Udaje pro provedeni stavby. Denni zaznamy
Citeln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zhotovitele, pfipadné jeho zastupce. Mimo
stavbyvedouciho muze provadét potfebné zaznamy v deniku povéfeny technicky dozor
objednatele. Stavebni denik povede zhotovitel v souladu se zékonem €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni, a jeho provadécich predpisi, a to ode dne prevzeti
stavenisté. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila — po
odstranéni véech vad a nedodélku na dile

6. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny objednateli.

7. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dodatkdi a zménu smlouvy.

8. Rekapitulace v8ech zmén, doplnkl a odsouhlasenych Uprav pfedmétu dila bude
samostatné vedena v deniku zmén.

9. Prace, které budou v dal$im postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je

objednatel povinen na vyzvu zhotovitele véas provéfit a provést zaznam do stavebniho
deniku. Jestlize objednatel toto provéreni neprovede do 3 dnl po vyzvani zhotovitele, je
zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni stavby.
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10. Pri provadéni stavby jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by prace provadél
sam. Je povinen zajistit, aby prace provadéla pouze osoba k provadéni predmétu praci
opravnéna.

11. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky, tykajici se véci, na nizZ ma byt
stavba provedena, a tyto prekazky znemoznuji provadéni stavby dohodnutym zpusobem, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli a dle moznosti navrhnout
prislusna opatieni. Do dosazeni dohody o dalS§im provadéni stavby je zhotovitel opravnén
provadeéni stavby prerusit.

12. Zhotovitel pfi provadéni stavby bude dodrzovat prislusné predpisy tykajici se
bezpecnosti prace, predpisy o pozarni ochrané a veskeré prace budou provedeny dle
prislusnych CSN, v souladu s technologickymi postupy a v souladu s technickymi pozadavky
na stavebni vyrobky dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. a provadécich predpisu.

13. Zhotovitel provede stavbu v souladu stavebniho zakona a pfislusnymi provadécimi
predpisy.

14. Objednatel zabezpeéi vSechna rozhodnuti statni spravy, ktera jsou potifebna k
provadéni dila, a preda je zhotoviteli.

15. Dokumentaci pro realizaci pfedmétu plnéni, jakoz i pfipadnych vicepraci a zmén,
zajistuje objednatel.

Cl. XI. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé:

- nedokaze-li zhotovitel, bez odlvodnénych pficin, nalezité provadét dilo, nebo
bezdlvodné zastavi provadéni dila

- jestlize zhotovitel neustale nebo napadné zanedbava plnéni svych povinnosti

2, Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy z divodu podstatného poruseni smluvnich
podminek a zavazkl objednatelem:

-neplaceni faktur za provedené a prevzaté prace v dohodnutych terminech

3. V pripadé, Ze dojde z nékteré strany k odstoupeni od smlouvy o dilo, ma zhotovitel
pravo na tu ¢ast smluvni ceny, ktera je ekvivalentni odvedené praci k terminu odstoupeni od
smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo na doCasné pozastaveni provadénych praci bez
jakychkoliv sankci ze strany zhotovitele. V pfipadé doCasného pozastaveni praci bude
prodlouzen termin dokon&eni dila o lhatu doCasné pozastavky.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostranné odstoupeni od smlouvy v pfipadg, Zze
nezajisti pro celou stavbu financovani. Odstoupeni nezaklada pravo zhotovitele na nahradu
Skody ani uslého zisku.

6. Objednatel si vyhrazuje pravo na Upravu pfedmétu dila (snizeni objemu zakazky),
bez naroku na nahradu skody ¢i uslého zisku pro kteroukoliv smluvni stranu.
7. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici radnému plnéni smlouvy, je

povinna to ihned, bez zbyte¢ného odkladu, oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych ke zméné a podpisu smlouvy. Obé& smluvni strany budou k jednani pfistupovat
se snahou o soucinnost vedouci k dokonceni dila.

8. Odstoupenim od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran nezanika narok na zaplaceni
smluvnich pokut a uplatnéni nahrady vzniklych Skod.
9. Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran platné od této smlouvy, pak povinnosti

smluvnich stran jsou nasledujici:

a)strany si potvrdi pisemné, Ze doslo ke zruSeni smlouvy odstoupenim,

b)zhotovitel provede a objednateli pfeda soupis vSech provedenych praci, zhotovitel provede
a objednateli preda ocenéni praci, které byly radné a bez vad a nedodélkl do odstoupeni od
smlouvy provedeny zplUsobem, kterym je stanovena cena dila dle této smlouvy.

c)zhotovitel vypracuje a objednateli pfeda seznam uhrazenych plateb,
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d)zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany materiél ze stavenisteé, pokud se strany
nedohodnou jinak,

e)zhotovitel pisemné vyzve objednatele k diléimu predani nedokonéeného dila a objednatel
je povinen do tfi dnli od obdrzeni vyzvy zahajit diléi pfejimaci fizeni,

f)uhrada vzajemnych narokl a pohledavek se provede v souladu a dle zésad stanovenych
pravni Gpravou, zejména ustanovenimi o odstoupeni od smlouvy o dilo a jeho dusledcich
zakona ¢.513/1991 Sb. (obchodni zakonik) v platném znéni.

Cl. XIl. Platnost smlouvy

1. Smlouva vznika dohodou smluvnich stran na celém jejim obsahu a nabyva ucinnosti
podpisem obou smluvnich stran.
2. Tato smlouva mize byt ménéna, doplnéna, pfipadné zruSena pouze dohodou

smluvnich stran a to pisemnymi dodatky, cislovanymi vzestupnou fadou, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné zapisy, protokoly a podobné se za zménu
smlouvy nepovazuji.

3. K navrhim dodatkd smlouvy se smluvni strany zavazuji vyjadfit nejpozdéji do 10 dnd
od doruceni.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz
zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

5. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel,
jako Uzemné& samospravny celek, jej mUze zvefejnit, zejména vrozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona ¢.
137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisu.

6. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
¢ Pravni rezim této smlouvy se Fidi obchodnim zékonikem
8. Prilohou této smlouvy jsou, nebo se stanou nasledujici dokumenty:

- ocenény vykaz vymer

DoloZka platnosti pravniho ukonu mésta dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpis:

Na strané objednatele rozhodla o uzavieni této smlouvy Rada mésta Sternberka dne
11.9.2013, usnesenim ¢. 2090/75

1 T

%};\y

V OlomouCI dne 19.9.2013

L

Ve Stemberku, n7:

/ zhotovitel

Ing. Jaromir Hajek, VN zavodu Morava
Ing. Josef Kfupka, OM zavodu Morava
osoby jednajici na zakladé povéreni

SKANEKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
03(2 14y 00 Prania « - Chodov
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