

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

podle § 26, odst. 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku
na dodatečné stavební práce

A

SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Intenzifikace čov svitavy – dodatečné stavební práce – II.“

**ZADAVATEL: Město Svitavy, se sídlem T. G. Masaryka 5/35,
568 02 Svitavy**

1. PREAMBULE

Tato Výzva k jednání a zadávání dokumentace je vypracována jako podklad pro účast v jednacím řízení bez uveřejnění konaném podle § 23 odstavce 7 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:
Město Svitavy
Sídlo: T.G. Masaryka 5/35, 568 02 SVITAVY
Právní forma: 801/obec
Zastoupena: Mgr. Davidem Šimkem - starostou
IČ: 00277444
DIČ: CZ00277444
Profil zadavatele
<http://www.stavebnionline.cz/Profil/Svi>

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní firma: RTS, a.s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupena: Ing. Jiří Košulič – předseda představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 265 33 843
DIČ: CZ25533843

3. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace CPV předmětu zadávacího řízení:
45232420-2 Stavební práce na výstavbu čištění odpadních vod
45252000-8 Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čističky stanic a spalovny odpadů

3.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VĚRHNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (dodatečných stavebních prací) čini 10,969.073,- Kč bez DPH.

3.3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejně zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, a jejich pořeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.

3.4. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Změna stavebních prací se týká stavebních objektů a provozních souborů uvedených v soupisu stavebních prací, dodavák a služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Změna stavebních prací je v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb členěna na dílčí změny (soupis stavebních prací, dodavák a služeb) označené ZL - 15 až ZL - 26.

Popis iednotlivých dílčích změn:

