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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Název Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 
Sídlo nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno 
IČO 44992785 
Starosta městské části RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 
Kontaktní osoba 
zadavatele 

Ing. Marcela Nepejchalová, referent pro provoz a investiční 
činnost ve školství  
tel.: 546 125 156, e-mail: nepejchalova@bystrc.cz 

 
 
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
POPIS:  
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části: 
Část zakázky č. 1: Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci 
Část zakázky č. 2: Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci 
 
Dodavatel je oprávněn podat nabídky na obě části veřejné zakázky (tj. pro každou část 
zakázky  úplnou samostatnou nabídku) nebo nabídku jen na jednu část veřejné zakázky. 
 
V každé části veřejné zakázky budou provedeny tyto práce a další souvisejí stavební úpravy:  
- oprava meziokenních vložek v obvodovém plášti bez zásahu do interiéru 
- zateplení fasády  (tl.140mm) - 611 m2 

- zateplení střechy objektu ((tl.200mm) a potažení hydroizolační střešní fólií z PVC - 
572m2 

- výměna střešního výlezu a jiných střešních prvků  
- dodávka nové hromosvodné soustavy a přeložení antény 
- opravy betonových schodišť a rampy 
- nátěry zábradlí vč.zkrácení vzhledem k zateplené fasádě 
- nátěry ocelových únikových schodišť 
- opravy anglických dvorků včetně výměny roštů 
- oprava stávající stříšky nad hlavním vstupem  
- nové stříšky nad vstupy 
- zateplení stropu technického podlaží foukanou pěnou tl. 100mm - 560 m2 
- dodávka nových klempířských prvků vč. venkovních okenních parapetů 
- oprava okapového chodníku 
- kácení a náhradní výsadba zeleně 
- přeregulování otopné soustavy vzhledem k zateplení obvodového pláště. 
Okna v budově Kachlíkova 19 i v budově Kachlíkova 21 byla již v roce 2009 vyměněna za 
plastová.  
Realizace zakázky zahrnuje bourací práce, stavební úpravy a další činnosti  potřebné 
k realizaci díla dle projektové dokumentace a výkazu výměr.   
 
Projektová dokumentace pro každou část zakázky je přílohou této zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel v listopadu 2013 zažádal o dotace ze SFŽP.  Podmínkou pro poskytnutí podpory v 
rámci Operačního programu Životní prostředí je omezení míry subdodávek na stavebních 
projektech, přičemž maximální přípustný objem subdodávek na akci (tj. každou část zakázky) 
může dosáhnout max. 15 % z objemu stavebních nákladů akce u projektů zaměřených na 



 

 

zlepšení tepelně-technických vlastností obálek budov (zateplení).  
 
Zadavatel vymezil tyto části předmětu plnění veřejné zakázky, která nemůže být plněna 
subdodavatelem:  

• Zemní práce   
• Úpravy povrchů vnější   
• Podlahy a podlahové konstrukce   
• Výplně otvorů   
• Doplňující práce na komunikaci   
• Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   
• Bourání konstrukcí   
• Prorážení otvorů   
• Staveništní přesun hmot   
• Izolace proti vodě   
• Živičné krytiny   
• Izolace tepelné   
• Vnitřní vodovod   
• Ústřední vytápění   
• Konstrukce tesařské   
• Krytiny tvrdé   
• Konstrukce zámečnické   
• Podlahy z dlaždic a obklady    
• Přesuny suti a vybouraných hmot   

 
Příjemce podpory (objednatel) v součinnosti s dodavatelem je povinen vést a průběžně 
aktualizovat během stavby reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na 
akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit poskytovateli dotace. Vybraný dodavatel 
proto bude mít za povinnost předkládat tento reálný seznam zadavateli.  
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 
45 45 41 00-5 
 
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
Část zakázky č. 1:            5.000.000 Kč bez DPH 
Část zakázky č. 2:      5.000.000 Kč bez DPH  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), jako předpokládaná výše 
peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.  
 
 
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
4. 1 Doba plnění 
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 



 

 

na případné prodloužení zadávacího řízení.  
 
Předpokládaný termín zahájení: 1.7.2014 (pro část zakázky č. 1 a č. 2)  
Předpokládaný termín dokončení: 22.8.2014 (pro část zakázky č. 1 a č. 2)  
  
Dodavatel předloží do své nabídky pro každou část veřejné zakázky závazný časový 
harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento 
harmonogram musí být v týdnech. 
 
4.2 Místo plnění  
Město, ulice, číslo popisné/Katastrální území, číslo pozemku 
Brno, Kachlíkova  1047/19,  k.ú. Bystrc, p.č. 7098 
Brno, Kachlíkova  1048/21,  k.ú. Bystrc, p.č. 7095/2 
 
 
5. KVALIFIKACE DODAVATEL Ů 

 
5.1 Zadavatel požaduje  prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů dodavatele a dále předložení čestného prohlášení o jeho ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to pro každou část zakázky (tj. v případě, že dodavatel 
podá nabídku na obě části veřejné zakázky, v obou nabídkách budou doloženy doklady 
k prokázání kvalifikace). 
 
5.2  Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ 
prokazuje dodavatel dle § 62 odst. 2 ZVZ předložením čestného prohlášení. Z obsahu 
čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel tyto základní kvalifikační předpoklady 
splňuje. Toto čestné prohlášení může dodavatel učinit na formuláři přiloženém v příloze č. 3 
této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí obsahovat datum, prohlášení pak nesmí 
být k poslednímu dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.  
 
5.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel, který 
předloží: 
5.3.1 dle § 54 písm. a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být k poslednímu dni 
podání nabídky starší 90 kalendářních dnů), 
5.3.2 dle § 54 písm. b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění, tj. pro předmět podnikání provádění staveb vč. jejich změn 
a odstraňování, 
5.3.3 dle § 54 písm. d) kopii dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo 
osoby jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (osvědčení o autorizaci pro  
obor pozemní stavby). 
 
5.4 Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c): 
Toto čestné prohlášení může dodavatel učinit na formuláři přiloženém v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace. 
 
 
5.5 Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ prokáže dodavatel, 



 

 

který předloží: 
5.5.1 seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 
objednatelů o řádném plnění 5 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.  
V souladu s ustanovením § 56 odst. 5) ZVZ zadavatel:  
 a) stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů takto: 
 - dodavatel předloží seznam stavebních prací, které provedl za posledních 5 let, a 
 osvědčení objednatelů o řádném plnění nevýznamnějších z těchto stavebních prací, 
 která budou obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
 obsahovat údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. 
 b) stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto: 
 - seznam stavebních prací bude mít podobu čestného prohlášení, podepsaného 
 oprávněnu osobou dodavatele, 
 - osvědčení objednatelů budou doložena v kopiích, včetně kontaktů referenčních 
 osobu, u nichž lze informace ověřit. 

 c) vymezuje minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu takto  
 - seznam stavebních prací bude obsahovat alespoň 2 významné stavební zakázky 
 obdobného charakteru prováděných za provozu (oprava, rekonstrukce, zateplení). 
 - rozsah každé z těchto zakázek bude min. 2 mil. Kč bez DPH. 
5.5.2 seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků 
zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zaměstnavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli. 
V souladu s ustanovením § 56 odst. 5) ZVZ zadavatel:  
 a) stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů takto: 
 - dodavatel předloží seznam, obsahující jméno, funkci techniků, 
 b) stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto: 
 - seznam techniků bude mít podobu čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou 
 osobou dodavatele, 

 c) vymezuje minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu takto 
 - seznam bude obsahovat alespoň 1 technika. 

5.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky 
několika dodavatelů 
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci 
v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ. 
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci 
podle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 
 
5.7 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 
Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. 

5.8 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  
Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ. 
 
5.9 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze 
seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů 
 
5.9.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a 
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ (v tom rozsahu, v jakém doklady 
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů po plnění 



 

 

veřejné zakázky) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.  

5.9.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.  

5.9.3 Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze 
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 
§ 143 ZVZ.  

 
 
6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, V ČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

 
6.1 Obchodní podmínky (pro každou část zakázky), včetně platebních podmínek, jsou stanovy 
formou závazného návrhu smlouvy na plnění zakázky, který je připojen jako příloha zadávací 
dokumentace s tím, že dodavatelé do tohoto návrhu doplní: 
- v úvodních ustanoveních o údaje o zhotoviteli;  
- v čl. IV. Cena díla odst. 1.1,1.2,1.3,1.4; 
Smlouva bude podepsaná oprávněnou osobou dodavatele (u společné nabídky více osob bude 
návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky).  
Nedílné součásti smlouvy: 
- položkový rozpočet v listinné podobě 
- časový harmonogram provádění díla 
budou každá podepsány oprávněnou osobou dodavatele (u společné nabídky více osob budou 
podepsány všemi účastníky společné nabídky) a příp. opatřeny otiskem razítka. 
 
6.2. V úvodních ustanoveních smlouvy o dílo dodavatelé uvedou svůj účet, který je používán 
pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
6.3. Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit ujednání v návrhu smlouvy. 
 
7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍD EK 

 
7.1 Stanovení technických podmínek 
Technické podmínky jsou pro každou část zakázky stanoveny projektovou dokumentací, která 
je součástí této zadávací dokumentace v příloze č. 4-7 této zadávací dokumentace. 
 
7.2 Požadavky na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští u žádné části zakázky variantní řešení. 
 
 
 
8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY  

 
8.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu u každé části zakázky absolutní částkou 
v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, cena s DPH, která bude uvedena v 
krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.  
 
8.2 Nabídková cena u každé části zakázky musí obsahovat:  
- veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících 



 

 

(poplatky, vedlejší náklady). 
- předpokládaný vývoj cen až do doby předání a převzetí dokončené předmětné zakázky. 
 
8.3.Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou 
daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
8.4 Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky 
a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového 
rozpočtu. 
 
 
9. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO P ŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 

 
9.1 Překročení výše nabídkové ceny u každé části zakázky je možné pouze v případě, že v 
průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. Jinou podmínku pro 
překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 
 
9.2 V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v 
podkladech pro zpracování nabídky u příslušné části zakázky, bude jejich zadání řešeno v 
souladu se ZVZ. 
 
 
10. JISTOTA 

 
10.1  Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 67 ZVZ ve výši: 
- 60.000,- Kč pro část zakázky č. 1. 
- 60.000,- Kč pro část zakázky č. 2.  
V případě, že dodavatel bude podávat nabídku pro každou část veřejné zakázky, je povinen 
v každé nabídce doložit poskytnutí jistoty ve výši stanovené pro tuto část veřejné zakázky. 
 
10.2 Jistotu může dodavatel poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele 
vedený na účet zadavatele č. 40 100 358 62/6800, variabilní symbol: IČO dodavatele nebo 
datum narození je-li dodavatelem fyzická osoba. Částka musí být složena na účet zadavatele 
nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.  
 
10.3 Dodavatel může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 
ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být vydány bankou, 
která má povolení ČNB působit jako banka na území ČR a musí být v písemné formě 
předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty 
formou bankovní záruky nebo pojištění  nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění 
záruky kratší než je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán. Originál listiny 
bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí originálu nabídky. Pokud dodavatel 
požaduje vrácení originálu listiny bankovní záruky, musí nabídka obsahovat originál listiny 
bankovní záruky ve vyjímatelném obalu. 

10.4 Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné 



 

 

plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek 
vyplatit zadavateli pojistné plnění. 

10.5 Pokud dodavatel v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil 
nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou 
součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na 
pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků 
zúčtovaných peněžním ústavem. 

 
 
11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
11.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky. Dodavatel, který 
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím 
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více 
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla 
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele 
včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli. 
 
11.2 Nabídka na každou část zakázky a její členění: 
- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,  
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být 
uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ,  
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 
- bude obsahovat vyplněné všechny části krycího listu nabídky opatřené podpisem oprávněné 
osoby (osob) dodavatele, 
- bude obsahovat podepsaný návrh Smlouvy o dílo vč. podepsaných příloh, 
- nabídka podaná společně více osobami bude obsahovat originál listiny podle § 51 odst. 6 
ZVZ. Tato listina musí být opatřena podpisy oprávněných osob všech účastníků společné 
nabídky, 
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 5 této 
zadávací dokumentace 
- bude obsahovat potvrzení o složení bankovní záruky, resp. jistoty, dle bodu 10 této zadávací 
dokumentace 
- bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele, podle § 68 odst. 3 písm. a) ZVZ 
- bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, podle § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ 
- bude obsahovat prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ 
- bude obsahovat,  má-li dodavatele v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více 
subdodavatelům, přehled subdodavatelů, s uvedením jejich názvu/jména, sídla/bydliště, IČO a 
v členění dle profesí s uvedením finančních objemů bez DPH, 
- bude obsahovat položkový rozpočet na elektronickém nosiči uložený ve sloze nebo v obálce. 



 

 

11.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby své nabídky zabezpečili proti manipulaci s 
jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen 
nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno list volně 
vyjmout.  

 
11.4  V případě rozporu mezi údaji v položkovém rozpočtu uloženém na elektronickém nosiči 
a údaji v položkovém rozpočtu v listinné podobě se za správný údaj považuje údaj v listinné 
podobě. 
 
11.5 Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a dodavatel je oprávněn navrhnout 
jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost zadavatele 
upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou stejné nebo lepší. 
 
11.6 Zadavatel v obchodních podmínkách (v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou těchto 
zadávacích podmínek) požaduje, aby dodavatel, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva, měl po celou dobu trvání smlouvy sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného 
plnění 2.000.000,- Kč. V návaznosti na toto ujednání  zadavatel ve smlouvě požaduje, aby 
tento dodavatel předložil zadavateli kopii příslušné pojistné smlouvy nejpozději v den 
převzetí staveniště. Nepředá-li dodavatel zadavateli kopii pojistné smlouvy ve sjednaném 
termínu, je zadavatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
 
 
12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 

 
12.1 Dodatečné informace 

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 
o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ. 
Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 4 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti.  

12.2 Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění není organizována. 
 

 
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

 
13.1 Způsob a místo podání nabídek 

Nabídku na každou část zakázky lze podat: 
- osobně v pracovních dnech Po, St v době od 7.30 – 17.00 hod., v Út, Čt, Pá v době 

od 7.30 - 14.00 hod., v poslední den lhůty do 13:30 hod v sídle zadavatele nebo 
- zasláním na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro 

podání nabídek.  
 
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. 
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a dodavatele vyrozumí o tom, že nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 



 

 

 
13.2 Lhůta pro podání nabídky 
Nabídku na každou část zakázky doručte nejpozději do:   27.2. 2014  do 13,30 hod 
 
13.3 Další podmínky k předložení nabídky 
Nabídka na každou část zakázky musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené názvem 
veřejné zakázky a současně slovy: část zakázky č.1 nebo část zakázky č. 2 a dále slovy: 
NABÍDKA NEOTEVÍRAT . Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je 
možné oznámit dodavateli nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 
 
13.4 Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 27.2.2014   od   13,30   hod v sídle zadavatele, 
ve II. patře, dveře č. 220. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce 
dodavatele, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
 
 
14. ZADÁVACÍ LH ŮTA 

 
Dodavatel je svou nabídkou na každou část zakázky vázán po dobu 120 dnů; zadávací lhůta 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
 
15. KRITÉRIA A ZP ŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
15.1 Kritéria hodnocení 
Základním hodnotícím kritériem u každé části zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez 
DPH. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena uvedená  
dodavatelem v krycím listu a v návrhu smlouvy na plnění zakázky.  
    

 15.2 Způsob hodnocení nabídek  
Hodnocení nabídek na každou část zakázky bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ Zadavatel 
seřadí nabídky na každou část zakázky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po 
nejdražší nabídku. 
 
 
 
16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Zadávací dokumentace (textová část) k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna 
na profilu zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=125 
Kompletní zadávací dokumentaci odešle (předá) zadavatel dodavateli na základě písemné 
žádosti dodavatele, a to do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. 
 
 
 
 
 



 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tato zadávací dokumentace byla schválena na 6/35. schůzi rady městské části Brno-Bystrc 
dne 5.2.2014, bod 3.2.05. 
 
 
V Brně dne ................. 
 
 
 

............................................... 
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 
    starosta MČ Brno-Bystrc 

 
 
 
 
 
Za správnost: Ing. Vaverka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Příloha II./2.1 Zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo č. 01- Nep./3111,6121/2014 

Objednatel: 
 
Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým,CSc., starostou 
IČO:  449 92 785 
DIČ: CZ44992785 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Brno č.ú. 4010035838/ 6800 
 
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): 
 
dále jen objednatel 
a 

Zhotovitel: 
 
Obchodní firma: ....................................................................................... 
Sídlo:    ....................................................................................... 
adresa pro doručování: .................................................................................... 
zastoupená:  ......................................................................................           
stavbyvedoucí:  ...................................................................................... 
IČO: ............................................. DIČ: ...................................................... 
bankovní spojení, č.ú  ..................................................................................... 
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  ................................................................ 
      oddíl .......................vložka…………….. 
  
dále jen zhotovitel 
 
uzavřeli dle ustanovení  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o 
dílo v tomto znění: 
 
 

Článek I. Předmět smlouvy 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce pro akci „Zateplení MŠ 
Kachlíkova 19 a MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci, část zakázky č. 1: Zateplení MŠ 
Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci“, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace - projektu pro 
provádění stavby zakázka č.48-Nep./3111,6121/2013, zpracovaného projekční kanceláří 
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2013 (dále jen „dílo“). Projekt pro provádění stavby zakázka č. 
č.48-Nep./3111,6121/2013, (dále jen „projekt“) je nedílnou součástí této smlouvy a byl 
objednatelem předán zhotoviteli a zhotovitelem převzat při podpisu této smlouvy. 
 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 
normami ČSN a  EU, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné.   



 

 

 
4. Objednatel v listopadu 2013 zažádal o dotace ze SFŽP. Podmínkou pro poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu Životní prostředí je omezení míry subdodávek na stavebních 
projektech, přičemž maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 15 
% z objemu stavebních nákladů akce u projektů zaměřených na zlepšení tepelně-technických 
vlastností obálek budov (zateplení).  
 
Objednatel vymezuje tyto části předmětu plnění dle této smlouvy, které nemůžou být plněny 
subdodavatelem:  

• Zemní práce   
• Úpravy povrchů vnější   
• Podlahy a podlahové konstrukce   
• Výplně otvorů   
• Doplňující práce na komunikaci   
• Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   
• Bourání konstrukcí   
• Prorážení otvorů   
• Staveništní přesun hmot   
• Izolace proti vodě   
• Živičné krytiny   
• Izolace tepelné   
• Vnitřní vodovod   
• Ústřední vytápění   
• Konstrukce tesařské   
• Krytiny tvrdé   
• Konstrukce zámečnické   
• Podlahy z dlaždic a obklady    
• Přesuny suti a vybouraných hmot   

 
Objednatel (příjemce podpory) v součinnosti se zhotovitelem je povinen vést a průběžně 
aktualizovat během stavby reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na 
akci, tento přehled je povinen na vyžádání předložit poskytovateli dotace. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat během stavby tento reálný seznam všech svých subdodavatelů 
objednateli. 
 

Článek II. Doba plnění 
 
1.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech: 
1.1 zahájení prací na realizaci díla: 1.7.2014 
1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých  případných nedodělků a zjevných vad, 
předání a převzetí díla nejpozději do 22.8.2014. 
 
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram (dále 
harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy.  
 
3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VI., odst. 2, čl. IX, odst. 1, 2, čl. XII. 
odst. 2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 



 

 

v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla 
o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 
  
4. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v 
č. II. odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy z důvodu 
nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným 
pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli 
stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a 
zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.  
 
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy. 
 

Článek III. Místo pln ění 
 
Místem plnění díla je mateřská škola na ulici  Kachlíkova 1047/19 v Brně-Bystrci. 

 
 

Článek IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve 
znění pozdějších předpisů, takto: 
1.1 cena díla bez DPH    ........................................... Kč 
1.2 DPH ve výši  ... z ceny v odst. 1.1 ........................................... Kč 
1.3 DPH ve výši  ... z ceny v odst. 1.1 ........................................... Kč 
1.4 Cena celkem (odst. 1.1-1.3)  ........................................... Kč 
 
/Slovy/ ..................................................................................................................korunčeských 
 
2. Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby 
DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. 
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, 
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že 
pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH 
daňový doklad se všemi  náležitostmi požadovanými tímto zákonem.  
 
3. Cena je sjednána podle projektu. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, 
který je součástí projektu. Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými 
částmi projektové dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové 
dokumentace bude pro zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají 
nedotčena. 
 
4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastního provedení prací a dodávek zejména i náklady 
na: 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů). 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště. 



 

 

- vyrovnání křivosti fasády. 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce. 
- opatření k ochraně životního prostředí. 
- pojištění stavby a osob. 
- organizační a koordinační činnost. 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství. 
- zajištění nezbytných dopravních opatření. 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění. 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.) 
 
5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 
převzetí díla. 
 
6. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr 
předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží výhradně k prokazování finančního 
objemu provedených prací (t.j. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto 
účely ceny pevné do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 
 
7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou  a může být překročena pouze v případě, že v 
průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.  
  
8. Práce, které v projektu obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s 
jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté 
v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v 
projektu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
 
9. Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce)  je zhotovitel  
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis nejprve k odsouhlasení TDI a poté 
objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky 
zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
 

 10. Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány  na základě písemného soupisu 
odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve 
výši  jednotkových  cen  podle  položkového  rozpočtu,  který  je  součástí této smlouvy a 
pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy,  tak budou pro ocenění 
použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni ke dni zhotovení 
položkového rozpočtu, který jsou součástí této smlouvy.   

 
 11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

 



 

 

Článek  V. Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 
proplácet provedené práce a dodávky na základě měsíčních faktur - daňových dokladů 
zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. Zbývajících 15% z ceny díla je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli po úplném dokončení, písemném předání a převzetí 
poslední části díla nedodělků a zjevných vad, a to na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem. 
 
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.  
 
3. Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je  soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol odsouhlasený TDI.  V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 
předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 
oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli. 
 
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. 
 
5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí 
díla nedodělků a zjevných vad.  
 
6. Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. 
 
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu  ve lhůtách stanovených 
v § 28 odst. 3 a 4  zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře 
musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani 
z přidané hodnoty. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé odběrateli chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 
 

Článek VI. Staveniště 
 
1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to 
v souladu jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.  
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem 
zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést 
všechny své případné připomínky. 
 



 

 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadků a zbytků materiálu. 
 
6. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle 
pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.  
 
 

Článek VII.  Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých  
nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich 
jakosti, klimatické podmínky, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. 
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu 
zákonu. 
 
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Po dokončení 
díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může  do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI objednatele, objednatel, případně jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a 
jeho prováděcí předpisy.  
 
4. Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění 
zápisů. 
 
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
 
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 
 
7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za 2 týdny za 
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 
na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke 
kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před 
kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě 
samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a  následně TDI vyhotoví opis tohoto 
zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli. 
 
8. Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků. 



 

 

 
9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.  
 
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou 
dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 
 
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
 

Článek VIII. Provád ění díla 
 
1. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel 
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. 
Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto 
provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 
3. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle. 
 
4. Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v 
čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná 
jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady. 
 
5. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v 
případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky objednatel. 
 
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-
li to možné, pak finančně uhradit. 
 
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny, které vznikly při provádění prací. 
 
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 



 

 

kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany. 
 
  

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel při předání staveniště zajistí pro zhotovitele odběrné místo el. energie, vody, 
příp. tepla a zhotovitel si sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem 
sítě. 
 
2. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu pověřenou výkonem funkce  technického dozoru 
objednatele podle této smlouvy (v této smlouvě označen jako TDI). Technický dozor u stavby 
nesmí provádět zhotovitel  ani osoba s ním spojená. 
 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady 
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu 
neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy. 
 
4. TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací vyplývajících z 
podmínek pro užívání stavby uvedených v kolaudačním souhlasu, je-li pro užívání tento 
souhlas stavebním zákonem předepsán. 
 
5. TDI je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s 
přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem 
vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI 
vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 
 
6. TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku. 
 
7. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život 
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  
 
8. TDI  písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí 
každé faktury vyhotovené zhotovitelem. 
 
9. TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel. 
 

Článek X. Práva a povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 



 

 

Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 
orgánů. 
 
2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 
stavbyvedoucím. 
 
3. Zhotovitel dále zajistí organizační zabezpečení etapovité realizace stavby (po ucelených 
částech) s ohledem na realizaci stavby za provozu objektu. 
 
4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze. 
 
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla. 
 
6. Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním 
této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na 
jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na 
vlastní náklady bez zbytečného odkladu. 
 
7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
 
8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob 
pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.  
 
9. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně 
způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám 
jako celek. 
 
10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného plnění 
2.000.000 Kč. Kopii příslušné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději v den převzetí staveniště. Nepředá-li zhotovitel objednateli kopii pojistné smlouvy 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy. 
 
 
 

Článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 
2. Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu 
záznamu o předání a převzetí díla. 
 



 

 

 
Článek XII. Předání a převzetí díla 

 
1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob. 
 
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě 
plnění. 
 
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné (grafické) podobě a 1x  na CD ROM. 
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby. 
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí. 
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení. 
- zápisy o zaškolení obsluhy technických zařízení. 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů. 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
- výsledky předepsaných měření (radon, CO a pod.). 
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých matriálů a výrobků. 
- doklady o zajištění likvidace odpadů. 
- bankovní záruku dle čl. XIV. odst. 3.  
Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno 
k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout. 
 
4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že  dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady 
a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.  
 
5. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel. 
 

 
Článek XIII. Odpov ědnost za vady a záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je 
podstatným porušením smlouvy.  
 
2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, 
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na 
běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 
 
3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.  
 



 

 

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 
4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně 
nebo dodání chybějící věci, začně běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž 
platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 
 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den 
záruční doby, se považuje za včas uplatněnou. 
 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.  
 
7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však 
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 
 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 7 tohoto článku, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel je oprávněn 
použít k úhradě těchto nákladů bankovní záruku poskytnutou zhotovitelem po dobu záruční 
doby. 
 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu,v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 
 
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 
 

 
Článek XIV. Bankovní záruky 

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději v den převzetí staveniště bankovní záruku na 
zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Bankovní záruka bude poskytnuta 
na částku ve výši 100.000 Kč. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla 
sjednaného při uzavření této smlouvy plus 30  kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn v 
průběhu realizace díla uspokojit z této záruky všechny nároky, které  mu vůči zhotoviteli 
vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody apod. O čerpání prostředků z bankovní záruky je 
objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve 
sjednaném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Tato bankovní záruka bude uvolněna nejpozději 10 dnů po předání a  



 

 

převzetí díla. 
 
2. Stane-li se při dokončování díla zjevné, že pro prodlení s předáním díla z důvodů na straně 
zhotovitele nebude dílo předáno do dne převzetí díla sjednaného při uzavření této smlouvy, je 
objednatel oprávněn čerpat v plném rozsahu všechny zbylé peněžní prostředky z bankovní 
záruky a tyto prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou 
obě smluvní strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul 
objednateli k zajištění všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou. Objednatel je 
oprávněn z této peněžní jistoty uspokojit všechny nároky, které  mu vůči zhotoviteli vzniknou 
- smluvní pokuty, náhradu škody apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých 
oprávněných nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem bez zbytečného odkladu po převzetí díla.    
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bankovní záruku 
jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, zejména 
dodržení termínů nástupu na odstraňování vad apod. Bankovní záruka bude poskytnuta na 
částku ve výši 100.000 Kč. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla uspokojit z této 
záruky všechny nároky, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, 
náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňováním reklamované vady na jejíž opravu 
zhotovitel nenastoupil, náklady na vyklizení staveniště třetí osobou, nevyklidí-li staveniště 
zhotovitel ve sjednané době, apod. O čerpání těchto prostředků z bankovní záruky je 
objednatel  povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel  bankovní záruku ve 
stanoveném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 
 
4. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem jako zajištění závazků zhotovitele vyplývající z 
poskytnutí záruky za jakost bude postupně uvolňována tak, že po uplynutí každé jedné 
čtvrtiny zhotovitelem poskytnuté záruční doby bude bankovní záruka snížena vždy o  jednu 
čtvrtinu své původně poskytnuté výše. Bude-li záruční doba poskytnutá zhotovitelem touto 
smlouvou delší než doba, na kterou bude poskytnuta bankou bankovní záruka, je objednatel 
oprávněn čerpat peněžní prostředky ve výši jedné čtvrtiny z bankovní záruky a tyto 
prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou obě smluvní 
strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul objednateli k zajištění 
všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, 
náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňováním reklamované vady na jejíž opravu 
zhotovitel nenastoupil, apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých oprávněných 
nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem bez 
zbytečného odkladu po uplynutí záruční doby.    
 
5. Bankovní záruky dle této smlouvy budou vydány bankou, která má povolení ČNB působit 
jako banka na území ČR, a budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání. 
 
 

Článek XV. Sankce 
 
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.  
 



 

 

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla  za každý den 
prodlení. 
 
4. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů  od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody. 
 
  

Článek XVI. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 
případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky 
výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
2.1 nepředání pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 10 objednateli ve sjednané době. 
2.2 nepředání bankovní záruky dle čl. XIV. odst. 1 objednateli ve sjednané době. 
2.3 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 
straně zhotovitele. 
2.4 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 
zjištěné při kontrolních dnech. 
2.5provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami. 
2.6 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou. 
2.7 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 
než 15 dní 
2.8 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání 
2.9 zhotovitel vstoupí do likvidace 
 
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na 
veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení. 
 
4. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo 
objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních 
prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady. 
 
5. Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi smlouvy začne běžet záruční 
doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 
provedených částí díla. 
 

Článek XVII. Záv ěrečná ustanovení 
 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- projekt, 
- položkový rozpočet, t.j. zhotovitelem oceněný výkaz výměr projektu 
- časový harmonogram provádění díla  
 
2. Zhotovitel, který prokazoval v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách 



 

 

předcházejícímu uzavření této smlouvy o dílo kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele 
(poddodavatele), se zavazuje změnit tohoto subdodavatele (poddodavatele) pouze za 
podmínky, že nový subdodavatel (poddodavatel) prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako 
subdodavatel (poddodavatel) původní a že tuto změnu zhotovitel písemně oznámí objednateli. 
 
3. Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 
 
4. Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí  změny okolností podle § 1765 
občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 
 
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo, a podepsanými oběma 
smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují. 
 
6. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze 
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, 
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
stran. 
 
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
9. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 
 
10. Smlouva byla schválena a zhotovitel byl vybrán na …. schůzi rady MČ Brno-Bystrc 
dne..., bod  .............. 
 
11. K podpisu smlouvy je na základě usnesení .... schůze rady MČ Brno-Bystrc ze dne ... bod 
........ .pověřený … 
 
V Brně ... 
  
 
..........................................    ........................................ 
  objednatel      zhotovitel 
 
Za správnost: Ing. Josef  Vaverka 



 

 

Příloha II./2.2 Zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo č. 02- Nep./3111,6121/2014 

Objednatel: 
 
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc 
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým,CSc., starostou 
IČO:  449 92 785 
DIČ: CZ44992785 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Brno č.ú. 4010035838/ 6800 
 
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): 
 
dále jen objednatel 
a 

Zhotovitel: 
 
Obchodní firma: ....................................................................................... 
Sídlo:    ....................................................................................... 
adresa pro doručování: .................................................................................... 
zastoupená:  ......................................................................................           
stavbyvedoucí:  ...................................................................................... 
IČO: ............................................. DIČ: ...................................................... 
bankovní spojení, č.ú  ..................................................................................... 
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  ................................................... 
     oddíl .......................vložka…………….. 
 
dále jen zhotovitel 
 
uzavřeli dle ustanovení  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o 
dílo v tomto znění: 
 
 
 

Článek I. Předmět smlouvy 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce pro akci Zateplení MŠ 
Kachlíkova 19 a MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci, část zakázky č. 2: Zateplení MŠ 
Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci“, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace - projektu pro 
provádění stavby zakázka č.48-Nep./3111,6121/2013, zpracovaného projekční kanceláří 
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2013 (dále jen „dílo“). Projekt pro provádění stavby zakázka č. 
č.48-Nep./3111,6121/2013, (dále jen „projekt“) je nedílnou součástí této smlouvy a byl 
objednatelem předán zhotoviteli a zhotovitelem převzat při podpisu této smlouvy. 
 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 



 

 

normami ČSN a  EU, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné.   
 
 
4. Objednatel v listopadu 2013 zažádal o dotace ze SFŽP. Podmínkou pro poskytnutí podpory 
v rámci Operačního programu Životní prostředí je omezení míry subdodávek na stavebních 
projektech, přičemž maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 15 
% z objemu stavebních nákladů akce u projektů zaměřených na zlepšení tepelně-technických 
vlastností obálek budov (zateplení).  
 
Objednatel vymezuje části předmětu plnění veřejné zakázky, které nemůžou být plněny 
subdodavatelem:  

• Zemní práce   
• Úpravy povrchů vnější   
• Podlahy a podlahové konstrukce   
• Výplně otvorů   
• Doplňující práce na komunikaci   
• Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   
• Bourání konstrukcí   
• Prorážení otvorů   
• Staveništní přesun hmot   
• Izolace proti vodě   
• Živičné krytiny   
• Izolace tepelné   
• Vnitřní vodovod   
• Ústřední vytápění   
• Konstrukce tesařské   
• Krytiny tvrdé   
• Konstrukce zámečnické   
• Podlahy z dlaždic a obklady    
• Přesuny suti a vybouraných hmot   

 
Objednatel (příjemce podpory) v součinnosti se zhotovitelem je povinen vést a průběžně 
aktualizovat během stavby reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na 
akci, tento přehled je povinen na vyžádání předložit poskytovateli dotace. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat během stavby tento reálný seznam všech svých subdodavatelů 
objednateli. 
 

Článek II. Doba plnění 
 
1.  Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech: 
1.1 zahájení prací na realizaci díla: 1.7.2014 
1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých  případných nedodělků a zjevných vad, 
předání a převzetí díla nejpozději do 22.8.2014. 
 
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram (dále 
harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy.  
 
3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 



 

 

součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VI., odst. 2, čl. IX, odst. 1, 2, čl. XII. 
odst. 2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla 
o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 
  
4. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v 
č. II. odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy z důvodu 
nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným 
pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli 
stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a 
zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.  
 
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy. 
 

Článek III. Místo pln ění 
 
Místem plnění díla je mateřská škola na ulici  Kachlíkova 1048/21 v Brně-Bystrci. 

 
 

Článek IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve 
znění pozdějších předpisů, takto: 
1.1 cena díla bez DPH    ........................................... Kč 
1.2 DPH ve výši  ... z ceny v odst. 1.1 ........................................... Kč 
1.3 DPH ve výši  ... z ceny v odst. 1.1 ........................................... Kč 
1.4 Cena celkem (odst. 1.1-1.3)  ........................................... Kč 
 
/Slovy/ ..................................................................................................................korunčeských 
 
2. Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby 
DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. 
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, 
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že 
pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH 
daňový doklad se všemi  náležitostmi požadovanými tímto zákonem.  
 
3. Cena je sjednána podle projektu. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, 
který je součástí projektu. Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými 
částmi projektové dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové 
dokumentace bude pro zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají 
nedotčena. 
 
4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastního provedení prací a dodávek zejména i náklady 
na: 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 



 

 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů). 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště. 
- vyrovnání křivosti fasády. 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce. 
- opatření k ochraně životního prostředí. 
- pojištění stavby a osob. 
- organizační a koordinační činnost. 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství. 
- zajištění nezbytných dopravních opatření. 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění. 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.) 
 
5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 
převzetí díla. 
 
6. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr 
předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží výhradně k prokazování finančního 
objemu provedených prací (t.j. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto 
účely ceny pevné do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 
 
7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou  a může být překročena pouze v případě, že v 
průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.  
  
8. Práce, které v projektu obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s 
jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté 
v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v 
projektu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 
 
9. Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce)  je zhotovitel  
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis nejprve k odsouhlasení TDI a poté 
objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky 
zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
 

 10. Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány  na základě písemného soupisu 
odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve 
výši  jednotkových  cen  podle  položkového  rozpočtu,  který  je  součástí této smlouvy a 
pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy,  tak budou pro ocenění 
použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni ke dni zhotovení 
položkového rozpočtu, který jsou součástí této smlouvy.   

 
 11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 



 

 

smlouvou. 
 
 

Článek  V. Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 
proplácet provedené práce a dodávky na základě měsíčních faktur - daňových dokladů 
zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. Zbývajících 15% z ceny díla je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli po úplném dokončení, písemném předání a převzetí 
poslední části díla bez nedodělků a zjevných vad, a to na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem. 
 
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.  
 
3. Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je  soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol odsouhlasený TDI.  V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 
předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 
oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli. 
 
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. 
 
5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí 
díla bez nedodělků a zjevných vad.  
 
6. Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury. 
 
7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu  ve lhůtách stanovených 
v § 28 odst. 3 a 4  zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře 
musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení §92e zákona o dani 
z přidané hodnoty. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé odběrateli chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 
 
 

Článek VI. Staveniště 
 
1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to 
v souladu jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem.  
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem 
zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 



 

 

 
3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést 
všechny své případné připomínky. 
 
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadků a zbytků materiálu. 
 
6. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle 
pokynů TDI, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.  
 
 

Článek VII.  Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých  
nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich 
jakosti, klimatické podmínky, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. 
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu 
zákonu. 
 
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Po dokončení 
díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může  do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI objednatele, objednatel, případně jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a 
jeho prováděcí předpisy.  
 
4. Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění 
zápisů. 
 
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TDI, objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
 
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 
 
7. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za 2 týdny za 
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 
na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke 
kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před 
kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě 



 

 

samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a  následně TDI vyhotoví opis tohoto 
zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli. 
 
8. Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků. 
 
9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.  
 
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou 
dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. 
 
11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
 

Článek VIII. Provád ění díla 
 
1. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
subdodavatelů (poddodavatelů). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel 
písemně nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. 
Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto 
provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 
3. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle. 
 
4. Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v 
čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná 
jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady. 
 
5. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich 
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v 
případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky objednatel. 
 
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-
li to možné, pak finančně uhradit. 
 



 

 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny, které vznikly při provádění prací. 
 
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany. 
  

Článek IX. Práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel při předání staveniště zajistí pro zhotovitele odběrné místo el. energie, vody, 
příp. tepla a zhotovitel si sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem 
sítě. 
 
2. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu pověřenou výkonem funkce  technického dozoru 
objednatele podle této smlouvy (v této smlouvě označen jako TDI). Technický dozor u stavby 
nesmí provádět zhotovitel  ani osoba s ním spojená. 
 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady 
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu 
neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy. 
 
4. TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací vyplývajících z 
podmínek pro užívání stavby uvedených v kolaudačním souhlasu, je-li pro užívání tento 
souhlas stavebním zákonem předepsán. 
 
5. TDI je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s 
přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem 
vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI 
vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 
 
6. TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku. 
 
7. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život 
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  
 
8. TDI  písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí 
každé faktury vyhotovené zhotovitelem. 
 
9. TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel. 
 
 



 

 

Článek X. Práva a povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 
orgánů. 
 
2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 
stavbyvedoucím. 
 
3. Zhotovitel dále zajistí organizační zabezpečení etapovité realizace stavby (po ucelených 
částech) s ohledem na realizaci stavby za provozu objektu. 
 
4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze. 
 
5. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla. 
 
6. Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním 
této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na 
jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na 
vlastní náklady bez zbytečného odkladu. 
 
7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 
 
8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob 
pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.  
 
9. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně 
způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám 
jako celek. 
 
10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného plnění 
2.000.000 Kč. Kopii příslušné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději v den převzetí staveniště. Nepředá-li zhotovitel objednateli kopii pojistné smlouvy 
ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 
Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy. 
 
 

Článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 



 

 

2. Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu 
záznamu o předání a převzetí díla. 
 
 

Článek XII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob. 
 
2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě 
plnění. 
 
3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné (grafické) podobě a 1x  na CD ROM. 
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby. 
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí. 
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení. 
- zápisy o zaškolení obsluhy technických zařízení. 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů. 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
- výsledky předepsaných měření (radon, CO a pod.). 
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých matriálů a výrobků. 
- doklady o zajištění likvidace odpadů. 
- bankovní záruku dle čl. XIV. odst. 3.  
Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno 
k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout. 
 
4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že  dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady 
a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.  
 
5. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel. 
 
 

 
Článek XIII. Odpov ědnost za vady a záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je 
podstatným porušením smlouvy. 
 
2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, 
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na 
běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 



 

 

 
3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.  
 
4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 
4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně 
nebo dodání chybějící věci, začně běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž 
platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. 
 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den 
záruční doby, se považuje za včas uplatněnou. 
 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.  
 
7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však 
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 
 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 7 tohoto článku, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel je oprávněn 
použít k úhradě těchto nákladů bankovní záruku poskytnutou zhotovitelem po dobu záruční 
doby. 
 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu,v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 
 
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
Článek XIV. Bankovní záruky 

 
1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději v den převzetí staveniště bankovní záruku na 
zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Bankovní záruka bude poskytnuta 
na částku ve výši 100.000 Kč. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla 
sjednaného při uzavření této smlouvy plus 30  kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn v 
průběhu realizace díla uspokojit z této záruky všechny nároky, které  mu vůči zhotoviteli 
vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody apod. O čerpání prostředků z bankovní záruky je 



 

 

objednatel povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve 
sjednaném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Tato bankovní záruka bude uvolněna nejpozději 10 dnů po předání a  
převzetí díla. 
 
2. Stane-li se při dokončování díla zjevné, že pro prodlení s předáním díla z důvodů na straně 
zhotovitele nebude dílo předáno do dne převzetí díla sjednaného při uzavření této smlouvy, je 
objednatel oprávněn čerpat v plném rozsahu všechny zbylé peněžní prostředky z bankovní 
záruky a tyto prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou 
obě smluvní strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul 
objednateli k zajištění všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou. Objednatel je 
oprávněn z této peněžní jistoty uspokojit všechny nároky, které  mu vůči zhotoviteli vzniknou 
- smluvní pokuty, náhradu škody apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých 
oprávněných nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem bez zbytečného odkladu po převzetí díla.    
 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bankovní záruku 
jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, zejména 
dodržení termínů nástupu na odstraňování vad apod. Bankovní záruka bude poskytnuta na 
částku ve výši 100.000 Kč. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla uspokojit z této 
záruky všechny nároky, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, 
náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňováním reklamované vady na jejíž opravu 
zhotovitel nenastoupil, náklady na vyklizení staveniště třetí osobou, nevyklidí-li staveniště 
zhotovitel ve sjednané době, apod. O čerpání těchto prostředků z bankovní záruky je 
objednatel  povinen zhotovitele písemně informovat. Pokud zhotovitel  bankovní záruku ve 
stanoveném termínu objednateli nepředloží, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 
 
4. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem jako zajištění závazků zhotovitele vyplývající z 
poskytnutí záruky za jakost bude postupně uvolňována tak, že po uplynutí každé jedné 
čtvrtiny zhotovitelem poskytnuté záruční doby bude bankovní záruka snížena vždy o  jednu 
čtvrtinu své původně poskytnuté výše. Bude-li záruční doba poskytnutá zhotovitelem touto 
smlouvou delší než doba, na kterou bude poskytnuta bankou bankovní záruka, je objednatel 
oprávněn čerpat peněžní prostředky ve výši jedné čtvrtiny z bankovní záruky a tyto 
prostředky převést na svůj depozitní účet. Čerpané finanční prostředky budou obě smluvní 
strany nadále považovat za peněžní jistotu, kterou zhotovitel poskytnul objednateli k zajištění 
všech jeho nároků, které mu vůči zhotoviteli vzniknou - smluvní pokuty, náhradu škody, 
náhradu nákladů vzniklých objednateli při odstraňováním reklamované vady na jejíž opravu 
zhotovitel nenastoupil, apod. Objednatel je povinen, po započtení všech svých oprávněných 
nároků, vrátit zhotoviteli peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem bez 
zbytečného odkladu po uplynutí záruční doby.    
 
5. Bankovní záruky dle této smlouvy budou vydány bankou, která má povolení ČNB působit 
jako banka na území ČR, a budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání. 
 
 

Článek XV. Sankce 
 
1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
 



 

 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok  z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.  
 
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla  za každý den 
prodlení. 
 
4. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů  od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody. 
 
  

Článek XVI. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 
případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky 
výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
2.1 nepředání pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 10 objednateli ve sjednané době. 
2.2 nepředání bankovní záruky dle čl. XIV. odst. 1 objednateli ve sjednané době. 
2.3 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 
straně zhotovitele. 
2.4 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 
zjištěné při kontrolních dnech. 
2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami. 
2.6 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou. 
2.7 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 
než 15 dní 
2.8 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání 
2.9 zhotovitel vstoupí do likvidace 
 
3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na 
veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení. 
 
4. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo 
objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních 
prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady. 
 
5. Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi smlouvy začne běžet záruční 
doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 
provedených částí díla. 
 

Článek XVII. Záv ěrečná ustanovení 
 
1. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- projekt, 
- položkový rozpočet, t.j. zhotovitelem oceněný výkaz výměr projektu 



 

 

- časový harmonogram provádění díla  
 
2. Zhotovitel, který prokazoval v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
předcházejícímu uzavření této smlouvy o dílo kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele 
(poddodavatele), se zavazuje změnit tohoto subdodavatele (poddodavatele) pouze za 
podmínky, že nový subdodavatel (poddodavatel) prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako 
subdodavatel (poddodavatel) původní a že tuto změnu zhotovitel písemně oznámí objednateli. 
 
3. Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 
 
4. Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí  změny okolností podle § 1765 
občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 
 
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo, a podepsanými oběma 
smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují. 
 
6. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze 
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, 
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
stran. 
 
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
9. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož níže připojují své podpisy. 
 
10. Smlouva byla schválena a zhotovitel byl vybrán na …. schůzi rady MČ Brno-Bystrc 
dne..., bod  .............. 
 
11. K podpisu smlouvy je na základě usnesení .... schůze rady MČ Brno-Bystrc ze dne ... bod 
........ .pověřený … 
 
V Brně ... 
 
 
 ..........................................    ........................................ 
  objednatel      zhotovitel 
 
 
Za správnost: Ing. Josef  Vaverka 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. II/3.1 Zadávací dokumentace 
Čestné prohlášení dodavatele 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a 

o ekonomické a finanční způsobilosti splnit podlimitní veřejnou zakázku 
 

Název veřejné zakázky: 
Zateplení MŠ Kachlíkova 19 a MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci 
Část zakázky č. 1: Zateplení MŠ Kachlíkova 19 v Brně-Bystrci  
 

 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 

Sídlo nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno 

IČO 44992785 

Starosta městské části RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 

Kontaktní osoba 
zadavatele 

Ing. Marcela Nepejchalová, referent pro provoz a investiční 
činnost ve školství  
tel.: 546 125 156, e-mail: nepejchalova@bystrc.cz 

 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE DODAVATELE  



 

 

Obchodní firma/Název 
 

 

Sídlo 
 

 

IČO 
 

 

Osoba oprávněná za 
dodavatele jednat 
 

 

Kontaktní osoba 
dodavatele 

 

Telefon/e-mail 
 

 

Čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel:  
a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
b) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. 
V .......................dne ...................... 
 
 
.................................................................................   ........................................ 
Jméno jednající osoby (jednajících osob)    podpis (a případně razítko)



 

 

Příloha č. II/3.2 Zadávací dokumentace 
Čestné prohlášení dodavatele 

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a 

o ekonomické a finanční způsobilosti splnit podlimitní veřejnou zakázku 
 

Název veřejné zakázky: 
Zateplení MŠ Kachlíkova 19 a MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci 
Část zakázky č. 2: Zateplení MŠ Kachlíkova 21 v Brně-Bystrci  
 

 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc 

Sídlo nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno 

IČO 44992785 

Starosta městské části RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. 

Kontaktní osoba 
zadavatele 

Ing. Marcela Nepejchalová, referent pro provoz a investiční 
činnost ve školství  
tel.: 546 125 156, e-mail: nepejchalova@bystrc.cz 

 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE DODAVATELE  

Obchodní firma/Název 
 

 

Sídlo 
 

 

IČO 
 

 

Osoba oprávněná za 
dodavatele jednat 
 

 

Kontaktní osoba 
dodavatele 

 

Telefon/e-mail 
 

 

Čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel: 
a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
b) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 V .......................dne ...................... 
 
 
.................................................................................  ........................................ 
Jméno jednající osoby (jednajících osob)    podpis (a případně razítko) 



 

 

 
 
 
 


