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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) STAVBA 

Název stavby:    II/592 Chrastava – III. etapa 

Druh stavby:   novostavba 

Místo stavby:   kraj Liberecký 

Katastrální území:   Chrastava I 

Stupeň PD:   dokumentace pro provedení stavby 

b) OBJEDNATEL 

Název a adresa:   Krajská správa silnic Libereckého kraje 

České mládeže 632/32 

460 03 Liberec 6 

IČO:     70946078 

c) ZHOTOVITEL (PROJEKTANT) 

Název a adresa:   Valbek spol. s r.o. 

    Vaňurova 505/17 

    460 02 Liberec 3 

IČO:    48266230 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Lenka H. Humhalová 

 

Zpracovatelský tým: 

celkový návrh, koordinace  Ing. L. H. Humhalová 

komunikace   Ing. L. H. Humhalová, A. Hlaváček 

objekty mostů a zdí   Ing. Ondřej Svoboda, Ing. Petr Šenk 

objekty vodohospodářské   Ing. Kateřina Tušerová 

objekty elektro   ELPRO LIBEREC, spol. s.r.o. – Ing. J. Staněk 

objekty sadových úprav   Ing. Daniel Hrubý 

odpojení plynovodních přípojek Petr Karmazín – projektování staveb – P. Holec 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

a) stručný popis návrhu stavby 

Stavba „II/592 Chrastava – III. etapa“ je poslední částí akce, ve které se jedná o 

přeložení trasy průjezdního úseku silnice II/592 z oblasti přímého centra města Chrastavy do 

nové trasy vedoucí podél řeky Jeřice. Tato etapa přímo navazuje na již zrealizovanou část 

stavby „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka sil. II/592 a sil. III/27251 – 

ETAPA I“ – realizační dokumentace stavby (vypracoval VALBEK spol. s r. o., 2008), a to 

zejména na část etapa 1-b. Realizace III. etapy stavby umožní vyloučit z centra města 

tranzitní dopravu a odklonit z centra část cílové dopravy. Tímto dojde k celkovému snížení 

dopravního provozu v zájmové oblasti. 

Navrhované řešení vyžaduje zásah do stávajících objektů – demolice – a zábor soukromých 

pozemků. Trasa III. etapy je z převážné části situována do míst soukromých zahrad podél 

řeky Jeřice a bude realizována na nové nábřežní zdi. Jedná se o návrh místní sběrné 

komunikace s chodníky a s úpravami navazujících zpevněných ploch. V rámci stavby jsou 

upraveny i dotčené křižovatky včetně řešení bezpečných přechodů pro chodce. Součástí 

stavby je jeden mostní objekt pro převedení trasy nové komunikace nad korytem řeky Jeřice 

a přemístění lávky pro pěší nad řekou Jeřicí. Součástí stavby jsou též vyvolané přeložky 

inženýrských sítí. 

Srpnová povodeň 2010 způsobila velký zásah do stávajících ploch a objektů v řešeném 

území. PD byla aktualizována na nový stav po těchto povodních. 

Celková délka přeložky je cca 468m. 

 

b) předpokládaný průběh stavby 

- zahájení přípravných prací se předpokládá v 03/2014 

- dokončení stavby se předpokládá v 09/2015 

 
c) vazby na územní plán a na územní rozhodnutí 

Stavba je navržena v souladu s Územním plánem centrální zóny Chrastava. Územní 

rozhodnutí – vydal MěÚ Chrastava 21.4.2004, nabytí právní moci 17.12.2004 

 
d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmové území má v dané lokalitě rovinatý charakter, stavba je situována v místě 

stávající místní komunikace, přiléhajících zahrad a ostatních ploch. Území je ohraničeno 

stávající Pobřežní ulicí, ulicí Vítkovskou, Školní, Frýdlantskou a korytem řeky Jeřice. 
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Vedení trasy včetně jejího výškového a šířkového řešení je určeno údaji o hladině stoleté 

vody v korytě řeky Jeřice a tedy z toho vyplývající příslušné výškové úpravy nábřežních zdí a 

dále limitováno návazností na stávající komunikační síť a obytnou zástavbu. 

 
e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Po dokončení stavby dojde v prostoru úpravy stávajících komunikací k výraznému 

snížení hluku a především vibrací z provozu. Tyto dva faktory představují pro životní 

prostředí v dané lokalitě největší zátěž od automobilové dopravy. Na volné plochy určené 

k vegetačním úpravám (v situaci vyznačeny zelenou barvou), které po dokončení stavby 

vzniknou, bude rozprostřena ornice, plochy budou osety travním semenem. Převedením 

dopravy z centra města do nové trasy navržené v optimálních parametrech pro předmětnou 

dopravu budou zlepšeny podmínky v místě.  

Během stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost 

v okolí staveniště. Stavební práce s sebou přinesou omezení pohybu osob i automobilů 

a budou komplikovat obsluhu přilehlých objektů. Tato omezení však budou plně 

kompenzována zlepšením podmínek působících na životní prostředí z provozu na částech 

zrekonstruované a upravené komunikace. Navržené technické řešení povede rovněž 

k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu v souvislosti s provozem v dané lokalitě – 

vymístění tranzitní dopravy z centra města. 

 
f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Po dokončení úprav dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v 

prostoru řešených komunikací a ploch, a to především z důvodu úpravy parametrů 

křižovatek a komunikací pro automobilový i pěší provoz. Zároveň budou navrženy přechody 

pro chodce s příslušnými bezbariérovými úpravami a příslušenstvím pro osoby s postižením 

zraku, které budou nasvíceny a v největší možné míře, dovolí-li to technické a územní 

podmínky, budou provedeny jako dělené. 

Stavba ve svém napojení navazuje na stávající stav na okolních komunikacích – ulici 

Pobřežní, Vítkovskou, Školní a Frýdlantskou. 

Samotná realizace stavby představuje výrazné omezení provozu a pohybu osob v dané 

lokalitě, což je způsobeno zvlášť stísněným prostorem mezi stávající zástavbou a korytem 

řeky Jeřice. V rámci stavby bude nutné minimalizovat dobu dopravních omezení v dané 

lokalitě. 

Trasa začíná v křižovatce ulice Pobřežní a ulice Vítkovská. Začátek úseku je v km 0,637. 

Komunikace je navržená jako obousměrná dvoupruhová s místy jednostranným místy 
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oboustranným chodníkem. Zemní těleso komunikace je převážně zajišťováno nábřežní zdí. 

Stávající zeď je pro takovéto řešení v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, proto je 

v rámci PD navržena její kompletní obnova.  

Navržené technické řešení komunikace předpokládá zajištění odpovídající volné šířky 

komunikace (včetně příslušného rozšíření ve směrovém oblouku). Takováto úprava si 

vyžádá zábory pozemků zahrad od řeky Jeřice směrem ke stávající zástavbě, což vyvolává 

úpravu stávajícího oplocení či realizaci oplocení nového. Realizovaný objekt PHC bude 

zároveň plnit i funkci oplocení, aby sousedící zástavba byla odpovídajícím způsobem 

chráněna proti hluku z dopravy po upravené komunikaci.  

Přeložka silnice II/592 – III. etapa je navržena v parametrech místní komunikace, přičemž její 

realizací dojde k významnému zvýšení bezpečnosti v daném prostoru. Celé navrhované 

řešení je vedeno snahou o zpřehlednění dotčeného úseku, zejména ve vztahu k pohybu 

chodců. V celé délce trasy bude realizován chodník. Dále bude zachována lávka přes řeku 

Jeřici, která nahradí stávající provizorní konstrukci instalovanou po povodních a pro pěší tak 

zachová jednoduchý přístup do centra města. 

Během stavby dojde k dočasnému omezení přístupu k přilehlým nemovitostem. Zároveň 

dojde k omezení při budování jednotlivých přeložek inženýrských sítí. V rámci stavby bude 

nutné minimalizovat dobu těchto omezení a v rámci jednotlivých stavebních objektů byla 

navržena příslušná opatření.  

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

- „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka sil. II/592“ – dokumentace 

pro územní rozhodnutí (vypracoval Pragoprojekt, a.s., 2001) 

- Územní rozhodnutí – vydal MěÚ Chrastava 21.4.2004, nabytí právní moci 

17.12.2004 

 
b) územní plán 

- Územní plán centrální zóny Chrastava 

 
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

- tachymetrické zaměření terénu v M 1:200 včetně vyhledání inženýrských sítí 

(vyhotovila fa VALBEK spol. s r.o. Liberec, 2010) 

- mapy 1:10 000 

- informace o parcelách katastru nemovitostí 
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- mapy katastru nemovitostí v M 1:1000 v digitálním formátu  

 
d) dopravní průzkum 

 Nebyl pro stavbu prováděn. 

 
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum  

 Pro potřeby vypracování DSP byl zpracován geotechnický průzkum (vypracoval 

GeoTec GS, a.s., únor 2010). 

 
f) diagnostický průzkum konstrukcí 

 Pro danou lokalitu byl v předstihu proveden Diagnostický průzkum konstrukce 

nábřežní zdi. 

V rámci přípravy stavby bude zpracován diagnostický průzkum stávajícího stavu stavebních 

konstrukcí – pozemních staveb – v dané lokalitě. Na základě závěrů tohoto průzkumu mohou 

vyplynout omezení pro způsob provádění stavby. Teprve s těmito znalostmi bude možné 

navrhnout adekvátní technická opatření pro redukci případných rizik poškození stávajících 

nemovitostí. 

 
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech 

 Netýká se. 

 
h) klimatologické údaje 

 Vzhledem k charakteru stavby nebyly zjišťovány. 

 
i) stavebně historický průzkum 

Netýká se. 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

a) způsob číslování a značení 

Číslování a značení stavebních objektů je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.  

 
b) určení jednotlivých částí stavby 

 Stavba je rozdělená na jednotlivé stavební objekty, značené dle bodu c). 
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c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Seznam stavebních objektů: 

SO 001 Odstranění stromů a křovin 

SO 008 Demolice hospodářského objektu u č.p. 107    

SO 009 Demolice objektu č.p. 376 a kůlny 

SO 010 Demolice skleníku a kůlny u č.p. 305 

SO 010.1 Zajištění objektu č.p. 305 

SO 013 Demolice objektu č.p. 330 a kůlny 

SO 103 Přeložka silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 

SO 109 Chodníky, terénní úpravy podél přel. sil. II/592 v km 0,570 – 1,110 

SO 124 Oplocení u přeložky silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 

SO 131 Dopravní opatření 

SO 202 Most na přeložce silnice II/592 v km 0,985 přes Jeřici 

SO 253.1 Nábřežní zeď v km 0,725 – 0,959 

SO 253.2 Lávka pro pěší v km 0,936 

SO 255 Opěrná zeď a PHC v km 0,800 – 0,954 

SO 303.1 Odvodnění komunikace v km 0,650 – 1,0 

SO 304 Odvodnění komunikace v km 1,0 – 1,1 

SO 353 Rekonstrukce vodovodů v km 0,640 – 0,940 

SO 407 Přeložka kabelů NN v km 0,710 – 0,720 

SO 408 Demontáž přípojky NN v km 0,660 a 0,800 

SO 409 Přeložka vedení NN v km 0,900 – 0,970 

SO 410 Přeložka kabelu NN v km 1,035 – 1,100 

SO 418 VO v km 0,600 – 0,700 

SO 419 VO v km 0,700 – 1,030 

SO 420 Přeložka kabelu VO v km 1,040 – 1,100 

SO 456 Přeložka a ochrana kabelů TO2 v km 0,955 a 1,050 

SO 801 Sadové úpravy 

 

Poznámka:  (Objekty 407 – 410 jsou uváděny kvůli návaznosti na tech. řešení stavby - 

realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

 

 



II/592 Chrastava – III. etapa 
 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

 

A Průvodní zpráva 
Valbek spol. s r.o., Liberec, říjen 2013  Strana 8 z 30 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 Stavba přeložky silnice II/592 v III.etapě, jež je předmětem této projektové 

dokumentace, má přímou vazbu na již zrealizovanou I. etapu stavby, a to v její části 1-b. 

Technické řešení této projektové dokumentace bylo koordinováno se skutečným provedením 

I.etapy. 

Samostatnou investiční akcí jiného investora byla rekonstrukce kanalizace v ulici Pobřežní 

zasahující v KÚ až do ulice Vítkovská a prostoru projektované křižovatky, která měla 

probíhat zároveň s pracemi na přeložce silnice II/592. Vzhledem k postupu stavby a na 

základě dostupnosti financí byla tato samostatná investiční akce realizována v předstihu, 

s termínem dokončení 11/2009. Technické řešení obou staveb bylo koordinováno při 

přípravě projektu rekonstrukce kanalizace, v rámci zpracování této projektové dokumentace 

byl zapracován stávající stav dle zaměření skutečného provedení kanalizace v celém úseku. 

Další samostatnou investiční akcí je realizace kanalizace a vodovodů v prostoru stavby 

přeložky II/592 – III. etapy. 

Jiné související stavby jiných stavebníků nejsou v současné době známy. 

  

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby bude výrazným způsobem ovlivňován stísněným prostorem, ve 

kterém je stavba situována.  

Stavba bude zahájena provedením odstranění objektů určených k demolici a stávajícího 

oplocení přiléhajícího k obytné zástavbě.  

V začátku stavby musí být rovněž provedeno vymístění stávajících vrchních vedení. 

Realizace přeložek těchto sítí do nových kabelových vedení může proběhnout až po 

odstranění původního oplocení a provedení základových konstrukcí pro oplocení nové. 

Následovat bude realizace SO 202. Dále se bude realizovat SO 253.1. V rámci výstavby zdí 

budou nejprve odstraněny zbytky původní kamenné nábřežní zdi a následně postavena zeď 

nová. Současně se stavbou nové zdi bude realizován objekt přeložky silnice (SO 103). 

Během výstavby SO 103 bude současně probíhat realizace Chodníků, terénních úprav (SO 

109), Opěrné zdi a PHC (SO 255) a objektů odvodnění (SO 303.1 a SO 304). 

Po dokončení hlavních zemních prací na objektu přeložky silnice bude možné realizovat 

přeložku vodovodu (SO 353). 

SO 253.2 – Lávka pro pěší – bude nutné provádět v koordinaci s postupem prací na SO 

253.1 (Nábřežní zeď v km 0,725 – 0,959).  
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Po provedení všech přeložek inženýrských sítí mohou pokračovat práce na SO 103, 109 a to 

včetně provedení všech konstrukčních vrstev vozovky i chodníků.  

Po dokončení povrchů komunikací (vozovek i chodníků) je možné provádět navazující 

dokončovací práce, jako například osazování bezpečnostních zařízení, instalaci dopravního 

značení nebo ohumusování a osetí ploch. Tato část může být v případě potřeby prováděna 

již po uvedení stavby do předčasného užívání – s předpokladem, že doprava bude omezena 

(respektive usměrněna) vhodným opatřením, například instalací SSZ a provozem po jedné 

polovině komunikace. 

 

c) zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude realizován z okolních komunikací. Provádění stavby bude 

probíhat za složitých podmínek – stísněný prostor mezi obytnou zástavbou a řekou Jeřice 

s nutností zásobování a obsluhy přilehlých objektů, stávající inženýrské sítě, které budou 

částečně překládány, avšak i částečně zachovány. Přístup do staveniště bude možný z ulice 

Pobřežní (ve směru od ZÚ) a z návazných ulic Vítkovská, Školní a Frýdlantská (ve směru od 

KÚ). 

 

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

- automobilový provoz:  

Části jednotlivých ulic a ploch, které budou postupně upravovány a opravovány, 

budou pro veřejný automobilový provoz během stavby uzavřeny. Obsluha přilehlých domů 

bude zajišťována v omezeném nejnutnějším rozsahu přes staveniště. Výstavba se z pohledu 

uzavírek dotkne navazujících komunikací v nejmenší nutné míře, počítá se zde převážně 

pouze s částečným omezením provozu během výstavby. Automobilová doprava bude 

vedena po objízdných trasách, které musí být povoleny odborem dopravy MML v koordinaci 

s ostatními záměry, které by případně byly v předmětném časovém období realizovány. 

 

- pěší: 

Stavbou bude částečně zasažen pohyb pěších v dané lokalitě, a to zejména 

v začátku a konci úseku. Po celou dobu stavby musí být zajištěna jejich bezpečnost. Při 

realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 

komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm. Pěší se budou pohybovat v prostoru 

staveniště vymezeném zábranami, u vstupů do domů budou přes výkopy zřízeny provizorní 
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lávky. Trasy pěších musí být i po dobu stavby řádně osvětleny. Pracoviště, zejména výkopy, 

budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami 

s informacemi, že pěší procházejí stavbou. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Č. SO       Název SO      Budoucí správce 

SO 001 Odstranění stromů a křovin 

SO 008 Demolice hospodářského objektu u č.p. 107    

SO 009 Demolice objektu č.p. 376 a kůlny 

SO 010 Demolice skleníku a kůlny u č.p. 305 

SO 013 Demolice objektu č.p. 330 a kůlny 

SO 103 Přeložka silnice II/592 v km 0,570 – 1,110  KSS LK 

SO 109 Chodníky, terénní úpravy podél přel. sil. II/592  

v km 0,570 – 1,110     Město Chrastava 

SO 124 Oplocení u přeložky silnice II/592  

v km 0,570 – 1,110     soukromí vlastníci 

SO 131 Dopravní opatření 

SO 202 Most na přeložce silnice II/592  

v km 0,985 přes Jeřici    KSS LK 

SO 253.1 Nábřežní zeď v km 0,725 – 0,959   KSS LK 

SO 253.2 Lávka pro pěší v km 0,936    Město Chrastava 

SO 255 Opěrná zeď a PHC v km 0,800 – 0,954  KSS LK 

SO 303.1 Odvodnění komunikace v km 0,650 – 1,0  KSS LK 

SO 304 Odvodnění komunikace v km 1,0 – 1,1  KSS LK 

SO 353 Rekonstrukce vodovodů v km 0,640 – 0,940 SČVaK, a.s. 

SO 407 Přeložka kabelů NN v km 0,710 – 0,720  ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 408 Demontáž přípojky NN v km 0,660 a 0,800  ČEZ Distribuce, a.s. 
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SO 409 Přeložka vedení NN v km 0,900 – 0,970  ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 410 Přeložka kabelu NN v km 1,035 – 1,100  ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 418 VO v km 0,600 – 0,700    L. Medřický Elektronova 

SO 419 VO v km 0,700 – 1,030    L. Medřický Elektronova 

SO 420 Přeložka kabelu VO v km 1,040 – 1,100  L. Medřický Elektronova 

SO 456 Přeložka a ochrana kabelů TO2 v km 0,955  

a 1,050      Telefónica O2, a.s. 

SO 801 Sadové úpravy     Město Chrastava 

 

Poznámka:  (Objekty 407 – 410 jsou uváděny kvůli návaznosti na tech. řešení stavby - 

realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a) možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

 Předpokládá se, že stavba bude uvedena do provozu v jednom kroku. Pokud by však 

postup stavebních prací a možnosti pro vedení dopravy objízdnými trasami vyžadovaly, je 

možné uvažovat s uvedením částí komunikace do předčasného užívání. Část prací na 

definitivních přeložkách inženýrských sítí, na konečných úpravách objektů pozemních 

komunikací a dokončovací práce mohou probíhat i při provozu s omezením. 

 
b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

 Užívání stavby před dokončením stavby je navrhováno s ohledem na snahu 

minimalizovat dopad stavby na provoz, a to zejména z pohledu obnovení provozu na částech 

této komunikace zejména v ZÚ a KÚ a zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem. Užívání 

stavby před dokončením však nesmí mít vliv na kvalitu prováděných prací, zejména 

v pohledu zvolené technologie provádění. Proto je vhodné, aby přinejmenším obrusná vrstva 

vozovky byla pokládána v celé šíři komunikace s úplným vyloučením provozu, aby byly dle 

možností zajištěny ideální podmínky pro správné provádění pracovních postupů. 
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8. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ 

Objekty řady 000 – OBJEKTY PŘÍPRAVY ÚZEMÍ 

SO 001 Odstranění stromů a křovin 

Cílem tohoto stavebního objektu bylo zhodnotit množství a stávající stav zeleně 

v prostoru plánované stavby a určit dřeviny které budou stavbou bezprostředně dotčeny, 

které bude nutné vykácet. 

Účelem průzkumu je stanovit sadovnickou hodnotu dřevin, která do jisté míry určuje 

perspektivu a ekologickou hodnotu dřevin. Sadovnická hodnota integruje prakticky všechny 

kvality dřevin, které není možno vyjádřit měřenými hodnotami. Tímto hodnocením se definují 

kvality dřevin podle stupně jejich účinnosti jako účelové a funkční složky části životního 

prostředí. Ve zprávě je zachycen i stávající zdravotní stav dřevin. Seznam dřevin ke kácení 

je uveden ve výkrese projektové dokumentace. 

Stávající plochy trávníků jsou v území značně degradované zarostlé ruderálním porostem. 

Vlastní travní porost byl zčásti zničen vytlačen širokolistými plevely, včetně invazních 

ruderálních porostů a je nutná jeho celková rekonstrukce. Doporučuji silnější koncentraci 

herbicidu a na ložiska vytrvalých plevelů bodovou aplikaci herbicidu. 

První fáze obnovy zahrnuje základní zásahy do porostní skladby z důvodů odstranění 

nežádoucího pěstebního a fyziologického stavu. V náletových skupinách budou provedena 

regenerační opatření (probírky dřevin). Konkrétně bude provedena negativní probírka dřevin. 

Přitom je nutné zachovat zejména zdravé duby, tedy stromy odpovídající danému biotopu.  

Dřeviny jsou navrženy ke kácení z důvodů: 

· Budou odstraněny nevhodné náletové a ruderální porosty  

· Na základě dendrologického průzkumu bude provedena negativní probírka dřevin 

(skupin stromů), budou tedy odstraněny dřeviny neperspektivní a poškozené s nízkou 

vitalitou 

· Kácení stromů bude provedeno u náletů a stromů nemocných nebo jinak 

poškozených, vyžadujících okamžité odstranění. (viz. tabulka inventarizace). Přitom 

doporučuji nejdříve okamžitě odstranit dřeviny se sadovnickou hodnotou SH5 

· Dále budou odstraněny dřeviny z důvodu stavby 

· Dřeviny s porušenou stabilitou, nakloněné, prosychající(po otevření porostu muže 

dojít k jejich vyvrácení z důvodu porušení stability) 

Další postup: 
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· Při obnově biologických porostů budou zachovány a chráněny perspektivní kosterní 

stávající dřeviny, které budou ošetřeny zdravotním a bezpečnostním řezem (jasany viz. 

tabulku inventarizace ). 

· Část keřových porostů ze zahrádek muže byt přesazeny na nové stanoviště. 

Během stavby je nutné u významných stromů a hodnotných stromů dodržet ochranné pásmo 

stromů dle platné ČSN. Pokácené dřeviny je nutné nahradit novou výsadbou. Za odstraněné 

dřeviny bude v území vysazena kvalitní náhrada vzrostlých alejových stromů v druhovém 

složení odpovídající silné antropogenní zátěži území a danému biotopu. 

 

SO 008 Demolice hospodářského objektu u č.p. 107 

V trase navrhované komunikace II/592 se nachází zděný, nepodsklepený, 

jednopodlažní hospodářský objekt. Střecha je sedlová s krytinou z plechových šablon. Objekt 

je neudržovaný a není využíván k bydlení. Parcela je oplocena plotem z pletiva s ocelovými 

sloupky. Objekt je bez přípojek sítí. Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. Látky 

škodlivé pro životní prostředí se nevyskytují. 

 

SO 009 Demolice objektu č.p. 376 a kůlny 

Přímo v trase budoucí komunikace II/592 se nachází objekt č.p. 376. Objekty je 

udržovaný a využíván k bydlení. Objekt je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený. Materiály 

hlavních konstrukčních prvků tvoří cihelné zdivo. Střecha je sedlová, nosnou část tvoří 

dřevěná tesařská konstrukce, střešní krytina je z asfaltových šablon. Okna jsou plastová 

a dřevěná. Kůlna je zděná, přízemní, nepodsklepená s pultovou střechou s krytinou 

z plechových šablon. Oplocení tvoří ocelové pletivo s ocelovými sloupky. Objekt má přípojku 

elektro, plynu a telefonu. Do doby demolice bude provedeno odpojení. Vlastní odpojení 

provedou odborné firmy v místě napojovacích bodů. Kůlna je bez přípojek sítí. Objekt se 

nenachází v žádném ochranném pásmu. Látky škodlivé pro životní prostředí se nevyskytují. 

 

SO 010 Demolice skleníku a kůlny u č.p. 305 

V trase budoucí silnice II/592 se nachází základy skleníku, který byl zničen povodní. 

Základy skleníku jsou z betonu. Do stavby také částečně zasahuje kůlna, která na základě 

dohody mezi městem Chrastava a majiteli bude stavebně upravena na náklady města, tak 

aby nebránila výstavbě II/592 Chrastava III. etapa. Parcela není oplocena. Objekt je bez 

přípojek sítí. Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. Látky škodlivé pro životní 

prostředí se nevyskytují. 
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SO 010.1 Zajištění objektu č.p. 305 

Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt s podkrovím, nepodsklepený. Dům má 

půdorysný tvar nepravidelného obdélníka. Délka domu ve směru východ-západ je 15,22 m. 

Šířka západní fasády je 7,85 m, šířka východní fasády je 10,90 m. Svislé konstrukce jsou 

zděné, stropy dřevěné, trámové, kolem schodiště doplněné cihelnými klenbami. 

Jihovýchodní cíp domu má charakter přístavby, vodorovné konstrukce jsou výškově 

odsazeny vzhledem k ostatní části domu. Střecha domu je sedlová s hřebenem 

rovnoběžným s ulicí Družstevní. Stáří domu je více než 100 let. Dům byl několikrát 

rekonstruován. 

Předmětem stavebního objektu je návrh sanace trhlin v obvodovém zdivu objektu 

s ohledem na skutečnost, že navrhovaná výstavba silnice II/592 bude probíhat v těsné 

blízkosti sanovaného objektu. Ten bude ovlivňován pohybem těžké stavební mechanizace. 

Dá se rovněž předpokládat, že výstavbou silnice dojde ke změně hydrologického režimu 

v podloží domu. Konstrukce objektu bude stabilizována pomocí předpínacích lan. Lana 

budou umístěna podél obvodových stěn domu, z jejich vnitřní strany. Lana budou vedena 

těsně pod úrovní stropní konstrukce 1.NP a 2.NP. Objekt bude sepnut ze všech stran, aby 

celkový vyvozený účinek od přidaného zatížení působil do středu objektu. 

 

SO 013 Demolice objektu č.p. 330 a kůlny 

Přímo v trase budoucí silnice II/592 se nachází objekt č.p. 330. Objekt je 

neudržovaný a využíván k bydlení. Objekt je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený. Materiály 

hlavních konstrukčních prvků tvoří cihelné zdivo. Střecha je sedlová. Nosnou část střechy 

tvoří dřevěná tesařská konstrukce, střešní krytina je z pálených tašek. Okna jsou dřevěná. 

Přístavba je zděná, jednopodlažní, nepodsklepená. Materiály hlavních konstrukčních prvků 

tvoří cihelné zdivo. Střecha je sedlová. Nosnou část střechy tvoří dřevěná tesařská 

konstrukce, střešní krytina je z asfaltových pásů a eternitových čablon. Okna jsou dřevěná. 

Objekt má přípojku elektro, plynu, telefonu a vody. Do doby demolice bude provedeno 

odpojení. Vlastní odpojení provedou odborné firmy v místě napojovacích bodů. Objekt se 

nenachází v žádném ochranném pásmu. Látky škodlivé pro životní prostředí se nevyskytují. 
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Objekty řady 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 103 Přeložka silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 

Správce:  KSS LK 

Předmětem SO 103 Přeložka silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 je návrh místní sběrné 

komunikace v úseku, který navazuje na KÚ trasy řešený v II. etapě a již zrealizovanou etapu 

1-b této stavby. V KÚ se nově navržená komunikace napojuje na ulici Frýdlantskou, kde tak 

v místě vzniká nová styková křižovatka. 

Navrhovaná komunikace je řešena jako místní sběrná komunikace funkční skupiny B. V ZÚ, 

tj. v km 0,637, vychází řešení z návrhu „Přeložka komunikace II/592 v Chrastavě – II. etapa“ 

(DSP/DZS, VALBEK spol. s r. o., 12/2009, RDS, VALBEK spol. s r. o., 01/2011) a v KÚ se 

napojuje na stávající stav – ulici Frýdlantská, kde je provedena úprava napojení Frýdlantské 

ulice směrem od/z centra na přeložku II/592 – novou místní komunikaci – pomocí nové 

stykové křižovatky. Celková délka trasy je cca 468m. V km 0,718 je navržena průsečná 

křižovatka. Vedení hran obrubníků v křižovatkách je prověřeno vlečnými křivkami, vlastní 

umístění a typ křižovatek pak rozhledovými poměry. Všechny přechody pro chodce jsou 

navrženy s úpravou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V maximální 

možné míře jsou přechody provedeny jako dělené. 

 

SO 109 Chodníky, terénní úpravy podél přel. sil. II/592 v km 0,570 – 1,110 

Správce:  Město Chrastava 

V rámci SO 109 Chodníky, terénní úpravy podél přel. sil. II/592 v km 0,570 – 1,110 

jsou navrženy chodníky s příslušnou úpravou v místech vjezdů a vstupů na chodník jak 

z hlediska výškového, tak z hlediska konstrukčního řešení. 

V celé délce trasy jsou navrženy jednostranné nebo oboustranné chodníky o minimální šířce 

1,5m. V místě přístupu na pozemky je navržen přejízdný chodník se zesílenou konstrukcí 

a sníženými obrubami. Součástí tohoto stavebního objektu je i schodiště vyrovnávající 

výškový rozdíl v úrovni konce PHC (km 0,954) mezi chodníkem přiléhajícím k trase přeložky 

II/592 a stávajícím terénem. Součástí SO 109 je v km cca 0,69 zpevněná plocha před 

domem č.p. 136 a úprava prostoru mezi trasou přeložky a řekou Jeřicí.  
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SO 124 Oplocení u přel. silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 

Správce:  Město Chrastava, soukromí vlastníci 

SO 124 Oplocení u přel. silnice II/592 v km 0,570 – 1,110 řeší náhradu stávajícího 

oplocení na pozemcích dotčených stavbou včetně provizorního oplocení v průběhu stavby. 

Stávající oplocení je v rozsahu uvedených úprav trvalých záborů pozemků – posunutím 

hranice stávajících pozemků – nahrazeno novým oplocením z poplastovaného pletiva se 

sloupky v podezdívce z betonových bloků/tvárnic. 

Pozemky jsou zde zastavěny převážně obytnými objekty. V rámci projektu byla vypracována 

hluková studie, která prokázala nutnost výstavby protihlukové stěny (PHC) v určitých úsecích 

podél navrhované komunikace pro ochranu obyvatelů těchto objektů před nepříznivými 

účinky hluku. Z tohoto důvodu je zčásti navrženo nové oplocení v provedení PHC (SO 255). 

 

SO 131 Dopravní opatření 

Při výstavbě nové komunikace a souvisejících objektů budou provedena dopravní opatření 

umožňující realizaci celé stavby. Tato opatření budou spočívat v částečné a z části i plné 

uzavírce provozu v lokalitě 1, tj. křižovatka ulic Pobřežní a Vítkovská – v místě etapy I.b - při 

zachování základní dopravní obslužnosti dotčených nemovitostí (bude zajištěn přístup 

obyvatel do jejich objektů). Objízdná trasa bude vedena přes již realizovanou část přeložky 

II/592 v Chrastavě – etapu 1-a, ulicí Nádražní, dále Žitavskou ulicí (stávající II/592) centrem 

Chrastavy a za Náměstím 1. máje Spojovací ulicí (III/27251) přes most do ulice Vítkovská. 

V lokalitě 2, tj. v upravované křižovatce hlavní trasy s ulicí Školní a Spojovací, dojde 

postupně k výstavbě za částečných uzavírek. Dopravní opatření řešené v lokalitě 3, tj. v KÚ 

– napojení nové komunikace na stávající ulici Frýdlantskou, počítá s částečnou uzavírkou po 

dobu výstavby nové stykové křižovatky. Na pokládku obrusné vrstvy z hlediska optimálního 

technologického postupu by bylo vhodné využít úplné uzavírky realizované po jednotlivých 

úsecích. 

 

Objekty řady 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 202 Most na přeložce silnice II/592 v km 0,985 přes Jeřici 

Správce:  KSS LK 

Stavební objekt se nachází v intravilánu obce Chrastava. V místě přeložky silnice 

II/592 přes řeku Jeřici. Hladina Q100 je ve výšce 296.810 m.n.m. Nový most je navržen min. 

1,00 m nad touto hladinou, je navržena ochrana opěr kamenným obkladem a patky základu 

opěr jsou ochráněny kamennou rovnaninou.  
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Založení opěr je na základových pasech, vždy na jedné řadě ocelových mikropilot Ø 108/16 

dl. 6,0 m. Základ tvoří betonový pas na podkladním betonu. Základová spára je příčně ve 

sklonu 1:10 směrem k rubu zdi, opěry navazují na stávající konstrukci kamenných návodních 

zdí. Konstrukci opěr tvoří podkladní beton z betonu C16/20-X0 tl.200mm v šířce 3400mm, 

betonový základ z železobetonu C25/30-XF3 proměnné tloušťky (800mm v líci) a šířky  

2550mm a dřík z železobetonu C25/30-XF3. Šířka dříku v patě je celkem 1250mm, kde 

200mm tvoří kamenný obklad. Líc opěr je ukloněn ve sklonu 10:1. Na výšku 0,80m bude 

proveden úložný práh s vrubovým kloubem pro uložení nosné konstrukce. 

Opěry budou obloženy kamenným obkladem tl. 200 mm kotveným pomocí dodatečně 

vlepených kotev do betonu. Vyspárování bude provedeno provzdušněnou (tzn. aktivovanou) 

cementovou maltou. 

Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou C30/37-XF2/XD1 tl.800mm a bude 

vyztužena betonářskou ocelí B 500 B. Pro dosažení půdorysného oblouku mostu bude 

konstrukce opatřena konzolami proměnné šířky.  

Na mostě bude monolitická železobetonová chodníková římsa s odrazným obrubníkem. 

Římsa má šířku 2,30m a je vyložena 0,30m přes líc zdi. Výška pohledové plochy římsy je 

0,60m. Římsy jsou navrženy z betonu C30/37-XF4 + XD3 a budou vyztuženy betonářskou 

ocelí B 500 B. Římsa je zakotvena do nosné konstrukce betonářskou výztuží B 500 B 

a kotevními přípravky M24 ve vzdálenosti 1,00m. Povrch chodníkové římsy bude opatřen 

protiskluzovou příčně vedenou striáží. V pravé římse bude osazeno vedení veřejného 

osvětlení se stožárem VO (SO 419) do chráničky PVC 75/61. V místě stožáru VO bude 

římsa lokálně rozšířena. 

Navazující kamenné zdi budou v nutném výkopu pro založení mostu přezděny. 

Za římsami navazují chodníky pro pěší, které budou součástí SO 109. 

 

SO 253.1 Nábřežní zeď v km 0,725 – 0,959 

Správce:  KSS LK 

Stavební objekt se nachází v intravilánu obce Chrastava. Jedná se o nábřežní zeď řeky 

Jeřice, která zachycuje násyp zemního tělesa komunikace. Nábřežní opěrná zeď tížná 

z betonu s kamenným obkladem, zachycuje násyp zemního tělesa silnice II/592. V rámci 

stavby komunikace II/592 bude stávající kamenná zeď rozebrána a nahrazena novou 

betonovou zdí s kamenným obkladem. Odstranění ornice a zeminy až do úrovně zemní 

pláně komunikace je součástí objektu SO 103. 
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Vzhledem k množství inženýrských sítí a nebezpečí nestability svahované jámy je 

uvažováno se sklonem svahu 1:1 a s otevíráním jámy maximálně na délku 10m, tedy 

jednoho dilatačního bloku. 

Základová spára je příčně ve sklonu 1:10 směrem k rubu zdi a podélně kopíruje 

podélný sklon hrany vozovky. Konstrukci zdi tvoří podkladní beton z betonu C16/20-X0 

tl.200mm v šířce 3100 až 3350mm, betonový základ z betonu C25/30-XF3 proměnné 

tloušťky (700mm v líci) a šířky 2400mm až 2650mm. Dřík z betonu C25/30-XF3. Šířka dříku 

v patě je 1000mm, 1030mm a 1070mm.  

Pohledová konstrukce kamenného obkladu bude typu haklíkového zdiva. Délka 

vodorovné spáry bude maximálně 2m. Obklad bude zděný na cementový potěr P500 

domíchaný na stavbě na vhodnou konzistenci s přidáním provzdušňovací přísady. Zdivo 

bude postupně zděno a prostor mezi obkladem a lícem zdi bude vyplněn betonem C25/30. 

Maximální velikost zrna Dmax=8mm. 

Výška dříku činí 4,05 až 4,35m a líc zdi je ukloněn ve sklonu 10:1. Po celé délce 

opěrné zdi bude provedena nová monolitická železobetonová římsa. Římsa bude přerušena 

v km 0.932 úložným prahem nové lávky pro pěší (SO253.2). Práh pro uložení lávky bude 

kotven do dříku zdi betonářskou výztuží (B500B). Římsa má šířku 0,75m a je vyložena 

0,15m přes líc zdi. Výška pohledové plochy římsy je 0,2m. Nové železobetonové římsy jsou 

navrženy z betonu C30/37-XF4, XD3 a budou vyztuženy betonářskou ocelí B 500B. Římsa je 

zakotvena do dříku zdi betonářskou výztuží B 500B. V místě dilatačních bloků 18 a 19 římsa 

tvoří železobetonovou konsolu pro plynulý přechod k římse mostu SO202.  

Opěrná zeď a ŽB římsa o délce 167,55m je celkem rozdělena na 19 dilatačních celků, 

(14 celků délky 10m a jeden o délce 5,0m, 4,6m, 4,4m, 3,3m a 10,25m). 

Dilatační spáry (á 10m) mezi jednotlivými betonážními takty budou vyplněny 

polystyrenem tloušťky 20 mm a utěsněny pružným tmelem 20 x 20 mm.  

V římse prochází 1ks PVC chránička (1XDN75/61) pro uložení vedení VO (SO 419). 

 

SO 253.2 Lávka pro pěší v km 0,936 

Správce:  Město Chrastava 

Stavební objekt SO 253.2 řeší přemístění stávající lávky pro pěší přes řeku Jeřici 

o cca 4,6m po toku řeky. Nosnou konstrukci lávky tvoří výškově zaoblený rošt prostě uložený 

z lepeného lamelového dřeva třídy GL24, spojovaný pomocí ocelových styčníků a šroubů. 

Rošt je diagonálně zavětrován dopínatelnými táhly. Rošt je tvořen dvěma zdvojenými 
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nosníky spojenými ocelovými styčníky a příčníky v místě sloupků zábradlí. Mostovku tvoří 

trojice podélníků uložených na příčnících s příčně kladenými trámky. Hlavní nosníky jsou 

opatřeny závěsným zařízením pro zdvihání, upraveným pro zdvihací mechanizmus. Toto 

zařízení bude před přesunem lávky demontováno. Elastomerová ložiska budou přilepena na 

nosné konstrukci, a tak budou při přesunu lávky přesunuta spolu s lávkou.  

Založení opěr bude vpravo na nové nábřežní zdi (SO 253.1), vlevo na podkladním 

betonu. Využití stávající spodní stavby a její přemístění bude posouzeno po jejím obanžení 

a bude řešeno ve spolupráci s projektantem a TDI. Úložný práh lávky nad novou zdí je nutno 

prokotvit se zdí výztuží profilu 20mm, výztuž by měla být propojena až do základu. Na základ 

(novou zeď) budou vybetonovány železobetonové úložné prahy se závěrnými zídkami 

a bloky pod ložiska. V blocích budou zakotveny ocelové podkladní desky pod ložiska. Pylony 

pro zdvíhání, zdvíhací zařízení a krajní pole zábradlí budou demontovány. Do nosné 

konstrukce, včetně mostovky nebude zasahováno a bude spolu s části zábradlí přemístěna 

do nové polohy. Elastomerová ložiska jsou přilepena k nosné konstrukci. V případě využití 

stávající spodní stavby bude lávka uložena na podpory do provizorní polohy. Předpokládaný 

přesun lávky jeřábem, typ dle možností zhotovitele, hmotnost lávky 12t. Podrobnější postup 

přesunutí lávky bude řešen až po výběru zhotovitele stavby a postupu výstavby s návazností 

na další objekty stavby, zejména SO 253.1 - nábřežní zeď v km 0.725-0.959 a SO 109 - 

chodníky, terénní úpravy podél sil. II/592 v km 0.570-1.110. Předpokládá se přesun lávky 

před zřízením chodníku. Po přemístění lávky budou pylony pro zdvíhání zpětně osazeny 

dodatečně pomocí dodatečného kotevního systému. Osadí se zdvíhací zařízení a krajní pole 

zábradlí. Následovat bude zřízení nájezdu k nové poloze lávky, odstranění nájezdu a úprava 

terénu u původní polohy lávky, terénní úpravy u nové lávky. 

 

SO 255 Opěrná zeď a PHC v km 0,800 – 0,954 

Správce:  KSS LK 

Stavební objekt se nachází v intravilánu obce Chrastava. Jedná se o opěrnou zeď, 

která zachycuje násyp zemního tělesa komunikace a o protihlukovou stěnu, která byla 

navržena na základě vypracované hlukové studie (Ekola group, spol. s r.o. 06/2010). 

Opěrná zeď je založena plošně na základových pasech šířky 1,75 m. Horní povrch 

základů je navržen ve sklonu cca 5%. Bude provedena vrstva podkladního betonu 

o půdorysném rozměru větším o 0,10 m na každou stranu, než je rozměr základu. Tloušťka 

podkladního betonu je uvažována 100 mm. Vlastní základová spára bude přebrána 
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geologem a její poloha je předpokládána ve vrstvě středně ulehlých štěrkovitých zemin 

s příměsí kamenů až balvanů. 

PHS bude založena do železobetonových prefabrikovaných patek o rozměrech 

800/1200/1400 a 1050/1600/1800. Vlastní konstrukce zdi je rozdělena do 4 dilatačních celků. 

Všechny díly jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Jednotlivé dilatační celky jsou 

délky 3x10,0 m a 1x10,70 m, měřeno v líci dříku zdi. Dříky dilatačních celků jsou tloušťky 

0,50 a proměnné výšky 1,304–1,934 m. U PHS budou použity železobetonové sloupky tvaru 

„H“. Sloupky budou osazeny v patce a zmonolitněny. Dále je protihluková stěna kotvena 

pomocí dodatečně lepených kotev 4 x HVA M16 nerez a patního plechu P25-320x320. 

Sloupky PHS jsou navzájem osově vzdáleny 4,00 m; 4,05 m a 4,10 m. Soklový panel je 

navržen ze železobetonu výšky 0,50 tloušťky 0,12 m a 0,70 (0,90 a 1,20) m a tloušťky 0,16 

m. Panely jsou navrženy jako pohltivé z mezerovitého betonu např. LIADUR. Pohltivé panely 

jsou dle hlukové studie navrženy kategorie A3, se zvukovou neprůzvučnost větší než 25 dB. 

Odrazivé panely jsou navrženy z průhledného materiálu. Odrazivé panely budou opatřeny 

vodorovnými pásy pro omezení mortality ptáků. 

 

 
Objekty řady 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 303.1 Odvodnění komunikace v km 0,650 – 1,0 

SO 304 Odvodnění komunikace v km 1,0 – 1,1 

Správce: KSS LK 

Objekt SO 303.1 a SO 304 řeší odvádění dešťových vod z nově navržených zpevněných 

ploch v rámci výstavby komunikací III. etapy. Dešťová voda bude odváděna pomocí uličních 

vpustí a štěrbinových žlabů do kanalizace nebo přímo do koryt vodních toků. Recipientem je 

řeka Jeřice.  

Uliční vpusti budou umístěny u obrubníků komunikací nebo v úžlabích komunikací dle 

navržených příčných spádů a v nejnižších místech nivelety. Odpady od žlabů a vpustí budou 

provedeny z potrubí PP v dimenzi DN 200.  Hlavní stoky jsou navrženy z potrubí PP DN 300. 

V lomových bodech trasy kanalizace budou umístěny revizní šachty o vnitřním průměru DN 

1000. Přípojky od vpustí a žlabů budou napojeny do revizních šachet dešťové stoky, 

vyjímečně pomocí tvarovky přímo na potrubí.  V ostatních případech budou přípojky 

vyúsťovány přímo do recipientů. Uliční vpusti, štěrbinové žlaby a šachty jsou navrženy 

typové celoprefabrikované s jednolitým šachtovým dnem. 

 
Rozsah objektu SO 303.1:  potrubí PP DN 300   48,10 m 
     potrubí PP DN 200   120,70 m 
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     revizní šachta    2 ks 
     uliční vpust    19 ks 
 
 
Rozsah objektu SO 304:  potrubí PP DN 300   82 m 
     potrubí PP DN 200   101 m 
     revizní šachta    6 ks 
     uliční vpust    6 ks 
     štěrbinový žlab   20 m 
 

SO 353 Rekonstrukce vodovodů v km 0,640 – 0,940 

Správce: SČVaK, a.s. 

Objekt SO 353 řeší přeložky stávajících vodovodů, které se dostávají do kolize s nově 

navrhovanými komunikacemi a objekty v rámci stavby „II/592 Chrastava – III. etapa“.  

SO 353 řeší přeložky třech vodovodů. Jednak se jedná o vodovod LT DN 100, který se 

nachází v km 0,650÷0,700. Přeložka začíná napojením na vodovod překládaný v rámci II. 

etapy této stavby. Trasa přeložky pak podchází ulici Vítkovskou, za tímto podchodem 

následuje lom trasy vpravo a podchod ulice Spojovací. Přeložka je dále vedena v komunikaci 

k přechodu pod silnicí II/592. Přeložka bude ukončena napojením na nově vybudovaný 

podchod Jeřice PE 90, který byl vybudován po povodních 08/2010. 

Druhou přeložkou je vodovod DN 150 mezi mostem v ulici Spojovací do ulice Školní a to 

v úseku úprav komunikací. Na stávajícím vodovodu byl v rámci přeložek po povodních 

08/2010 proveden protlak pod Jeřicí, profil DN 80. Nová část v délce  

39,6 m bude provedena z PEHD DN 80. 

Třetí přeložka v rámci SO 353 je v km 0,925÷965 vlevo. Jedná se o úpravu trasy stávajícího 

vodovodu LT DN 50, jenž zasahuje pod navrhovanou opěrnou zeď. Po povodních 08/2010 

byl tento vodovod vyměněn za PEHD DN 80. Podle správce vodovodu respektovala trasa 

výměny vodovodu původní polohu. V rámci stavby silnice II/592 bude tedy nutné tento 

vodovod přeložit. Na základě projednání se správcem vodovodu bude přeložka provedena 

v dimenzi DN 80.  

Všechny překládané vodovody jsou navrženy z potrubí PEHD svařovaného 

elektrotvarovkami. Při pracích na všech přeložkách bude provedeno provizorní propojení 

pomocí potrubí uloženého a ukotveného na terénu. 

Rozsah objektu SO 353:  potrubí PE DN 80 (90x5,4 mm) 161,3 m 
     podzemní hydrant DN 80  1 ks 
     šoupě DN 80    5 ks 
     automatický vzdušník   2 ks 
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Objekty řady 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 407 Přeložka NN v km 0,710 - 0,720 

Správce:  ČEZ Distribuce, a.s. 

(Objekt je uváděn kvůli návaznosti na tech. řešení - realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

U objektu č.p. 297 vedly tři kabely typu AYKY 3x240+120mm² z ulice Spojovací 

a dále pokračovali do ulice Školní. První kabel smyčkoval přípojkovou skříň na objektu        

č.p. 297. Druhý vedl částečně stejnou trasou, později odbočil přes komunikaci k č.p. 136. 

Třetí vedl z č.p. 107 přes komunikaci a pokračoval směrem do ulice Školní. Kabelové vedení  

vedené přes secesní most bylo strženo společně s mostem povodní v srpnu roku 2010. 

Kabely jsou nyní odpojeny.  

Stavbou budou kabely typu AYKY 3x240+120mm² uvedeny zpět do provozu. 

Pojistková skříň byla demontována v rámci demolice objektu č.p. 297. Smyčkově napojený 

kabel typu AYKY 3x240+120mm² v pojistkové skříni bude napojen mimo tuto skříň. 

Dva kabely typu AYKY 3x240+120mm² (první směřující přes č.p. 297 a druhý 

směřující přes komunikaci) se přeloží novými kabely stejného typu AYKY 3x240+120mm² do 

nové trasy. Druhý kabel, který povede přes komunikaci bude ukončen ve skříni na č.p. 136  

V rámci akce „M3 MOST VÍTKOVSKÁ, SECESNÍ MOST“  SO 401 PŘELOŽKA NN 

bude založeno přes nově vybudovaný secesní most nové kabelové vedení typu AYKY 

3x240+120mm². Toto vedení bude naspojkováno na stávající kabelové vedení za mostem 

směrem do centra. Odtud povede v římse mostu přes Jeřici. Za mostem bude smotána 

rezerva pro napojení s tímto objektem. Toto bude provedeno v rámci již zmiňované stavby.  

Kabelová rezerva v prostoru před novým secesním mostem se odkope v potřebné 

délce, přeruší a založí do nové trasy potřebné pro naspojkování. Nová trasa nových kabelů 

bude vedena v chodníku, přes komunikaci a volném terénu. Další kabel typu 

3x240+120mm², který vede přes komunikaci bude prověřen, zda jeho hloubka a ochrana 

uložení vyhovuje potřebnému krytí kabelu, případně se kabel naspojkuje novým kabelem 

stejného typu a povede společně s ostatními kabely v novém chráničkovém přechodu přes 

komunikaci. Pro naspojkování nových kabelů budou použity kabelové spojky typu např. KAB 

0,6/1KV 185-240MM2 MM-7-4C. 

Demontováno bude stávající kabelové typu AYKY 3x240+120mm², které bude 

nahrazeno novou přeložkou cca 90m. 
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SO 408 Demontáž přípojky NN v km 0,660 a 0,800 

Správce:  ČEZ Distribuce, a.s. 

(Objekt je uváděn kvůli návaznosti na tech. řešení - realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

Vrchním vedením typu AlFe 42/7 je provedena přípojka k objektu bez č.p. dílna 

(autoservis) km 0,660 a přípojka k objektu č.p. 367. 

Z důvodu změny rozsahu navrhované stavby (demolice pouze jednoho objektu č.p. 

367) dojde ke zrušení přípojky č.p. 367 vrchního vedení typu AlFe 42/7 bez náhrady. 

Přípojka k dílně (autoservisu) bude zachována a nebude řešena demontáž. 

 

SO 409 Přeložka vedení NN v km 0,900 - 0,970 

Správce:  ČEZ Distribuce, a.s. 

(Objekt je uváděn kvůli návaznosti na tech. řešení - realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

Vrchní vedení NN vodiči AlFe 4x35mm² je vedeno z ulice Víta Nejedlého přes řeku 

Jeřici na betonový stožár, který je umístěn u č.p. 330 a odtud se vedení štěpí na tři větve. 

První větev vede zpět přes řeku k č.p. 261, druhá průběžná vede směrem do ulice 

Družstevní a třetí napájí objekt č.p. 330. Na podpěrných bodech je částečně uloženo vrchní 

vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 

 Stávající betonový stožár umístěn u objektu č.p. 330 a vrchní vedení přes řeku Jeřici 

je v kolizi s plánovanou stavbou.  

Původně měl být tento stožár přeložen do římsy zpevnění řeky.  V průběhu 

vypracovávání této projektové dokumentace bylo navrženo nové řešení konfliktního úseku.  

Správce sítě nepožaduje po zásahu do stávajících vedení propojení obou břehů řeky 

Jeřice. Z tohoto důvodu bude vybudován nový betonový sloup typu J9/6/220-NN v blízkosti 

nové lávky pro pěší. Přes tento nový podpěrný bod bude napájen novým vrchním vedením 

typu AES 4x35 objekt č.p. 94. Nově bude kabelové vedení napojeno přes pojistkové svorky 

na konzoli stávajícího betonového stožáru č.411 a ukončeno přes nový podpěrný bod na 

konzoli objektu č.p. 94. Vybudování nového podpěrného bodu a následné napojení objektu 

č.p. 94 bude provedeno před demontováním stávajících vrchních vedení, a to z důvodu 

zachování provozu. 

Stávající vrchní vedení od podpěrného bodu č. 411, které je v kolizi se stavbou, bude 

demontováno. Jedná se o přípojku k č.p. 330, č.p. 94 a dále o vrchní vedení typu AlFe 4x50 
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vedené až k podpěrnému bodu č.415. Dále budou demontovány stávající betonové stožáry 

č. 412, 114 a předány zpět správci sítě. Podpěrný bod č. 415 bude z důvodu umístění 

osvětlovacího bodu na tomto stožáru a napojení odběratele B118 zachován.   

V rámci tohoto objektu bude demontováno stávající vrchní vedení typu AlFe cca 97m 

včetně dvou betonových sloupů. Tyto sloupy budou předány zpět správci sítě. 

Tento objekt bude koordinován a překládán souběžně s objektem SO 419 (veřejné 

osvětlení). 

 

SO 410 Přeložka kabelu NN v km 1,035 - 1,100 

Správce:  ČEZ Distribuce, a.s. 

(Objekt je uváděn kvůli návaznosti na tech. řešení - realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.) 

Podél ulice Frýdlantská je vedeno průběžné kabelové vedení typu AYKY 

3x70+50mm². 

  
Stávající kabel typu AYKY 3x70+50mm² je v kolizi s novou stavbou, proto bude 

přeložen novým kabelem typu AYKY 4x70mm² do nové trasy. Nový kabel bude naspojkován 

v chodníku u č.p. 67. Odtud povede chodníkem podél komunikace, dále přes komunikaci 

a znovu chodníkem ke stávajícímu vedení, zde se naspojkuje. Stávající vedení se odkope 

v potřebné délce, přeruší a založí do nové trasy potřebné pro naspojkování na nové vedení. 

Pro spojkování budou použity spojky typu např. 0,6/1KV SMH4 25-95. 

 

SO 418 VO v km 0,600 - 0,700 

Vlastník  Město Chrastava 

Správce:  Lambert Medřický Elektronova 

Nové veřejné osvětlení bude napájeno ze stávajícího zapínacího bodu, který je 

umístěn u objektu č.p. 578. Z rozvaděče zapínacího bodu bude vyveden kabel typu CYKY 

4Jx10mm², který bude napájet svítidla pro osvětlení komunikace (V1-V4, P1-P2). 

V rozvaděči zapínacího bodu bude prověřena velikost hlavního jističe před elektroměrem 

s ohledem na navýšení odebíraného příkonu. V případě nutnosti navýšení proudové 

hodnoty, je nutné předem zajistit povolení od ČEZu.   

Trasa nového kabelu povede ze zapínacího bodu převážně v chodníku a ve volném 

terénu. Pro osvětlení komunikace jsou navrženy celkem 4 ks osvětlovacích bodů typu 

Schréder - SAFÍR 2 osazenými na 8 metrových stožárech typu např. STK 76/80/4 
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s výložníkem typu např. V 1G-10-D76 pro (V1-V4). Komunikace bude osvětlena 100W zdroji 

typu např. SON-T 100W (4 ks).  

Pro osvětlení přechodů pro chodce budou použita svítidla typu Schréder – MC 2-

ZEBRA (2ks) osazené na stožáru výšky 6m typu např. P.6. 

Osvětlovací body č. V1 a V2 budou z důvodu nedostatečné šíře chodníku pro údržbu 

a mechanizaci umístěny v chodníku těsně za sadovým obrubníkem. 

Dále bude z důvodu rušeného vrchního vedení přes řeku Jeřici napojeno stávající 

veřejné osvětlení v ulicích Mlýnská a Víta Nejedlého novým kabelovým vedením. Z pilíře, 

který bude vybudován v rámci akce „M3 most Vítkovská, secesní most“ (SO 601) bude 

vyveden nový kabel typu CYKY 4Jx10mm². Tento nový kabel povede v krajnici komunikace 

směrem do ulice Mlýnská, tuto ulici u parcely č. 123 překříží v chráničkovém přechodu. Dále 

bude pokračovat v krajnici komunikace směrem do ulice Víta Nejedlého. Později povede 

touto ulicí směrem k betonovému stožáru ČEZu. Zde bude ukončen v nové pojistkové skříni 

typu SP 100/PSP. Nová pojistková skříň bude upevněna na betonovém sloupu a to ve výšce 

nejméně 2,5m a max. 3m nad terénem. Nový kabel povede po sloupu v chráničce PVC-50. 

Z pojistkové skříně bude vyveden kabel typu AYKY 4Jx25mm². Tento kabel povede k 

vrchnímu vedení AlFe, kde bude přes nové kabelové svorky ukončen. 

V rámci tohoto objektu bude demontováno stávající vrchní vedení AlFe cca 90m a 

jeden stávající osvětlovací bod.  

 

SO 419 VO v km 0,700 – 1,030 

Vlastník  Město Chrastava 

Správce:  Lambert Medřický Elektronova 

V návaznosti na objekt SO 418 bude provedeno nové VO pro osvětlení nové 

komunikace a přisvětlení ulice Školní. Dále bude nasvětlen přechod pro chodce. Přeložkou 

vrchního vedení NN (objekt SO 409) bude dotčeno vrchní vedení veřejného osvětlení 

vedené na podpěrných bodech ČEZu (u č.p. 111). Toto vedení bude demontováno. 

Náhradní napájení ulic Mlýnská a Víta Nejedlého je řešeno v objektu SO 418. 

Pro napájení nového veřejného osvětlení bude použit kabel typu CYKY 4Jx10mm². 

Kabel povede ze stožáru č. V3 (SO 418) chodníkem, komunikací a zase chodníkem. Dále 

povede v římse vedle chodníku (zpevnění vodního toku). Zde bude kabel uložen v chráničce 

typu např. AROT DVR 75 (založena stavbou). Kabel bude veden v římse a smyčkově napojí 

osvětlovací body č. V5 - V11. Dále kabel napojí přechodová svítidla č. P3 a P4. Poté kabel 
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povede v římse mostu (chránička AROT DVR 75 založena stavbou) a v chodníku. Takto 

napojí svítidla č. V12 - V14. 

Pro osvětlení nové komunikace je navrženo celkem 10 ks svítidel typu Schréder - 

SAFÍR 2 osazenými na 8 metrových stožárech typu např. STK 76/80/4 a STK 76/80/4P 

s výložníkem typu např. V 1G-10-D76. Komunikace bude osvětlena 100W zdroji typu např. 

SON-T 100 W. 

Pro osvětlovací body č. V13 a V14  budou použity 8 metrové stožáry typu např. STK 

76/80/4 a uloženy budou v chodníku a volném terénu. Pro osvětlovací body č. V5-V12 

uložené v římsách budou použity 8 metrové, přírubové stožáry typu např. STK 76/80/4P 

z důvodu uložení mezi zábradlím v římse. Základový koš pro tyto stožáry bude do římsy 

založen stavbou.    

Pro osvětlení přechodů pro chodce budou použity svítidla typu Schréder - MC 2-

ZEBRA (2 ks) osazené na stožáru výšky 6m typu např. P6 - pro osvětlovací bod č. P3 bude 

použit stožár s přírubou z důvodu uložení stožáru do římsy (pro tento stožár stavba do římsy 

založí základový rošt). Uložení stožárů a délky výložníků jsou navrženy s ohledem na 

konkrétní podmínky. Pro stožáry č. P3-P4 jsou navrženy 2m výložníky. 

V současné době je vedeno vrchní vedení přes Jeřici z ulice Družstevní do ul. Víta 

Nejedlého po podpěrných bodech rozvodů NN. Toto vedení typu AlFe 16mm² nebude dále 

využíváno a to z důvodu demontáže vrchního vedení ČEZu včetně podpěrných bodů přes 

řeku Jeřici. Proto bude bez náhrady zrušeno.   

Tento objekt bude koordinován a překládán souběžně s objektem SO 409 (NN). 

V rámci tohoto objektu bude demontováno stávající vrchní vedení AlFe cca 110m. 

 

SO 420 Přeložka kabelu VO v km 1,040 – 1,100 

Vlastník  Město Chrastava 

Správce:  Lambert Medřický Elektronova 

Z důvodu napojení nové komunikace na stávající v ulici Frýdlantská dojde k dotčení 

stávajícího veřejného osvětlení. Dále dojde ke změně tvaru komunikace v ulici Frýdlantská. 

Stávající veřejné osvětlení bude přeloženo. 

Nově přeložené veřejné osvětlení bude napájeno kabelem typu CYKY 4Jx10mm². 

Kabel povede ze stožáru č. V14 (SO 419) chodníkem směrem k ulici Frýdlantská, kde napojí 
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svítidla č. P6, S1 a přes ulici P5. Ze stožáru č. V14 bude vyveden další kabel směřující přes 

novou komunikaci, kde bude napájet osvětlovací body č. P7, SP1 a V15. 

Pro osvětlení komunikace jsou navrženy dva nové osvětlovací body č. V15 a SP1 

sdružený s přechodovým svítidlem)  typu Schréder - SAFÍR 2 osazený na 8 metrovém 

stožáru typu např. STK 76/80/4 s výložníkem typu např. V 1G-10-D76 . Pro tyto osvětlovací 

body bude použit 100W zdroj typu např. SON-T 100 W. Nový osvětlovací bod č. V15 nahradí 

stávající, který je značně poškozen stářím a nevyhovuje svým stavem. Druhý stožár č. S1 se 

stranově přeloží na nové místo a pokud nebude vyhovovat svým stavem, bude také 

vyměněn za nový.   

Pro osvětlení přechodů pro chodce budou použita svítidla typu Schréder - MC 2-

ZEBRA (4 ks). 3 ks P5-P7  osazené na stožáru výšky 6m typu např. P6, 1 ks osazené na 

sdruženém stožáru SP1. Uložení stožárů a délky výložníků jsou navrženy s ohledem na 

konkrétní podmínky. Pro stožár č. P6 je navržen 1m výložník a pro stožáry č. P5, P8 2m 

výložníky a pro osvětlovací bod SP1 (sdružený se silničním svítidlem) výložní atypický 

třmenový. 

Osvětlovací bod č. P5 bude z důvodu nedostatečné šíře chodníku pro údržbu 

a mechanizaci umístěn v chodníku těsně za sadovým obrubníkem. 

V ulici Frýdlantská bude stávající veřejné osvětlení po dobu stavby provizorně 

propojeno vrchním vedením typu AYKYz 4x16mm². Doba této přeložky bude zkrácena na 

minimum, provedena tak, aby nedošlo k přerušení provozu veřejného osvětlení a projednána 

se správcem před zahájením prací. 

V rámci tohoto objektu bude demontováno stávající kabelové vedení cca 90m 

a případně dva stávající osvětlovací body. 

 

SO 456 Přeložka a ochrana kabelů TO2 v km 0,955 a 1,050 

Správce:  Telefónica O2, a.s. 

V oblasti nově navržené křižovatky s ulicí Frýdlantská je veden vlevo ve směru na 

Frýdlant účastnický kabel TCEPKPFLE 3XN0,4 do č.p.67. V pravostranném chodníku před 

č.p. 268 je umístěn DOK 4108 Chrastava - Frýdlant tvořený dvěma optotrubkami HDPE, 

v jedné je zafouknut optický kabel Samsung 24 vláken a 3 kabely TCEPKPFLE 100XN0,6, 

TCEPKPFLE 20XN0,4, TCEPKPFLE 75XN0,4 a 3x HDPE. V ulici Družstevní je u č.p. 112 

uloženo kabelové vedení 2x TCEPKPFLE  3XN0,4, které připojuje domy č.p. 112 a č.e. 287. 
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Dotčený kabel typu TCEPKPFLE 3XN0,4 pro č.p. 67 bude před křižovatkou 

naspojkován na nový kabel stejného typu, který povede v nové trase v chodníku, dále přes 

komunikaci a opět v chodníku směrem ke stávajícímu vedení. Poté povede v trase 

stávajícího vedení do účastnického rozvaděče UR na objektu č.p. 67, kde bude ukončen. 

Kabelové vedení u č.p. 112 bude odkopáno v délce cca 20m a uloženo do kabelového žlabu. 

Hloubka uložení kabelů bude uzpůsobena pro požadované krytí kabelu. Kabelové vedení 

vedené v chodníku před č.p. 268 nebude řešeno, ale zde bude provedena pouze 

rekonstrukce povrchu chodníku. 

 

Objekty řady 800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801 Sadové úpravy 

Správce:  Město Chrastava 

Rozsah a charakter výsadeb odpovídá, stavebně technickému řešení stavby 

a požadavkům zadavatele. Navržené sadové úpravy splňují požadavky na odolnost dřevin 

v daných klimatických a půdních podmínkách. Návrh řešení sadových úprav respektuje 

obecně platné technické normy a předpisy. 

Při vegetačních úpravách jsou navrženy skupinové zahuštěné výsadby nízkých dřevin na 

menších plochách zeleně a výsadby alejových stromů podél komunikace. Jedná se 

především o zahuštěnou skupinovou výsadbu nízkých listnatých keřů a volnější skupinovou 

výsadbu středních keřů a stromů. PHS bude ozeleněna výsadbou popínavých dřevin Plochy 

rekultivace budou ohumusovány a zatravněny výsevem travního osiva. 

Po předání SÚ budou vegetační úpravy v rámci záruční lhůty (vegetační období) 

3x ošetřeny, včetně zálivky dodavatelem. Dále se dle rozhodnutí v rámci stavby zajistí 

rozvojová péče o dřeviny po dobu 5 let. Trávník bude dále přihnojen a posekán. Nevzešlá, 

holá a poškozená místa budou dosety travní směsí. Základní trávníky se posekají jakmile 

přesáhnou ve výšku 10 cm. Trávníky budou také alespoň jednou zality. Ošetřování výsadeb 

zahrnuje udržování namulčovaných záhonů keřů v bezplevelném stavu. U všech výsadeb 

dále zahrnuje odstraňování uschlých částí dřevin a opravování mulčování a kotvení stromů. 

Toto zajistí vysázeným dřevinám zdárný růst od výsadby.  Po výsadbě budou dřeviny během 

záruční lhůty (během vegetačního období) 3 x zality (30 l keř a 100 l strom). 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

 Jako podklad pro návrh mostních objektů a objektů zdí a PHC podél řeky Jeřice byl 

zpracován geotechnický průzkum a diagnostický průzkum konstrukce nábřežní zdi. Dále byla 

zpracována Hluková studie.  

Navržené technické řešení SO 202, 253.1, 253.2 a 255 vychází z výsledků výše uvedeného 

geotechnického průzkumu. Požadavky hlukové studie byly zapracovány v PD. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 

KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Ochranná pásma 

inženýrské sítě  - v zájmovém území se vyskytují ochranná pásma NN, sdělovacích 

kabelů, vodovodů, kanalizace, NTL a STL plynovodů  

Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační, před zahájením prací je 

nutné požádat příslušné správce o vytyčení. 

dráha   - stavba není v ochranném pásmu dráhy 

 

Chráněná území, zátopová území, kulturní památky 

V řešeném území se nachází jeden památkově chráněný objekt. Jedná se o budovu č.p. 132 

v Pobřežní ulici. 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

 Pro potřeby stavby budou vybourány plochy stávajících komunikací, odstraněno 

stávající oplocení u obytné zástavby a zdemolována stávající nábřežní zeď u řeky Jeřice. 

V rámci stavby dojde k obnově těchto jednotlivých součástí. Největší rozsah zemních prací 

představuje přestavba nábřežní zdi, v profilu samotné stávající a nově realizované 

komunikace je rozsah relativně velmi malý a představuje pouze zemní práce nutné 

k vytvoření vhodné zemní pláně pro novou pozemní komunikaci a nově zřizovaný chodník. 

Podél realizované komunikace bude v délce cca 150m provedena PHC pro ochranu blízkých 

objektů před hlukem. 

V rámci přípravy staveniště dojde k zásahu do vzrostlé mimolesní zeleně – viz SO 001 

Odstranění stromů a křovin. Po dokončení všech hlavních stavebních prací budou v rámci 

hlavního stavebního objektu nezastavěné plochy opatřeny ornicí a budou na nich dále 

provedeny příslušné vegetační úpravy – viz SO 801 Sadové úpravy..  
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

 Stavba bude vyžadovat zajištění zdrojů pro období realizace (voda, elektrická energie 

atp.). Po dokončení (tedy v provozu) bude mít stavba, kromě nároku na energii pro veřejné 

osvětlení, nároky na zdroje v podstatě totožné se stávajícím stavem. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Realizací stavby dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu na předmětném 

úseku komunikace. Navržené technické řešení má za úkol minimalizovat vliv stavby na 

životní prostředí z pohledu šíření hluku, a to zejména díky instalaci PHC mezi komunikací 

a obytnou zástavbou (SO 255). Zároveň dojde na upravovaných úsecích ke zvýšení 

plynulosti dopravy a snížení hluku díky nové asfaltobetonové konstrukci vozovky.  

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména ty, které 

zajišťují bezpečnost pracovníků při samotné stavební činnosti. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

 Realizací přeložky dojde k vymístění nežádoucího dopravního provozu z centra 

města, a to především z lokality náměstí 1. máje a přilehlých ulic. Převedením dopravy do 

nové trasy a úpravou stávajících ploch a komunikací dojde k podstatnému zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti provozu v řešeném území a v jeho návaznosti na přilehlou 

komunikační síť. Zároveň jsou navržena stavební opatření, která znamenají zlepšení situace 

z pohledu pěších včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Zároveň jsou 

navržena technická opatření, která znamenají zlepšení situace z pohledu šíření hluku 

vzhledem ke stávající obytné zástavbě. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Příčné a podélné sklony navrhovaných komunikací pro pěší respektují maximální 

přípustné sklony pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Při 

návrhu byly respektovány obecné podmínky pro možnost bezpečného užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

V Liberci, říjen 2013                 vypracovali: Ing. A. Hlaváček 
Ing. O. Svoboda 
Ing. K. Tušerová 

        Ing. J. Staněk 
Ing. Daniel Hrubý 

                    P. Holec 


