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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

Číslo smlouvy objednatele: ………………….. 

Číslo smlouvy zhotovitele: …………………… 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na dodávku interiéru  

akce 
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský 

Brod - stavební úpravy domova mládeže 
 

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

 
1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE 

 
1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 

b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic   
Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investičních akcí                                              

IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav :    PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
 
 
 
1.2. Zhotovitel : …………………… 
Sídlo : …………………… 
Statutární orgán : …………………… 
Zapsán v obchodním rejstříku :  vedeném u …v …, oddíl …, vložka …. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : ………………….. 
b) ve věcech technických : …………………. 
IČ : …………………. 
DIČ : …………………. 
Bankovní ústav : ………………….. 
Číslo účtu : …………………. 
 
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
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1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění 
jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje akce 
 

Název akce: „SPŠ a OA Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže“ 

 

 Místo stavby:  Domov mládeže SPŠ a OA Uherský Brod, ul. Větrná 1370, St. 1709, p.č. 
7452/5   katastrální území: Uherský Brod   

  
 Investor (objednatel):         Zlínský kraj 

  tř. T. Bati č. p. 21, 761 90 Zlín 

 IČ: 70891320 

  
 Osoba oprávněná k převzetí díla: 

Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investičních akcí                                              

 

 Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP (dále jen TDS nebo koordinátor): 
 bude doplněno později 
 
 Projektant stavby a interiéru, a autorský dozor (dále jen GP stavby): 
 KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ 255 07 893 
  
 Dodavatel stavby: bude doplněno později 

 
 Dodavatel interiéru:  Hlavní vedoucí: …………… 

Pracovník odpovědný za zpracování a zasílání daňových dokladů: 
…………… 

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 
„SPŠ a OA Uherský Brod - stavební úpravy domova mládeže - dodávka interiéru“ 

(dále jen „dílo“), 
 

2.1.1. Dílem se rozumí kompletní dodávka interiéru specifikovaná zejména: 

- projektovou dokumentací pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru, 
zpracovanou 02/2012, KB projekt s.r.o., Zlín, IČ 255 07 893 (dále jen „projektová 
dokumentace“) 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

- a touto smlouvou o dílo. 

2.1.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a dále touto 
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smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní 
údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. 
Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

2.3. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek 
potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou. Součástí předmětu 
smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 

2.4. Zhotovení díla zahrnuje rovněž: 
2.4.1. mít po celou dobu dodávky do protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle čl. 11, 
2.4.2. důsledný úklid všech prostor místa plnění a jeho okolí v průběhu dodávky díla i po jeho 

dokončení,  
2.4.3. kompletační a koordinační činnost při realizaci dodávky, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru a koordinace osazení 
koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) 
v souladu s projektem stavby apod., 

2.4.4. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí díla, kde bude požadována na 
kontrolním dni stavby (dále KD) nebo projektovou dokumentací. Tato dokumentace musí být 
na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, 
aby nemohlo docházet ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. 
V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní 
dokumentace, 

2.4.5. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími 
předpisy k tomuto zákonu vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci odpadu, 

2.4.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.4.7. zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů při provádění díla, 
2.4.8. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

díla, 
2.4.9. dokumentace skutečného provedení dodávky a zařízení 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci veřejné zakázky, před podpisem této smlouvy, mu byla předána 
projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na 
základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.6. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil (postup viz. odst. 2.8.). 

2.8. Změny díla  
2.8.1. Každá změna rozsahu díla oproti  zadávací dokumentaci podle čl. 2. bude řešena dle této 
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smlouvy. 
2.8.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy, 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
2.8.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.8.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 

podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
2.8.3.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
2.8.4. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to 

bez změny termínu dokončení díla pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevýší 20% ceny 
díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2.8.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla 
dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí 
s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu 
(méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu, nejpozději na nejbližším KD k 
projednání. 

2.8.6. ZMĚNOVÝ LIST 
2.8.6.1. Před vlastním provedením musí být každá méněpráce či vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen TDS a GP.  
2.8.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru Změnového listu předaného dle čl. 

6.1. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.8.6.3. Práce mohou být provedeny až po schválení objednatelem. formou uzavření 
dodatku k této smlouvě. 

2.8.7. Nacenění víceprací: 
2.8.7.1. Ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude 

provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této 
smlouvy).  

2.8.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba max. do …..,- Kč/hod. bez DPH  krát  počet hodin. 

2.8.7.3. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnosti a jiné přirážky.  

2.8.7.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění 

 
 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění:                                              01.10.2012 

3.2. Stanovený termín ukončení plnění a protokolárního předání a převzetí díla: 22.10.2012 

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.  

3.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla dle odst. 3.2. 

3.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 1 týden může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání a převzetí díla dle odst. 3.2., avšak doba realizace v kalendářních týdnech 
zůstane nezměněna. 

3.4. Harmonogram dodávky 

3.4.1. Smluvní harmonogram je členěn dle jednotlivých částí díla a jednotlivých podlaží, a začíná 
dnem zahájení prací na díle a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení 
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místa plnění – viz příloha č. 1, 

3.4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu. 

3.4.3. Po zahájení a v průběhu realizace díla bude smluvní harmonogram dále rozpracován do větších 
podrobností dle požadavků objednatele (včetně přípravných prací dodavatelů stavby, jednotlivých 
místností, podlaží apod.). 

3.4.4. Smluvní harmonogram dodávky a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je 
měnit jen dodatky ke smlouvě. 

 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

………… Kč (bez DPH) 
(slovy:  ……………………………………………….. korun českých) 

 
……………… Kč DPH 20 % 

 
……………….. Kč (včetně DPH) 

 (slovy:  ………………………………  …………….. korun českých) 
 

4.3. Rozpis ceny: 
a) Kompletní dodávka a montáž interiéru:       ,- Kč (bez DPH) 
 

     ,- Kč DPH 
  

       ,- Kč (včetně DPH) 
 

b) Dokumentace skutečného provedení:          ,- Kč (bez DPH) 
 

     ,- Kč DPH 
 

       ,- Kč (včetně DPH) 
 

4.4. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky a smlouvy. Zjištěné odchylky od výkazu výměr zadávací dokumentace nemají vliv na 
smluvní cenu díla. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. 

4.6. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 
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4.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb 
DPH platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.6.2. v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

4.6.3. v případě méněprací, 

4.6.4. v případě přerušení prací na díle delším jak 12 měsíců, pokud tím dojde ke změně termínu 
plnění dle odst. 3.2. této smlouvy o dobu delší než 12 měsíců 

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o 
dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné dodávky a služby. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Sjednaná celková cena bude fakturována po úplném dokončení díla. Součástí faktury musí být 
soupis provedených prací odsouhlasený předem objednatelem. 

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu za provedené dílo v roce 2012 v max. výši 750.000,- Kč 
bez DPH. Zbývající částka ve výši …………..… Kč bez DPH bude objednatelem uhrazena do 
31. 1. 2013. Tato skutečnost musí být zohledněna v platebním kalendáři, který tvoří přílohu 
této smlouvy a následně také v daňovém dokladu. V případě přebytku hospodaření si 
objednatel vyhrazuje právo úhrady části nebo celého doplatku stavebních prací ještě v roce 
2012. Pokud nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je objednatel povinen o tom 
neprodleně informovat zhotovitele. 

 
5.4. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 

zhotovitelem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

5.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností zhotovitele. 

5.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které 
jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.7. Současně s daňovým dokladem (fakturou) budou předány objednateli samostatně podklady, které 
budou jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku (vyhláška  č. 410/2009 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky), 

5.8. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % ze smluvní  ceny díla (bez DPH), tj. základní 
ceny díla s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla, a to v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny do 31. 1. 2013. 

5.10. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za 
to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Objednatel může 
požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě 
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přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce 
objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět 
bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: 

V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel 
objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur na 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto 
ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. 

5.11. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový fakturu . 
Vystavením nové  faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. 

5.12. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele. 

5.13. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že: 

5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat ke dni podpisu 
smlouvy o dílo: 

6.1.1. projektovou dokumentaci pro provedení interiéru (odst.2.1.1)  a pro výběr dodavatele 
interiéru, 1 x tištěná forma,1x digitální forma (formát *.pdf),  

6.1.2. jméno TDS a koordinátora BOZP, 
6.1.3. vzor Změnového listu, 

 
 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem plnění se rozumí prostor pro dodávku interiéru vymezený projektem a touto smlouvou. O 
jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a 
převzetí místa plnění bude zaznamenáno i v montážním deníku (dále MD).  

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby 

7.3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla: 

7.3.1. Zajistit řádnou ochranu všech prostor místa plnění, kterého součástí jsou také: 

7.3.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a znečištěním, 

7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo plnění, 
7.3.1.4. zajistit provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění, včetně 

staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z  určených míst. 
Prostory místa plnění budou využívány výhradně pro účely související s realizací díla. 
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7.4. Zhotovitel se zavazuje dbát i pokynů objednatele, udržovat na převzatém místě plnění /pracovišti/, 
pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na 
své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí 
být denně místo plnění /každé pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených 
podmínek zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli 
samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem.  

7.5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

 
 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDS a 
funkcí koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu 
realizace díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (dále jen vedoucí), a 
písemně oznámit objednateli, kdo je osoba pověřená vedením díla a její zástupce. Vedoucí musí 
mít sídlo na staveništi a musí být přítomen v místě plnění denně po celou dobu dodávky až do 
odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.3. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření. 

8.4. Montážní deník (dále jen MD):  

8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění MD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.  

8.4.2. MD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři vedoucího zhotovitele 
oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

8.4.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.5. Zápisy v MD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě. 

8.5. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu prací. Po ukončení díla předá 
objednateli fotodokumentaci v digitální formě.  

8.6. Výkresy a vzorky: 

8.5.1. výkresy: 

8.5.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této 
dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, 
dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy 
zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění 
odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. 
Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli  2x v digitální podobě (1x ve 
formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovávaného, editovatelného programu) a 2 x v tištěné 
podobě. 
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8.5.2. vzorky: 

8.5.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných 
materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet 
nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení - materiály a zařízení, kterých 
se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto 
posouzení a odsouhlasení. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to i z 
estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně 
doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny 
plnění ani cenu díla. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu 
aby nemohlo dojít k časové prodlevě pří provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku 
objednatelem. 

 
 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
TDS, koordinátorem BOZP a GP.  

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za čtrnáct dnů. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle 
dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového 
postupu provádění prací. 

9.3. TDS a koordinátor jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný vedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:  

10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby, 

10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí dodávky. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

10.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. 
a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, 

10.4.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
díla a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

10.4.3. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizací díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní oděv, pracovní obuv 
a ostatní nutné ochranné pomůcky.  

 
 

10. PROVEDENÍ ZKOUŠEK, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít po jednotlivých dílčích plněních, 
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splňujících podmínku samostatné funkčnosti a uvedení do provozu. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele 
a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno.  Předání a převzetí se účastní zástupci objednatele, 
TDS a GP. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména 
technologické části stavby. 

10.3. Přejímací řízení: 

10.3.1. Zhotovitel zápisem v MD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v 
učiněné výzvě. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není 
dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla a dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností (dále jen seznam), do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v 
jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků. Seznam bude prokazovat, že práce a dodávky v místnosti jsou provedeny bez vad a 
nedodělků. Seznam bude uložen od doby předání objednateli na staveništi v kanceláři vedoucího. 
Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.3.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. 
Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 
považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této 
smlouvě. 

10.3.4. K přejímce díla a dílčích částí části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující 
doklady ve 4 vyhotoveních: 

10.3.4.1. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě všech částí díla v českém jazyce, 

10.3.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí díla, 

10.3.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních), 

10.3.4.4. protokoly o zaškolení obsluhy, 

10.3.4.5. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,  

10.3.4.6. montážní deník (deníky), (1x originál a  1x kopie), 

10.3.4.7. doklady o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a dle zákona o obalech, 

10.3.4.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

10.3.4.9. osvědčení o jakosti dodaných výrobků a zařízení a shodě vlastností 
zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo 
ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

10.3.4.10. osvědčení, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli, a o 
které písemně požádá v MD nejméně 7 dnů před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro užívání díla. 

10.3.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 



 Příloha č. 0604-12-P07 

  
 

 
Datum:  
15.03.2012 

Zpracoval:   
Jitka Chobotová  

Kontroloval:  
Mgr. Z. Foltýnová 

Kontroloval: 
Ing. F. Mikeštík 

Schválil: 
Ing. Milan Hudec 

Strana  11 

 

10.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

10.5. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, 
jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku díla za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín odstranění. 

10.7. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné 
formě a 2x na CD nebo DVD v digitální formě ( 1x ve formátu PDF a 1 x formátu zpracované PD 
(DWG., DGN., DOC., EXE, apod.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny 
dodávky, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U těch částí projektové 
dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Dokumentace 
skutečného provedení bude obsahovat číselný seznam dokumentů, včetně dokladů dle odst. 10.3.4 
s názvy jednotlivých dokumentů, kde každý dokument bude označen pořadovým číslem. V případě 
revizní knihy bude tato předána v samostatné části a to pouze v pare č.1 dokumentace skutečného 
provedení. Dokumentace skutečného provedení a veškeré podklady dle odst. 10.3.4. budou 
vyhotoveny v českém jazyce. Zhotovitel předá objednateli 2 týdny před předání a převzetím díla 
nebo dílčího plnění projektovou dokumentaci skutečného provedení k provedení kontroly správnosti 
a úplnosti. 

 
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku od počátku vlastníkem stavby 
(nemovitosti), ve které je dodávka realizována. Vlastnické právo k movitým věcem, které jsou 
předmětem této smlouvy o dílo, nabude objednatel dnem protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3. Zhotovitel předloží do 14 dnů od uzavření této smlouvy objednateli úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě u pojišťovny ………………. na pojistnou částku znějící na výši ….. mil. Kč (min. 2,5 mil. 
Kč.). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst. 11.3 do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 

 
 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
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12.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoliv vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.5. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 
36 měsíců.  

12.6. U spotřebního a jiného materiálu, kde z důvodů běžného opotřebení věci způsobeného 
používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba 24 měsíců. 
Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předávacího a přejímacího řízení úplný seznam 
materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna snížená záruční doba. Seznam musí být předán 
před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. 
Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen 
tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se 
záruční doba dle čl. 12.5. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován 
o další položky. 

12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené 
nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.8. Za závady vzniklé nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou 
údržbou nebo zanedbáním údržby zhotovitel nenese odpovědnost. 

12.9. Ustanovení o nárocích z vad díla dle § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 
2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

 
 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s  odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-
li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 48 hodin 
a je povinen tento stav odstranit bezodkladně nejpozději však do 72 hodin od jeho oznámení. 
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13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5. V případě, že zhotovitel ve lhůtách dle odst. 13.2. a 13.3. nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by 
tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené. 
 
 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že: 

14.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla dle odst. 3.2. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 14 
kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za patnáctý a každý další započatý kalendářní den prodlení, 

14.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve 
výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

14.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady, 

14.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním 
havárie, 

14.1.5. Pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle čl. 6.5, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
10.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně. 

14.1.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení dodávky (vedoucí), 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 3 000,- Kč, 

14.1.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 
5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

14.1.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušování bezpečnostních předpisů 
při realizaci díla a požadavků koordinátora dle odst. 10.4. a to za každý jednotlivý případ ve výši 
5 000,- Kč, 

14.1.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za zabudování řádně neodsouhlaseného 
vzorku dle odst. 8.5.2 ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ samostatně. 

14.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Objednatel je oprávněn jednostranně si započíst smluvní pokutu (pokuty) oproti 
daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem po porušení této povinnosti a to bez předchozího 
písemného upozornění zhotovitele. 

14.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí ze strany objednatele musí být schváleno příslušným orgánem 
Zlínského kraje. 
 
 
 

 



 Příloha č. 0604-12-P07 

  
 

 
Datum:  
15.03.2012 

Zpracoval:   
Jitka Chobotová  

Kontroloval:  
Mgr. Z. Foltýnová 

Kontroloval: 
Ing. F. Mikeštík 

Schválil: 
Ing. Milan Hudec 

Strana  14 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obchodního zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva 
musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

17.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů, 
17.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů, 
17.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele 
nedostatky neodstraní, 

17.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS, GP, nebo koordinátorovi i přes 
písemné upozornění objednatele, 

17.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 
17.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele, 

17.5.7. opakované podstatně nekvalitní plnění zhotovitele; 
17.5.8. podstatné porušení předpisů BOZP, Požární ochrany, Ochrany životního prostředí; 
17.5.9. nepředložení pojistné smlouvy v požadovaném termínu a v požadované výši 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

17.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu, 

17.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti), 
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17.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 12 měsíců. 

15.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

17.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

17.7.2. Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

15.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

17.8.1. zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek, prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla, 

17.8.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu, 

17.8.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení",  
 
 

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ 

16.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu dodávky nebo v souvislosti s ní budou považovány za 
informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 271 
obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

16.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
dostupné.  

16.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
 

17. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY 

17.1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 obchodního 
zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

17.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strana, které je v důsledku „vyšší moci“ znemožněno plnění smluvních povinností, bude 
neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné 
doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií, klimatické 
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podmínky apod. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 
k této smlouvě. 

18.2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

18.3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní 
ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva   

18.5. Smlouva se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 4 vyhotovení.  

 

 

 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 Smluvní harmonogram dodávky a montáže  
Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)  
 
 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení:                

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne                                                             V …………. dne ……….. 2012 
 
Objednatel:                                                                   Zhotovitel: …………….. 
   
 
 
 
 
  
 
 
……………………………………    ………………………………………… 
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman …………………………….. 
 ……………………………… 
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