
DODATEČNÉ INFORMACE 7

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje 
zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

INFORMACE1
Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací předává uchazečům pro další zpra-
cování nabídky závazné revize soupisů prací:
Soupis praci SO10 - Vedení 22kV - venkovní - revize 20140212.xls
Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - I.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - II.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 20140212.xls

DOTAZ 1
U objektu SO 31 Rozvodna 110kV I. a II. etapa
díl zemní práce -ve výkazu výměr chybí
-příplatek za lepivost
-nakládání výkopku
-vodorovné přemístění přebytečné zeminy na skládku 
-poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce 
-výkaz výměr obsahuje malé množství pro vodorovný přesun do 500m 

díl Základy - ve výkazu výměr chybí 
-bednění pro obetonování prefa patek a kabelových komor 
-beton pro obetonování prefa patek a kabelových komor včetně výztuže 
-podkladní mazaniny pod prefa patky a kabelové komory
ODPOVĚĎ 1
Položky v dílu zemních prací doplněny v Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - I.etapa -
revize 20140212.xls a Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - II.etapa - revize 
20140212.xls.

Název veřejné zakázky: Trafostanice 110/22 kV Hulín – rekonstrukce 
a vývody z R22 kV

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 377183
Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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Bednění, betony, výztuže a podkladní mazanina pro obetonování jsou součástí položek 16 a 
23-26 u I.etapy resp. 17 a 24-27 u II.etapy. V rámci revize obou etap SO31 byly upraveny 
textové popisy uvedených položek.

DOTAZ 2
Objekt SO 32 Stanoviště transformátorů a tlumivek I.a II.etapa revize 20140205 ve vý-
kazu výměr chybí
-poplatek za uložení zeminy na skládce
-naložení zeminy pro zásypy
-opět chybí 2 ks sloupků oplocení(dodávka) 
-výkaz výměr obsahuje malé množství ochranného nátěru beton. stěn (chybí vždy jedna 
stěna)
Chybí položka na nátěr ocelové konstrukce střechy (ne střešní krytiny!)
Chybný výpočet m3 pro lešení (objem počítán ze dvou rozměrů!) 
12,6*(7,1+8,1)                     191,52 m3
7,9*12,3                          97,17 m3

ODPOVĚĎ 2
Poplatek za uložení doplněny v Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa -
revize 20140212.xls a Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 
20140212.xls.
Zemina pro zpětný zásyp je uložena do 50 m od jámy, dle cenové soustavy ÚRS Praha 
2013 se nakládání výkopku neoceňuje – je součástí položky Vodorovné přemístění výkop-
ku. 
Oplocení je v pořádku, dva delší sloupky složí současně k uchycení branky, z druhé strany 
těchto sloupků je uchyceno pletivo. Ostatní 4 sloupky odpovídají dle PD. Celkem tedy 6.
Ochranný nátěr je uvažován pouze pro vnější stěny transformátorových stání (čtvrtá stěna 
každého trafostání se nenatírá). Soupis prací je v pořádku.
Nátěry ocelové konstrukce střechy nebudou prováděny, konstrukce střechy je pozinkovaná. 
V rámci položky je počítáno pouze s nátěrem po svařovaní/vrtání do konstrukce (dodatečné 
lokální povrchové úpravy jsou součástí položky střešní konstrukce). V TZ je nepřesně uve-
deno, bylo myšleno natírání jen dodatečných spojů a úprav, nikoliv celé konstrukce.
Šířka lešení je počítána 1m, ve výpočtu není jen zapsáno násobení šířkou lešení, kubatura 
lešení odpovídá.

DOTAZ 3
Objekt SO 41 Komunikace revize 20140130 výkaz výměr obsahuje velmi malé množství 
pro přesun hmot chybí položka lože pod obrubníky (918101111)
ODPOVĚĎ 3
Množství betonu vychází z automatického výpočtu rozpočtového programu (hmotnostní při-
rážka z položek rozpočtu).
Dle cenové soustavy ÚRS Praha 2013: položka Osazení silničního obrubníku obsahuje nut-
né práce pro osazení obrubníku, mimo jiné i lože z betonu. 

DOTAZ 4
Objekt SO 50 Uzemnění
v tomto objektu chybí kompletně zemní práce.
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(v objektu SO 31 jsou počítány výkopy pouze pro patky a chráničky)
ODPOVĚĎ 4
Výkopové práce jsou zahrnuty a budou prováděny v rámci stavebních prací v jednotlivých 
stavebních objektech (např. SO31, SO35, SO41 – v každém stavebním objektu je počítáno 
s výkopy, v rámci kterých bude provedeno uzemnění!).

DOTAZ 5
Objekt SO 35 Budova rozvodny 22kV
- výkaz výměr obsahuje nesrovnalosti v dílu zemních prací
ODPOVĚĎ 5
Projektant prověřil díl zemní práce a konstatuje, že pokud soupis prací obsahuje nesrovna-
losti ve výměrách v dílu zemních prací, tak pouze zanedbatelné.

DOTAZ 6
Objekt SO 71 Vodovodní přípojka a kanalizace revize 20140130 výkaz výměr obsahuje 
nesrovnalosti v dílu zemních prací chybí betonové desky pod prefa šachty
ODPOVĚĎ 6
Projektant prověřil díl zemní práce a konstatuje, že pokud soupis prací obsahuje nesrovna-
losti ve výměrách v dílu zemních prací, tak pouze zanedbatelné.
Dle cenové soustavy ÚRS Praha 2013: položka Šachta PP obsahuje nutné práce pro osa-
zení šachty, mimo jiné i lože ze štěrkopísku. Totéž platí i pro vodoměrnou šachtu, zde je 
lože betonové.

DOTAZ 7
Venkovní vedení VN – montážní práce. Pro správné ocenění je třeba dodat specifikace pří-
hradových stožárů jak k montáži, tak k demontáži aby bylo možné přesně vypočíst kubatury 
a váhy. Provedli jsme jen odhadem. Prosíme o závaznou specifikaci.

PS 13 Trafostanice – materiál
V projektu je 0m3 – bude potřeba cca 4,5 m3
27    Betonová směs m3 4,50

ODPOVĚĎ 7
Závazná specifikace je součástí zadávací dokumentace – viz soubor SO10 TOS001 Speci-
fikace příhradových stožárů.pdf
Na základě nejasností ve výše uvedené tabulce se uchazečům předkládá závazná revize 
soupisu prací Soupis prací SO10 - Vedení 22kV - venkovní - revize 20140212.xls
Pozn – položka 59a - Bourání betonového základu viz položka 31
S materiálem pro betonový základ trafostanice je uvažováno V soupisu prací PS13 pod po-
ložkou 18 - Betonový základ do zeminy.



Strana 4

Přílohy:
Soupis praci SO10 - Vedení 22kV - venkovní - revize 20140212.xls
Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - I.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO31 - Rozvodna R110kV - II.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - I.etapa - revize 20140212.xls
Soupis praci SO32 - Stanoviště transformátorů - II.etapa - revize 20140212.xls
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