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1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY 
Zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před zahájením stavby o konkrétní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí ze specifických 
podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného technologického popř. pracovního 
postupu, který musí být po dobu provádění stavebních prací na stavbě a s nímž musí být prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který se jich týká. Dále si pro správnou výrobu zhotovitel 
stavby zpracuje výrobní dokumentaci (např. výrobní dokumentace OK). 

 
Technologický popř. pracovní postup stanovuje zejména: 
- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů a zařízení, které se na stavbě budou používat 
- způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek  

2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Plán BOZP je dokument jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, 
eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku 
mimořádných událostí, havárií a požárů. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Akce „Vsetínská nemocnice a.s., rekonstrukce tepelného hospodářství“ svým objemem prací 
překračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce dle 
přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílců dřevěných, 

betonových nebo ocelových, určených k trvalému zabudování do staveb 
• práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení 
Z výše uvedeného vyplývá, že pro tuto akci je nutné vypracovat Plán BOZP dle platných právních 

předpisů a norem. Vypracování plánu zajišťuje zadavatel stavby, který je zároveň povinen určit odborně 
způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. 

3 PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO 
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

Teplovodní podzemní vedení má své ochranné pásmo. Jedná se o prostor vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu potrubí měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranné pásmo je 2,5 
m na každou stranu. Jakákoliv činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu a zřizování staveb je 
možné jen po předchozím souhlasu majitele resp. provozovatele. 

V areálu se dále nachází plynovod, podzemní sítě energetických zařízení, sítě elektronických 
komunikací a VaK Vsetín – (viz část „E“ PD). U všech těchto sítí se nutné dodržet ochranná a 
bezpečnostní pásma dle příslušných vyjádření.   
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4 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ 
STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených organizací v odd. PD části E 
– Dokladová část 

- dodržet řád zeleně 
- dodržet vyhl. č. 591/2006Sb. 192/2005Sb, 592/2006Sb, 362/2005Sb, 137/1998Sb. 
- zohlednit ČSN 736005 
- zabezpečit průjezd vozidel zdravotní a požární techniky a zásobování 
- zajistit bezpečný průchod chodců 
- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní a plynové armatury 
- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch  
- požádat o vydání příslušných povolení provozovatele nemocnice 
- nechat vytyčit inženýrské sítí - zakreslené inženýrské sítě ve výkresové části PD mají   

pouze informativní charakter 
- při křížení a souběhu inž. sítí vyzvat správce ke kontrole zabezpečení jejich provozu 
- po ukončení výstavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení     

potrubních tras za účelem doplnění digitalizované technické mapy sítí a projekt 
skutečného provedení  

- při provádění stavebních a svářecích prací je třeba dodržovat platné požárně   
bezpečnostní předpisy, např. požární dozor po provedených pracích. 

Termíny a rozsah montážních prací bude v dostatečném předstihu s dotčenými organizacemi a 
majiteli projednán a o termínech montážních prací, odstávek atd. budou informováni i zaměstnanci 
jednotlivých objektů např. formou vývěsních štítků. 

 
Před zahájením prací: 
-  provést vytýčení všech inženýrských sítí, které jsou v současné době vedeny v trase 

    nového teplovodu 
- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací (viz Dokladové část) zvláště před     
              zahájením prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
- projednat s provozovatelem nemocnice podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy  
            zeleně, komunikace a do objektů dotčených stavbou 
- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd. 
- vyrozumět správce dotčených objektů v dostatečném předstihu o plánovaných pracích 
- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna      
           montáž 
- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, atd.  
 
Provádění zemních a stavebních prací: 

- Výkopová rýha bude ohraničena dvouřadými zábranami, které budou v místech zvýšeného provozu 
chodců, z důvodů zvýšené bezpečnosti doplněny výstražným plůtkem z PE či kovu do výšky 
min.1,10m a označeny výstražnou tabulkou. 

- Přes výkop ve vozovce bude pro zajištění provozu, dopravní obsluhy, sanitek a požárníků osazeno 
přemostění v min. š. 3,5m. 

- V chodníku budou osazeny lávky pro pěší s pevným zábradlím o výšce 1,1m a šířce 1,5 m o max. 
výškovém rozdílu 20 mm doplněné o nájezdové plochy. 
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- Po obou stranách lávky pro pěší bude ve výšce 250 mm od země připevněna vodící tyč sloužící pro 
lepší orientaci zrakově postižených. 

- Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5 m ohraničeny pevnými 
zábranami ve výšce 1,1 m. 

- V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny. 
- Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle časového 

plánu, který určí provozovatel nemocnice z hlediska hluku a prašnosti. 
- K zajištění bezpečnosti kolemjdoucích při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru 

(informovanost), náležité označení prostorů výstavby atd. 

5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti 
- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 
- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 
- vyloučení spalování odpadů na staveništích 
- nařízení resp. pokyny Městského úřadu popř. provozovatele nemocnice o dodržování čistoty ve 

městě a areálu 
- respektovat podmínky provozovatele areálu nemocnice z hlediska omezení vlivu nadměrného 

hluku na staveništích 
- k zásypům bude použita pouze nekontaminovaná zemina 
- pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice komunikací neobsahující dehet bude tento 

přednostně předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady 
neobsahující nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. 
č.170302 kategorie ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301) 

- realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi 
uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001 

- nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel 
stavby 

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou 
součástí dokumentace předkládané při kolaudaci 

 
Odpady vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci, nebo 

ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o 
podrobnostech s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění. 

 
Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů. 
Odpady vznikající při výstavbě 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie 
odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 - 
Plastové obaly 15 01 02 - 
Dřevěné obaly 15 01 03 - 
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Obaly, obsahující zbytky nebezpečných 
látek, nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10 N 

Beton 17 01 01 - 
Sklo 17 02 02 - 
Cihly 17 01 02 - 
Železo a ocel 17 04 05 - 
Hliník 17 04 02 - 
Asfaltové směsi, obsahující dehet 17 03 01 N 
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 - 
Zemina a kamení, neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

17 05 04 - 

 
Pozn.:  Likvidaci kategorie odpadu N zabezpečí dodavetel stavby prostřednictvím oprávněné firmy. 
 
Odpady, vznikající při výstavbě a provozu, budou dočasně shromažďované ve 

vhodných uskladňovacích prostředcích (kontejnerech) nebo na určených, zabezpečených plochách, 
oddělených podle kategorií a druhů. Shromážděné odpady se budou, po dosáhnutí technicky a 
ekonomicky optimálního množství,  průběžně odvážet mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění.  

 
Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky 

tak, aby případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické 
zabezpečení dopravních prostředků přepravujících odpady atd.) 

 
 
Vypracoval: Ing. Augustin 
 


