
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice – rekonstrukce 
tepelného hospodářství – dodávka stavby

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 477407
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       RČ: 70891320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Dle čl. 2.14.3.1 návrhu SOD, je objednatel oprávněn zúžit předmět díla (méněpráce). Jak bude 
řešena situace, kdy vypuštěním části díla se změní celková cena díla a tímto zásahem se může 
změnit celkové pořadí nabídek, když jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena? Pokud např. 
vítězný uchazeč podhodnotí určitou část zakázky a ta bude následně, dodatečně, vypuštěna 
z předmětu díla, může se tímto okamžikem stát tato nabídka nevýhodnou (nevítěznou) z pohledu 
jediného hodnotícího kritéria, tedy celkové nabídkové ceny. Jak toto bude řešeno?
ODPOVĚĎ 1
V případě méněprací bude vzniklý stav řešen dodatkem ke smlouvě, který provedené úpravy na 
rozsahu díla odpovídajícím způsobem zohlední. Zadavatel se v případě úpravy smlouvy bude řídit 
ustanovením § 82 odst. 7 zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

DOTAZ 2
Dle čl. 5.4 – 5.6 návrhu SOD bude probíhat fakturace měsíčně v objemu skutečně provedených 
prací s tím, že fakturace nesmí přesáhnout výši stanovenou v platebním kalendáři. Bude možný 
kumulativní přístup v rámci tohoto platebního kalendáře, tedy pokud nevyfakturuji v jednom měsíci 
maximum, mohu to dofakturovat v příštím měsíci tak, aby součet fakturace dle provedených prací od 
počátku nepřesáhl součet plateb dle platebního kalendáře od počátku?
ODPOVĚĎ 2
Ano, Ustanovení čl. 5.4 – 5.6 návrhu SOD je objednatelem míněno tak, že nedočerpané částky 
v platebním kalendáři lze fakturovat v následujícím období. Výše stanovená v platebním kalendáři je 
myšlena kumulativně od podpisu smlouvy.

DOTAZ 3
Dle čl. 13.3 návrhu SOD je zhotovitel povinen v případě výskytu havárie odstranit tuto nejpozději do 
48 hodin. Nepředpokládáme tuto situaci, ale jak se bude postupovat, pokud to nebude technicky 
možné? Umím si představit, že dílo zabezpečíme a provizorně zprovozníme v rozsahu, v jakém to 
technické podmínky dovolí a následně budeme řešit odstraňování vady v celém rozsahu, což může 
trvat déle, než oněch 48 hod. Chápeme tuto situaci stejně a lze uvažovat se změnou čl. 13.3. 
v tomto duchu?
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ODPOVĚĎ 3
Dle návrhu SOD započne zhotovitel s pracemi na odstranění havarijního stavu po oznámení 
havarijního stavu objednatelem, nejpozději však do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit 
bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. Za havarijní stav je považována 
situace, jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku. Ve stanovené lhůtě 48 hod. 
je zhotovitel povinen zabezpečit, aby nadále tento havarijní stav netrval, tedy aby dále k ohrožení 
zdraví osob nebo majetku nedocházelo. Odstranění vady, která tento havarijní stav způsobila, musí 
být provedeno bez zbytečného odkladu, nicméně ve lhůtě, která je pro odstranění vady reálná, popř. 
byla dohodnuta smluvními stranami. Čl. 13.3 návrhu SOD zůstane nezměněn.

V Brně dne 26. 2. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
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